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1. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Stavební objekt SO 05 (Zahradní úpravy) se skládá z kácení stávajících stromů, odstranění stávajících keřů, nové 
výsadby, drobné modelace terénu a založení nových trávníků. 
 
Plocha zahrady bude veřejně přístupná a je navržena jako kombinace zpevněných dlážděných ploch (součást SO 
03 Komunikace a zpevněné plochy) a ploch zatravněných. Dláždění chodníku je navrženo z kamenných odseků, 
kamenných kostek a mlatů. Dláždění plochy parkoviště a komunikace z kamenných kostek. Dopadové plochy 
dětského hřiště budou provedeny z dřevěné štěpky.  
 
Terén zahrady bude v rámci SO 00 (Příprava staveniště) upraven zasypáním strouhy, která vede od východu k 
západu. Je navržen pravidelný rastr nových stromů, výsadba keřů při jižní a východní straně pozemku, plošné 
trvalkové výsadby v ostrůvcích mezi parkovacími stáním, pásové výsadby cibulovin a popínavá zeleň na treláži 
pergoly, oddělující zahradu od parkoviště. Osy výsadeb stromů budou vytvářet v zahradě dva subprostory. Jeden 
s chodníkem a altánem a druhý s dětským hřištěm. 
 
Je navržena etapizace realizace tohoto stavebního objektu. Etapa 1 obsahuje část od kulturního domu směrem na 
východ. Etapa 2 potom část v okolí kulturního domu.  
 
Použitá technologie při realizaci záměru bude respektovat platné normy a zákony: 
 
- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- standardy AOPK 
- ČSN 46 4902: Výpěstky okrasných dřevin, společná a základní usnesení. 
- ČSN 83 9011: Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
- ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
- ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
- ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy. 
 
Realizace bude probíhat v agrotechnicky vhodných termínech a nejvyšší kvalitě. Jakékoliv technologické postupy 
budou průběžně konzultovány s projektanty vegetačních úprav nebo se specialisty příslušných oborů v rámci 
stavebního a autorského dozoru. Technické požadavky na založení vegetačních prvků dle návrhu jsou 
specifikovány v technické zprávě. 
 
Vzhledem k tomu, že se v těsném sousedství řešeného území nachází již realizovaná velkorysá kašna (p.č. 5767), 
není součástí projektu nový vodní prvek.   
 
2. ZEMNÍ PRÁCE 
 
Geotechnické podmínky byly ověřeny hydrogeologickým průzkumem (zpracovatel URGA, s.r.o., 11/2021). Dále byl 
zpracován podklad pro odnětí půdy ze ZPF (zpracovala Michela Dušková, 3/2022). Rozsah zemních prací celého 
areálu je podrobněji popsán v částech SO 00 – Příprava staveniště. Tyto hrubé terénní úpravy budou spočívat v 
sejmutí kulturních vrstev stávajícího terénu o tloušťce 50 mm, v zasypání stávající strouhy, modelaci terénu dle 
navrhované situace. 
 
V rámci SO 05 (zahradní úpravy) bude provedeno sejmutí dalších 150 mm zeminy od úrovně upraveného terénu 
a její odvoz a skládka do vzdálenosti 10 km. Následně bude součástí tohoto objektu vytřídění skrývky a přivezení 
nového materiálu pro založení trávníku s využitím vytříděné skrývky. Výsledná tloušťka bude 200 mm. Plocha 
bude odpovídat plochám trávníků.  
 
 
 
 



Stránka 2 z 11 
 

3. STÁVAJÍCÍ STAV, VYHODNOCENÍ ZELENĚ, KÁCENÍ 
 
Stávající stromy jsou, s výjimkou stromů, které jsou součástí pěší zóny a nejsou navrženy ke kácení, hodnoceny v 
konci věkové hodnoty III. tzn. 20 - 40let. Jejich sadovnická hodnota je vyhodnocena, převážně z důvodu poškození 
nebo výskytu chorob a škůdců, jako dřeviny průměrně hodnotné až podprůměrně hodnotné. Důvodem ke kácení 
dřevin je jejich ne příliš uspokojující zdravotní stav, předpoklad krátkodobé existence v přijatelném stavu, některé 
stromy jsou navrženy ke kácení z kompozičních důvodů s následnou náhradní výsadbou. 
 
Je navrženo kácení 25 ks stávajících stromů. Kácení bude provedeno za podmínek uvedených v rozhodnutí o 
povolení ke kácení (č.j. POD/2395/2021) – bude prováděno osobou odborně způsobilou za dodržení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Kácení bude probíhat postupně. Stromy, které nebude nutné kácet pro jejich špatný 
stav, nebo pro kolizi se stavbu budou ponechány a pokáceny až po jejich dožití.  
 
4. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 
 
Objekt vegetačních úprav obsahuje ozelenění ploch v řešeném území rekonstrukce kulturního domu Libina. Jedná 
se o výsadbu stromů, keřových podrostů v části složitější pro údržbu a o plošné trvalkové výsadby v ostrůvcích 
mezi parkovacími stáními. Ozvláštněním jsou pásové výsadby cibulovin v travnaté ploše podél příjezdové 
komunikace k parkovišti. Celkem je navrženo 31ks stromů.  
 
5. NAVRŽENÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

 
5.1. VÝSADBA STROMŮ (celkem 31ks) 

 
PRUNUS AVIUM "PLENA" / 12ks  (označení v situaci “A“), doporučená velikost 12-14 – druh okrasné třešně je 
zvolený jako oboustranná alej podél příjezdové komunikace k parkovišti.  Pravostranný pás třešňové aleje, ve 
směru při příjezdu na parkoviště, má z důvodu snadnější údržby plošný podrost SPIRAEA CINEREA GREFSHEIM 
(tavolník), PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA“BLUE SPIRE“ (Perovskie), stromy jsou součástí záhonu.  
 
ACER PLATANOIDES“COLUMNARE“/ 6ks  (označení v situaci “B“),  doporučená velikost 12-14 -  druh javoru s 
úzkou vejčitou korunou. Tento druh byl zvolen pro své vlastnosti – snáší zadláždění, jeho kořenový systém není 
rozkladitý což je důležité hlavně u stromů v parkovacích ostrůvcích (3ks). Pro tyto stromy je před samotnou 
výsadbou připraveno prostředí se strukturálním substrátem (viz. detail). V hloubce 1m jsou vytvořeny tzv. kořenové 
cesty , které propojují místa výsadby všech tři stromy. Následně je strukturálním substrátem vyplněna celá plocha 
ostrůvku do hloubky 1m.  
 
AESCULUS CARNEA"BRIOTII" / 13ks (označení v situaci “C“), doporučená velikost 12-14 - druh červeně 
kvetoucího jírovce je zvolený nejen z kompozičních důvodů. Cílem je co nejdřívější zapojení korun stromů, 
vytvoření pomyslné střechy pro drobnou architekturu navrženou pro řešené území. Díky korunám stromů dojde k 
přirozenému zchlazování zastavěného území, k vytvoření příjemného mikroklimatu pro pobyt. 
 
Jsou navrženy dva druhy výsadby – STROMY SÁZENÉ DO VOLNÉ PŮDY, STROMY SÁZENÉ DO 
STRUKTURÁLNÍCH SUBSTRÁTŮ/ 3ks. 
 

5.1.1.  VÝSADBA STROMŮ DO VOLNÉ PŮDY (28ks) 
 

(dle Standardu SPPK A02 001 Výsadba stromů)  
Sazenice budou mít zapěstovanou korunku min. 2,2 m nad zemí, rovný kmen i rovný průběžný terminál a kvalitně 
prokořeněný kořenový bal, nesmí být mechanicky poškozené (tzn. nesmí mít nezahojené rány po předešlém 
vyvětvování ve školkách, nesmí mít odřenou či jinak hluboce poraněnou kůru nebo kosterní větve). Následně by 
se také před výsadbou měl provést komparativní řez, který se řídí standardem SPPK A02 002 – řez stromů.  
Výsadbová jáma musí mít rozměry minimálně 1,5 x větší než velikost kořenového balu stromu. Stěny výsadbové 
jámy by neměly být zcela hladké, ale je nutné je na povrchu rozrušit. Svrchní a spodní vrstva zeminy by se neměla 
při kopání jámy promísit. Vzhledem k jílovitému podloží bude jáma vykopaná kónická, pozvolně se rozšiřující 
k okraji. 
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Kořenový krček stromu v jámě musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terénem, nesmí být zasypán. 
Skutečná pozice kořenového krčku se musí zkontrolovat také v balu. Je-li strom utopen v balu, musí se odstranit 
zemina z horní části balu. Drátěné pletivo balu je nutné uvolnit v horní části, vrchní stahovací drát se musí 
přestřihnout. Při zasypávání hlubších jam se dodržují původní půdní souvrství – prvně se použije zemina ze spodní 
vrstvy, do vrchních vrstev pak přijde vrchní zemina. 
Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. 
Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Doporučené množství zálivky je 50–100 l/ks 
vysazeného stromu (nutno vždy zohlednit velikost výpěstku).  
Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení. Kůly se instalují během výsadby do otevřené 
výsadbové jámy, aby nedošlo k poškození kořenů. Kůly musí být ukotveny pode dnem výsadbové jámy. Ke 
stabilizaci mladého stromu je navrženo nadzemní kotvení pomocí 3 odkorněných kůlů, impregnovaných, tloušťky 
8 cm a délky 2,5 m. Vrcholy kůlů se spojí půlkulatinovými příčkami pro zajištění potřebné stability. Kmen je ke 
konstrukci fixován třemi plochými úvazky, které jsou na kůlu zajištěny proti sklouznutí. Úvazky nesmí poškozovat 
kůru, ani bránit tloustnutí kmene. Kotvení nesmí poškozovat strom a je na místě ponecháno minimálně dvě sezóny, 
pak se odstraní.  
Stromy budou přihnojeny vhodným hnojivem, např. pomalu rozpustné hnojivo Silvamix – 10 ks tablet/strom, přímo 
do jámy.  
Závlahová mísa se vytvoří z přebytečné výkopové zeminy. Posazena je na obvodu výsadbové jámy, mírně 
vyvýšená nad okolní terén (cca 10 cm) a překryta mulčovacím materiálem – 10 cm mulčovací kůry.  
Po výsadbě bude kmen stromu natřen ochranným nátěrem Arboflex, který vytvoří komplexní ochranu stromu po 
výsadbě.  
Nutné je dodržovat termíny výsadby stromů. Stromy se vysazují v jarních či podzimních termínech.  

  
Rostlinný materiál – stromy vysazované ve volné půdě 

taxon česky sazenice kusů 
Prunus avium "Plena" okrasná třešeň ZB, Vk, ok 12-14 12 
Acer platanoides“Columnare“ javor ZB, Vk, ok 12-14 3 
Aesculus carnea“Briotii“ kaštan ZB, Vk, ok 12-14 13 

 
 

5.1.2. VÝSADBA STROMŮ DO STRUKTURÁLNÍCH SUBSTRÁTŮ (3ks) 
 

Výsadba dle standardu SPPK A02 001 Výsadba stromů  
Výsadba se 100 % výměnou půdy  
 
STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT 
Výsadbové jámy v ostrůvcích mezi parkovacími místy (vyjma části určené pro štěrkové trvalkové záhony) budou 
vyplněny strukturálním substrátem ve složení:  
 
75 % štěrk frakce 16/32 (HDK) 
5 % biouhel,   
10% prosátá zemina  
10% kompost  
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foto z veřejně dostupných zdrojů 
 
Substráty musí být míchány, převáženy a ukládány ve vlhkém stavu a nesmí dojít k oddělení jemné frakce 
od hrubé. V případě převozu či přeschnutí před uložením a zhutněním bude požadováno jeho zvlhčení a 
přimíchání (homogenizace). 
 
Substrát bude uložen ve 3 hutněných vrstvách s hutněním svrchní vrstvy tak, aby splňovala Ev2 ≥30 MN/m2. 
 
pozn.: Je také nutné, aby vysazované stromy nezůstávaly zbytečně dlouho odkryty – doporučení – nejpozději do 
48 hod. zasypat příslušným povrchem. 
  
Hrubé drcené kamenivo (HDK): Požadované jsou ostrohranné štěrky dané frakce bez podílu prachových částic či 
zemin. Preferované horniny jsou žula, ruly a čedič. Ostatní horniny budou předem odsouhlaseny autorským 
dozorem. 
 
Biouhel: Organický materiál prošlý procesem pyrolýzy sloužící jako podpůrný a vylepšující prostředek půd vážící 
vodu a živiny. Pro míchání substrátů je možné použít biouhel kompostovaný nebo surový. Biouhel musí splňovat 
parametry pomocné půdní látky (verifikované příslušným dokladem). 
 
Kompost: Bude splňovat ČSN 46 5735, které budou prokázané prohlášením o shodě, certifikátem a půdním 
rozborem. Požadován je tříděný kompost frakce 0-10 mm bez přítomnosti větších kusů organických materiálů. 
 
KOŘENOVÉ CESTY 
Všechny 3 stromy vysazované do strukturálních substrátů je nutné propojit tzv kořenovými cestami vyplněnými 
opět strukturálními substráty. 
 
Kořenové cesty jsou rýhy š. 50 cm; hl. 1000 cm 
jsou považovány za spojnice mezi jednotlivými stromy, které musí zvládat náročné podmínky (omezený prostor 
pro výsadbu a souvislá zpevněná plocha – parkoviště) 
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zajišťující propojení kořenového prostoru, zvětšení plochy pro prokoření a provzdušnění; cesty budou zároveň 
fungovat pro odtok vody z výsadbového obdélníku v případě přívalových dešťů; rozmístění je součástí projektové 
dokumentace – dodatek k projektu M46/21 (viz. Návrhová situace).  
 
Tyto rýhy budou vyplněny strukturálním substrátem ve složení: 
85 % štěrk frakce 16/32(HDK) 
15 % prosátá zemina  
 
Rostlinný materiál – stromy vysazované do strukturálních substrátů 

taxon česky sazenice kusů 
Acer platanoides“Columnare“ javor ZB, Vk, ok 12-14 3 

 
5.2. ZÁHONOVÉ VÝSADBY KEŘŮ 

 
Pravostranný pás třešňové aleje, ve směru při příjezdu na parkoviště, má z důvodu snadnější údržby plošný podrost 
SPIRAEA CINEREA GREFSHEIM (tavolník) 45+45 ks , PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA “BLUE SPIRE“ 45 ks 
(stromy jsou součástí záhonu keřů). Výsadba keřů je založená jako jednořadá, jednotlivé keře budou vysazeny do 
průběžné rýhy vedené uprostřed pásu. Výsadbová rýha bude založená min 0,8 m od obrubníku tak, aby po zapojení 
porostu byla umožněna údržba ze strany od sousedních pozemků. Záhony budou mulčovány drcenou kůrou v 
tloušťce vrstvy 15cm. Druhý pás volně rostoucích keřů stejného způsobu založení, druhového složení, je navržen 
podél parkovací hrany v západní části parkoviště. 

 
(dle Standardu SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián)  
Vytýčí se plochy pro záhonové výsadby.  Plochy pro záhony keřů budou upraveny na výšku 10 cm pod finální výšku 
terénu, plochy pro záhony trvalek budou upraveny na výšku 5 cm pod finální výšku terénu (rezerva pro mulč). 
Na připravenou plochu se rozmístí rostliny (kompozice trvalek je do určité míry nahodilá). 
 
Až po roznesení všech rostlin se začne sázet (kontrola kořenů – uvolnění). Sázíme do předem připravených jamek 
nebo do rýh (jamka 1,5 x větší než velikost průměru květináče).  
Rostliny budou při výsadbě vyjmuty z květináče a zasazeny do zeminy, tak aby se nacházela ve stejné poloze jako 
v pěstební nádobě (v úrovni s terénem). Při sázení odstraňujeme plevel (pokud možno i s kořenem), který může 
být v kontejneru s rostlinou. Při výsadbě bude proveden řez pro podporu hustějšího větvení sazenic (v případě 
keřů). 
Keře budou přihnojeny vhodným hnojivem, např. pomalu rozpustné hnojivo Silvamix – 4 tablety/keř, 1 
tableta/trvalky, přímo do jámy.  
Výsadba keřů a trvalek proběhne ve vhodných agrotechnických termínech a bude provedena zálivka 5-50 l/keř 
(nutno vždy zohlednit velikost výpěstku), 1 l/trvalka.  
Řez při výsadbě není nutný, bude proveden pouze komparativní řez v případě poškození kořenů, případně řez pro 
podporu hustějšího větvení u sazenic, které to budou vyžadovat, zejména u sazenic podrostu pod stromy. 
Nově zakládané záhonové plochy budou zamulčovány jemnou mulčovací kůrou o tloušťce vrstvy 15 cm / keře, 5 
cm / trvalky. 
Pravidelná zálivka je nutná zejména v období po výsadbě do ujmutí rostlin, dále se zálivka musí přizpůsobovat 
aktuálnímu průběhu počasí. 
 
Rostlinný materiál – keře 

taxon česky sazenice kusů 
Spiraea cinerea“Grefsheim“ tavolník 50/60 45+45+45+45 
Perovskia atriplicifolia “Blue 
spire“ perovskie 50/60 45+45  

 
Všechny keře jsou vysazeny do záhonů s 50% výměnou půdy. Výpěstky budou kontejnerové. Výsadba keřů je 
založená jako jednořadá, jednotlivé keře budou pravidelně rozmístěny a vysazeny do průběžné rýhy.  Výsadbová 
rýha bude založená min 0,8 m od obrubníku tak, aby po zapojení porostu byla umožněna údržba ze strany od 
sousedních pozemků. Záhony budou mulčovány drcenou kůrou v tloušťce vrstvy 15 cm. 
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5.3. ZÁHONOVÉ VÝSADBY TRVALEK A OKRASNÝCH TRAVIN (celkem 7 ploch) 
 

(dle Standardu SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián) 
 
Jsou navrženy dva druhy záhonů – ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY a ZÁHONY MULČOVANÉ KŮROU. V řešeném území 
jsou navrženy celkem 4 trvalkotravinné moduly (ve výkresu označení F1-F4), tvořících celkem 7 záhonů. 
 

5.3.1. ŠTĚRKOVÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY (ve výkresu označené jako F1 – F3) 

 
Plocha F1 – plošná výsadba jejímž základem je okrasná tráva FESTUCA MAIREI s vtroušenými trvalkami 
CENTRANTHUS (mavuň) , GAURA (svíčkovec). 
 
Plocha F2 – je druhově stejný jako modul 1 
 
Plocha F3 - ve třech ostrůvcích parkoviště je pod stromy plošná výsadba, jejímž základem je okrasná tráva 
FESTUCA MAIREI (kostřava) s vtroušenými cibulovinami ALLIUM (okrasný česnek) a TULIPA (tulipánů) a 
vtroušenými druhy trvalek rodu ALCHEMILLA (kontryhel), CENTRATHUS (mavuň) a ANEMONE (sasanka). Tyto 
záhony jsou založeny jako štěrkové s nahodilým rozmístěním jednotlivých trvalek.  
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ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY: Rostlinný materiál – trvalky, okrasné trávy 
 taxon česky 1 modul/ ks celkem / ks 

MODUL F1 Festuca mairei  40 40 
 Gaura lindnheimeri  8 8 
 Centranthus ruber „Albus“  8 8 

MODUL F2  Festuca mairei  20 20 
 Gaura lindnheimeri  4 4 
 Centranthus ruber „Albus“  4 4 

MODUL F3 / 
celkem 2x Festuca mairei Okrasná tráva 15 45  

 Alchemilla molis kontryhel 7 21 

 Centranthus 
ruber“Coccineus“ mavun 4 12 

 Anemone hybrida“Lorelei“ sasanka 3 9 
 Allium „“Mount Everest“ Okrasný česnek 5 15 
 Tulipa „Anelique“ tulipán 5 15 

 
Veškeré realizace sadových úprav, včetně založení trávníku, je vhodné zahájit až po ukončení všech stavebních 
prací. Po provedení hrubých terénních prací je vhodné provést nakypření zeminy, která se urovná.  
 

5.3.2. TRVALKOVÉ ZÁHONY ZALOŽENÉ VE VOLNÉ PŮDĚ (ve výkresu označené jako F4) 
 

tyto záhony jsou založené na volné půdě jako záhony tvořící přesný kruh, jsou následně mulčované drcenou kůrou 
ve vrstvě 5cm) 
 
TRVALKOVÉ ZÁHONY VE VOLNÉ PŮDĚ ZÁHONY: Rostlinný materiál – trvalky, okrasné trávy 

 taxon česky 1 modul/ ks celkem / ks 
MODUL F4 / 
celkem 2x Molinia caerulea“Heidebraut“ bezkolenec, 

okrasná tráva 20 40 

 
 

5.4. STROJOVÁ VÝSADBA CIBULOVIN 

Strojová výsadba cibulovin bude provedena v podzimních měsících pod trávník. 
Výsadba bude probíhat strojně do pásu 1m širokého, délka celkem cca 25m .  
Použitá směs Prima spielzeugstatd sonneberg (možný dodavatel např. dodavatel VERVE EXPORT, 
www.verveexport.cz),  
Počet cibulí: 100ks/m2 

 
5.5. VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN 

(dle Standardu SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián)  
Použity u pergoly. Budou osazeny vždy dvě rostliny do jednoho hnízda. 
 
Rámcový popis technologie založení: 
Hloubení jámy o velikosti do 0,05 m³, výměna zeminy za pěstební substrát (100%), výsadba 
kontejnerované dřeviny, hnojení, mulčování, dokončovací péče. 
Závazně stanoven sortiment ze skupiny "popínavé dřeviny" dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – otáčivé 
a pnoucí rostliny - I. jakost. 
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Rostlinný materiál – popínavé rostliny 
taxon česky sazenice kusů 

Clematis Montana“rubens“ plamének  12, 2ks/do 
jednoho  místa 

5.6. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

 
Příprava stanoviště  
Podklad – jako podklad je navržena nová dovezená ornice s využitím materiálu ze skrývky. Výsledná tloušťka bude 
200 mm.  

Technologie výsevu 
Travino-bylinný porost bude založen výsevem. Navržená pochozí travinobylinná směs bude určena přesně dle 
stanovištních podmínek specializovanou dodavatelskou firmou. Vzhledem k nízkým nárokům na živiny u zvolené 
travino-bylinné směsi nebude provedeno ohumusování. Plochu pro výsev nakypříme, zbavíme nežádoucích 
příměsí (kameny, rostlinné zbytky), chemicky odplevelíme a upravíme do potřebné roviny hrabáním tak, aby byly 
odstraněny nežádoucí terénní nerovnosti. Před vlastním výsevem plochu utužíme válcováním. Na takto upravenou 
plochu vysejeme travní osivo v množství 5-8 g/m² (v rozpočtu je počítáno s výsevem 7g/m2 ). Osivo vyséváme 
rovnoměrně při teplotě půdy minimálně 8°C. Mělce jej zapravíme, ale ne hlouběji než 1 cm, a přitlačíme (válcování). 
Trávník bude po výsadbě zavlažen v množství 10 l/m2 . V případě, že bude použita běžná technologie výsevu, je 
termín možný od konce srpna do poloviny září nebo od poloviny dubna do konce května.  

Inspirační foto z veřejně dostupných zdrojů 
 

Trávník bude založen v souladu s ostatními pracemi, vždy po skončení veškeré zahradnické činnosti, tj. po výsadbě 
všech rostlin a zejména po ukončení veškeré stavební činnosti. Dodavatel zahradnických prací je povinen 
zabezpečit kvalitativní podmínky pro založení trávníku během výstavby a koordinaci této činnosti s ostatními 
profesemi na stavbě. Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031 a 
dokončovací péče dle ČSN 83 9051.  
Osivo je nutné promísit se suchým pískem kvůli provedení rovnoměrného osetí na stanovené ploše. Výsevek se 
odvíjí od doporučení výrobce.  
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Po rovnoměrném rozprostření osiva následuje uhrabání a uválení plochy (fixace osiva).  
Optimální doba pro založení trávníku výsevem je březen až duben a následně od září do zámrazu, kdy jsou 
nejvhodnější vláhové poměry a vhodná teplota. 
Trávník je schopen převzetí po cca 6 sečích. Do doby zapojení trávníku budou plochy chráněny proti vstupu 
veřejnosti páskou „zákaz vstupu“ s informační tabulkou. 
 
6. PROTIKOŘENOVÁ OCHRANA 

 
U stromů, které by svým kořenovým systémem mohly do budoucna narušit okolní dlažby, zpevněné plochy bude 
použita netkaná textilie ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou. 
 
Např. folie ROOTCONTROL® výjimečně vhodná pro zabránění škod, které mohou kořeny způsobit. Jeho použitím 
se vytvoří hluboká, pevná a zdravá síť kořenů, stromy získají vysokou stabilitu a vytvoří lepší životní klima jak pro 
strom tak i pro jeho okolí. 
 
Fólie se nejčastěji instaluje do výkopu ve svislé poloze. Jakmile kořeny narazí na fólii, jsou směřovány podél bariéry 
směrem dolů a tím se kořeny rostlin dostávají hlouběji do půdy. Po dosažení konce bariéry se mohou kořeny opět 
rozrůstat do stran. 
 
7. ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY 

 
Soubor prací dokončovací péče o vegetační prvky se provádí od výsadby do okamžiku jejího předání a převzetí 
díla zadavatelem. 
 
Rozvojová péče probíhá od okamžiku předání během fáze odeznívání povýsadbového šoku a v redukované 
podobě po celou dobu dalšího růstu až po dosažení počátku plné funkčnosti. Plné funkčnosti dosáhnou výsadby 
přibližně po 10 letech, trvalky cca po 3 letech. 

 
První rok po výsadbě:  
• Odplevelování výsadeb 3 - 4x ročně 
• Jarní sestřih trvalek s odplevelením a odstraněním nadměrného opadu listí 
• Kosení zatěžovaných trávníků 8-12x ročně  
• Zalití rostlin 6-8 x ročně - 100 l/strom, 5-50 l/ keř, trvalkové výsadby  

1 l/ks 2 x ročně. Zálivku je nutné přizpůsobit aktuálnímu průběhu počasí. 
• Sledování celkového stavu dřevin a v případě zjištění patogenního organismu zajistit adekvátní opatření. 
• Kontrola, oprava a úprava kotvení stromů 1x ročně 
• Dosévání poškozených částí travnatých ploch  
• Doplnění organického mulče 1x ročně optimálně na začátku vegetačního období. 
• Ošetření poškozených a nahrazení uhynulých kusů. 
• Výchovný řez dřevin, tvarování živého plotu 

 
2. rok po výsadbě:  
• Odplevelování výsadeb 3x ročně 
• Jarní sestřih trvalek s odplevelením a odstraněním nadměrného opadu listí 
• Kosení zatěžovaných trávníků 8-12x ročně  
• Zalití rostlin 3–6 x ročně - 100 l/strom, 5-50 l/ keř, trvalkové výsadby 1 l/ks 2 x ročně. Zálivku je nutné přizpůsobit 

aktuálnímu průběhu počasí. 
• Sledování celkového stavu dřevin a v případě zjištění patogenního organismu zajistit adekvátní opatření. 
• Kontrola, oprava a úprava kotvení stromů 1x ročně 
• Dosévání poškozených částí travnatých ploch  
• Doplnění organického mulče ve výsadbách 1x ročně optimálně na začátku vegetačního období. 
• Ošetření poškozených a nahrazení uhynulých kusů 
• Výchovný řez dřevin, tvarování živého plotu 
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3. rok po výsadbě:  
• Odplevelování výsadeb 3x ročně 
• Kosení zatěžovaných trávníků 8-12x ročně  
• Zalití rostlin v případě potřeby dle počasí 100 l/strom, 5-50 l/ keř, trvalkové výsadby 1 l/ks.  
• Sledování celkového stavu dřevin a v případě zjištění patogenního organismu zajistit adekvátní opatření. 
• Výchovný řez, udržovací a speciální řezy 
• Doplnění organického mulče 1x ročně optimálně na začátku vegetačního období. 
• Jarní sestřih trvalek s odplevelením a odstraněním nadměrného opadu listí 
• Cca 3 rok po výsadbě odstranění kotvení stromů. 

 
V dalších letech rozvojové péče (10 let) bude probíhat pravidelná údržba území k správnému rozvoji a stabilizaci 
výsadeb.  
 
V rámci péče o výsadby bude probíhat:  
• Kosení zatěžovaných trávníků 8-12x ročně  
• Ošetření a nahrazení uhynulých kusů 
• Sledování celkového stavu dřevin a v případě zjištění patogenního organismu zajistit adekvátní opatření. 
• Výchovný řez, udržovací a další speciální řezy 
• Doplnění organického mulče 1x ročně optimálně na začátku vegetačního období 
• Jarní sestřih trvalek s odplevelením a odstraněním nadměrného opadu listí 

 
8. UDRŽOVACÍ PÉČE O VÝSADBY 

 
Na rozvojovou péči navazuje péče udržovací, která je prováděna po celý zbytek životnosti vegetačního prvku. 

 
• Postupné zvyšování nasazení koruny v závislosti na provozu ulice a podchozí a podjezdové výšky.  
• Zálivka v případě dlouhodobého přísušku. (nejpozději tehdy, jsou-li na keřích patrné symptomy nedostatku 

vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů).  
• Řez – udržovací, popřípadě zmlazovací řez – cca 1x za 3 let.  
• Vypletí – odstranění náletů a expanzivních plevelů (2 x-3x ročně, nebo dle situace).  
• Přihnojení minerálním hnojivem cca 1x 2 roky (vícesložková minerální hnojiva. v dávce cca 20-40 g m2) - 

pouze v případě nedostatečného růstu rostlin.  
• Pokosení pásu cibulovin po odkvětu pouze až tehdy, když listy cibulovin jsou zcela žluté (dokončil se proces 

vyzrání cibulí pro další sezónu). Obvykle k tomu dochází 6-8 týdnů po odkvětu. Nevytahovat cibule po vegetaci! 
Neaplikovat žádné postřiky ani na okolní trávník. 

 
9. NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

 
Dešťové vody z venkovních ploch budou likvidovány na místě, vsakováním v terénu. Jedná se o plochy zeleně, 
zpevněné plochy (součást SO 03 Komunikace a zpevněné plochy) a plochu dětského hřiště (součást SO 04 
Dětské hřiště). 
 
Jako zpevněné plochy jsou navrženy mlatové chodníky a dlážděné parkoviště a dlážděná účelová 
komunikace. Dláždění je navrženo z žulové kostky se širokou pískovou spárou. Toto zabezpečuje výhodný 
koeficient odtoku Ѱ = 0,3. Podloží pod kladecí vrstvou je navrženo z mezerovitého (drenážního) betonu u 
kterého dojde k průtoku do další štěrkové podkladní vrstvy. V případě deště tak bude většina vody likvidována 
vsakem v rámci zpevněné plochy, obdobně jako kdyby byla plocha provedena z betonových zatravňovacích 
dlažeb. Případný odtok vody je možný spádováním do zatravněného terénu a následným vsakem. Navržené 
široké spáry kamenných dlažeb budou postupně prorůstat travou.  
 
Plocha dětského hřiště bude provedena z vrstvy dřevěné štěpky (viz SO 04 – Dětské hřiště) a v celé toto 
ploše tak bude dešťová voda vsakována. 
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Objekt altánu (SO 02 Drobná architektura a městský mobiliář) má navrženou extenzivní zelenou střechu. 
Přebytky dešťové vody budou svedeny do vsakovacího pole v zeleni. 
 

10. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ELEKTROINSTALACE 
 
Osvětlení parku a související elektroinstalace je navrženo v rámci SO 10 Veřejné osvětlení a elektroinstalace. 
Záměrem je osvětlit samotné cesty, ale také plochu hřiště a volného trávníku. Obě místa jsou chápána jako 
prostor možného společenského setkávání i ve večerních hodinách. Navržené lampy mají možnost 
programovatelného řízení intenzity. V nočních hodinách je počítáno s jejich ztlumením pro snížení energetické 
náročnosti a světelného smogu. 
 
 

11. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
 
Dokumentace je vypracovaná v souladu se: 
 
• zákonem č .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
• zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
• vyhláškou č .499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
• vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) 
• vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
• vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 
Dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN – EN platnými v době jejího vzniku, 
zejména s: 
 
• Veškeré sadovnické práce se budou řídit standardy AOPK. 
• SPPK A02 001 Výsadba stromů 
• SPPK A02 002 Řez stromů 
• SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián 
• ČSN 46 4902: Výpěstky okrasných dřevin, společná a základní usnesení. 
• ČSN 83 9011: Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
• ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
• ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
• ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 6/2023         Ing. arch. Karel Prášil 
          Ing. Hana Bělařová 




