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Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Dodatečné informace č. 9 k Zadávací dokumentaci 
 

 

Název veřejné zakázky:  
„Sportovní hala Bordovice“  
 
 
Zadavatel: Obec Bordovice  
se sídlem:  Bordovice 130, 744 01 Bordovice  
IČ:   00600687  
 

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 

9 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce. 

 

Dotaz uchazeče: 
Žádám o dodatečné informace ve výkazu výměr 06 - vzduchotechnika. Položky jsou velmi 

obecné, výrobce je nedokáže nacenit. Prosím o doplnění informací.  

12 K X01102 

Dodávka a montáž potrubních rozvodů I 

skupiny včetně koncových elementů a 

požárních bezpečnostních prvků. 

kus 1,000 0,00 0,00 

16 K X02102 

Dodávka a montáž potrubních rozvodů I 

skupiny včetně koncových elementů a 

požárních bezpečnostních prvků. 

kus 1,000 0,00 0,00 

22 K X03104 

Dodávka a montáž kruhových potrubních 

rozvodů včetně koncových elementů a 

požárních bezpečnostních prvků. 

kus 1,000 0,00 0,00 

 
Odpověď zadavatele: 
Přílohou je Výkaz výměr doplněný o specifikace VZT. 

 
 
Dotaz uchazeče: 
1) Prosíme o specifikaci výplní otvorů. Ve výpisu oken není značeno otvírání oken.  
2) Prosíme o doplnění měrné jednotky ve výkazu výměr soubor 01- stavební objekt k položce 
č. 35  
 35  K  388790000  Chráničky, 

prostupy přes 
základy pro 
instalace  

20,000  
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3) Prosíme o specifikaci složky 06- vzduchotechnika. Dle projektové dokumentace nejsme 
schopni zpracovat objektivní cenovou nabídku. Prosíme o délky potrubí, specifikace 
koncových elementů, počty, velikost (talířové ventily, vyústky). Chybí regulační klapky a 
požární bezpečnostní prvky. 
 
Odpověď zadavatele: 
1) V příloze je upravený výpis oken. 
2) K položce byla doplněna měrná jednotka. 
3) Ve výkazu výměr byly doplněny specifikace vzduchotechniky. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
Žádám o dodatečné informace ve výkazu výměr 01 - stavební objekt. Položky jsou velmi 

obecné, výrobce je nedokáže nacenit. Prosím o doplnění informací.  

 
D OST Ostatní 

   
0,00 

 
336 K 1 sportovní vybavení   0,000   0,00   

345 K 3 florbal   0,000   0,00   

355 K 6 ostatní vybavení    0,000   0,00   

360 K 7 vybavení klubovny   0,000   0,00   

 
Odpověď zadavatele: 
Tyto položky se nenaceňují. Jedná se o popisy částí výkazu výměr (rozdělení vybavení dle 
sportů). Z tohoto důvodu nemají MJ a počet MJ je nula. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
1.) V zadávacím výkazu výměr 01 – stavební objekt, pol. č. 400: 

410 K 783001 
Vyspravení stěn a stropů CLT v pohledové kvalitě 
kvalitě - lokální vysprávky vypadlých suků a jiných 
vad 

m2 718,020 

 VV  vyměra dle PD   
 VV  718,02  718,020 

 VV  Součet  718,020 

 
Položka nezahrnuje nadstandardní úpravu povrchu panelů CLT v pohledové kvalitě ve 
výrobním závodě. K položce Vyspravení schází položka Příplatek za pohledovou kvalitu panelů 
CLT z výroby. 
Žádáme o doplnění scházející položky pro příplatek do zadávacího výkazu výměr. 
 
Odpověď zadavatele:  
Položka pro pohledovou kvalitu byla doplněna. Byla doplněna specifikace povrchové 
úpravy CLT panelů. 
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Dotaz uchazeče: 
2.) V TZ stavební na str. 3 požadujete „Obvodové stěny jsou zatepleny minerální izolací tl. min. 
160mm.“ 
Dle Souhrnné TZ na str. 4 požadujete „Fasáda bude tvořena kontaktním zateplovacím 
systémem z minerální vlny v kombinaci s provětrávanou fasádou …“ 
Dle zprávy PBŘ na str. 2 požadujete „Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s 
minerálním izolantem, na vyčnívající části haly je použita provětrávaná fasáda s minerálním 
izolantem a pozinkovanými plechovými tabulemi. Minerální izolanty jsou třídy reakce na oheň 
A1-A2, další hodnocení není nutné. Stěny vykazují požadovanou požární odolnost, zateplovací 
materiál je nehořlavý, obvodové stěny nejsou hodnoceny jako 100% požárně otevřené 
plochy.“ 
V rozporu s tímto je zadávací výkaz výměr 01 – stavební objekt, pol. č. 41, 45 a 47: 
 

45 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 23,455 

 VV   (Viz D11)   
 VV  22,995*1,02 "Přepočtené koeficientem množství  23,455 

 VV  Součet  23,455 

 

49 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 188,448 

 VV  184,753*1,02 "Přepočtené koeficientem množství  188,448 
 VV  Součet  188,448 

 

51 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 117,090 

 VV  106,445*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  117,090 
 VV  Součet  117,090 

 
Zpráva PBŘ posuzuje zateplení minerální vatou, položky v zadávacím výkazu výměr požadují 
polystyrén EPS. U pol. č. 45 je požadována tloušťka 150mm v rozporu s výkresem D2 a TZ.  
Požadujete obvodové stěny zázemí zateplit minerální vatou nebo polystyrénem?  
Můžete prosím zaslat aktuální platnou zprávu PBŘ posuzující zateplení zázemí z EPS?  
Žádáme o jednoznačné určení tloušťky zateplení 150 nebo 160mm u pol. č. 45. 
 
Odpověď zadavatele:  
Položky výkazu výměr byly opraveny. Izolace je z minerální vlny. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
3.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 47: 
 
 

50 K 622212001 
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 
špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm 

m 106,445 

 VV   (Viz D2, D5, D10)   

 VV   
8,8*2+1,5*4+3,0+5,8+1,5*4+1,525+6,125+0,75*4+8,895+2,25*2+1,5*2+3,125*2+0,75*2 

 73,195 

 VV  1,05+2,75*2+1,5+3,0*2+1,0+2,25*2+2,0+3,0*2+1,2+2,25*2  33,250 

 VV  Součet  106,445 
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51 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 117,090 

 VV  106,445*1,1 "Přepočtené koeficientem množství  117,090 
 VV  Součet  117,090 

Chybná výměra, chybný výpočet, 106,445m montáže ostění není 117,090m2 polystyrénu. 
Žádáme o opravu požadované výměry polystyrénu EPS u pol. č. 47. 
 
Odpověď zadavatele:  
Položka byla opravena. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
4.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 53: 
 

57 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 148,864 

 VV  (Viz D7, D8) 
8,8*2+1,5*4+3,0+5,8+1,5*4+1,525+6,125+0,75*4+8,895+2,25*2+1,5*2+3,125*2+0,75*2 

  

 VV  1,05+2,75*2+1,5+3,0*2+1,0+2,25*2+2,0+3,0*2+1,2+2,25*2  33,250 

 VV  4,0*5+15,33  35,330 
 VV  Součet  68,580 
 VV  141,775*1,05 "Přepočtené koeficientem množství  148,864 
 VV  Součet  148,864 

 
K rohovým profilům schází parapetní profily oken.  
Žádáme o doplnění scházející položky pro parapetní profily do zadávacího výkazu výměr. 
 
Odpověď zadavatele:  
Rohové profily byly rozděleny dle typu na jednotlivé položky 
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Dotaz uchazeče: 
5.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 63: 

 
 
Dle výkresu statiky P1 bude ŽB základová deska 150mm vyztužena sítí 8/150 x 8/150, výměra je 
nedostatečná, váha 0,00303 je váha jiné sítě, než je statikem požadováno.  
Žádáme o opravu výměry výztuže základové desky dle požadavků statika. 
 

Odpověď zadavatele:  
Položka byla opravena na síť 8/150 x 8/150. 
 

 
Dotaz uchazeče: 
6.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 108: 
 

112 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 20,358 

 VV  (Viz D3, D10) 224,403*0,05*1,8   
 VV  20,196*1,008 "Přepočtené koeficientem množství  20,358 

 VV  Součet  20,358 

 
Štěrkopísek frakce 0/8 se pro násypy střech nehodí kvůli jemné frakci, používá se spíše kačírek 
hrubší frakce. 
Žádáme o upřesnění specifikace násypu střechy. 
 
Odpověď zadavatele:  
Položka byla upravena. 
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Dotaz uchazeče: 
7.) Vysvětlující popisy na výkrese D5 a D6 jsou spíše matoucí: 
 
Skladba střechy haly bez střešní krytiny na výkrese D5.  
 
Skladba střechy zázemí se dvěma fóliemi, dvěma tepelnými izolacemi a zásypem štěrkem na 
výkrese D5 i D6. 
 
Neukončená skladba fasády zázemí s minerální vatou na výkrese D6. 
 
Žádáme o dopracování výkresů řezů D5 a D6 tak, aby byly v souladu s ostatní projektovou 
dokumentací. 
 
Odpověď zadavatele:  
Byly opraveny chybné popisky. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
8.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 129: 
 

133 M 28376446 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm 

m2 93,704 

 
V rozporu s tímto je na výkrese D10 požadována tl. tepelné izolace 160mm. 
Žádáme zadavatele o sdělení, jakou tloušťku XPS požaduje 
 
Odpověď zadavatele:  
Opravena tloušťka izolantu na 160mm. 
 
Dotaz uchazeče: 
9.) Na výkrese D12 a D13 schází vyznačení dveřních samozavíračů. Nejsou známy vaše 
požadavky na osazení dveřních samozavíračů na dveřích ve fasádě a uvnitř budovy. 
Pokud požadujete dodání a montáž dveřních samozavíračů, žádáme o sdělení jejich přesné 
specifikace. 
 
Odpověď zadavatele:  
Samozavírače nejsou použity u žádných dveří. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
10.) V zadávacím výkazu výměr 05-elektroinstalace, v pol. č. 377 je uvedena podpůrná trubka 
v délce 3,2m + jímací tyč. Ve výkrese „Půdorys střechy – vedení vnějšího LPS“ č. 12/7-2021, v 
legendě značek se píše o jímací tyči v délce 2,5m. 
Žádáme zadavatele o upřesnění skutečně požadované celkové délky jímací tyče. 
 
Odpověď zadavatele:  
U jímacích tyčí bude nutné zkrátit podpůrnou trubku popř. jímací tyč, tak aby výsledná 
výška celkové sestavy pro jímací tyč byla 2,5m - viz komentář k JT na výkresu č. 12/7-2021. 
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Dotaz uchazeče: 
11.) V elektro výkresu „Půdorys uzemnění“ č.03/7-2021 je uveden celkový počet 
hromosvodových svodů HVI vodičů v počtu 3ks a ve výkresu „Půdorys střechy-vedení vnějšího 
LPS“ č.12/7-2021 je počet svodů 4ks. 
Žádáme zadavatele o sdělení skutečného počtu svodů. 
 
Odpověď zadavatele:  
Skutečný počet svodů je 4 ks. 
 
 
Dotaz uchazeče: 
12.) Vzhledem k množství a závažnosti dotazů k zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o 14 kalendářních dnů. 
 

Odpověď zadavatele: 
Zadavatel upravuje text v příslušné části zadávací dokumentace následujícím způsobem:  
 
Původní znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 3.6.2021 ve 10:00 hodin.  
 
Nové znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 10.6.2021 ve 10:00 hodin.  
 

Původní znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA 

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den 
stanovený pro podání nabídek tj. 3.6.2021 do 10:00 hodin.  
Nové znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA  
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený 

pro podání nabídek tj. 10.6.2021 do 10:00 hodin. 

 

Ostrava, dne 24.5.2021 

 

Ing. Tomáš Maceček 

Pověřen výkonem zadavatelských činností 

 

 

Přílohy: dle textu 
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