
 

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 

Obec Unkovice 

se sídlem: Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice,  

PSČ: 664 63 

IČ: 00488356 

DIČ: CZ00488356 

Zastoupená: Zdeněk Pospíšil, starosta 

 

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy přístavbou MŠ - Dětská skupina 

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, 

poskytuje následující vysvětlení/dodatečnou informaci. 

Dotaz 1: 

V projektové dokumentaci se nenachází dokumentace pro Měření a regulaci. Žádáme o 

doplnění 

Odpověď: 

Zákres kabeláže a jednotlivých prvků do výkresové dokumentace se ve fázi přípravy projektu 
a jeho následného povolení neprovádí. Důvodem je, že každá firma realizující MaR by měla 
být natolik fundovaná, aby MaR optimalizovala na svůj systém dle zákresu technologie topení 
/ chlazení / větrání / ohřev TUV. 
Každá zkušená firma by měla být schopná ocenit a zrealizovat MaR dle svých zkušeností v 
návaznosti na používanou značku, kterou systém MaR řeší.   
 

 

Dotaz 2: 

Chybí bližší specifikace RPO. Žádáme o bližší specifikaci Rozvaděče požární ochrany 
Odpověď: 

Zadavatel doplňuje specifikaci RPO viz příloha D.1.2.7-Rozvaděč RPO 

 

Dotaz 3: 

Chybí bližší specifikace ÚPS. Žádáme o bližší specifikaci a co všechno má obsahovat 
Odpověď: 

Záložní zdroj neboli UPS je zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, 
které nesmějí být neočekávaně vypnuty. 
Které to jsou lze usoudit dle provozu budovy – počítač, ovládání zámku dveří, řízení technologie  
vytápění, větrání, klimatizace … 
 
 
Dotaz 4: 

1. V rozpočtu záložka 0702 - Měření a reguleace - způsobilé výdaje je u položek 1-11 uvedeno 
následující množství: 

MJ Množství 
ks 0,35000 
ks 0,35000 



 
ks 0,35000 
ks 0,35000 
ks 0,35000 
ks 1,40000 
ks 1,75000 
DB 26,25000 
ks 8,75000 
ks 5,25000 
ks 5,25000. 
Jak máme toto množství chápat? Prosím o vysvětlení.  
 
Odpověď: 

Jedná se o rozdělení rozpočtu na „způsobilé“ a „nezpůsobilé“ náklady = 35 % + 65 % = 100 % 

 

Dotaz 5: 

nenašla jsem v projektové dokumentaci PD na MaR, prosím tedy o doplnění. 

Odpověď:  
Zákres kabeláže a jednotlivých prvků do výkresové dokumentace se ve fázi přípravy projektu 
a jeho následného povolení neprovádí. Důvodem je, že každá firma realizující MaR by měla 
být natolik fundovaná, aby MaR optimalizovala na svůj systém dle zákresu technologie topení 
/ chlazení / větrání / ohřev TUV. 
Každá zkušená firma by měla být schopná ocenit a zrealizovat MaR dle svých zkušeností v 
návaznosti na používanou značku, kterou systém MaR řeší.   
 

Dotaz 6: 

v dokumentaci jsem nenašla výpis zámečnických prvků, jelikož jsou tam celkem velké věci jako 
oplocení a venkovní schodiště, které nedokážeme bez výpisu odhadnout, prosím o jeho 
doplnění. 

Odpověď:  

Oplocení: Název výkresu: SITUAČNÍ VÝKRES - CELKOVÝ, KATASTRÁLNÍ, KOORDINAČNÍ  

Legenda:  NOVÉ OPLOCENÍ SE VSTUPNÍ BRANKOU - PROVEDENÍ STEJNÉ JAKO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ 

- PRKNA, PODEZDÍVKA, OCELOVÝ NOSNÝ RÁM 

Venkovní schodiště: Soubor statika – Výkazy – 01 ocelové schodiště 

 

Dotaz 7: 

subdodavatel nás upozornil, že pro nacenění elektra je potřeba dokumentace požární 
technologie: EPS, NZS, ERO. 

Odpověď: 

8. EPS, SHZ, SOZ – ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 
V souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.9, nemusí být objekt vybaven zařízeními EPS – 
požární výška je menší než 22,5 metru a požadavek není stanoven ani jinými normami. 
V souladu s ČSN 73 0875, čl. 4.2.2, nemusí být objekt vybaven zařízením EPS – 
půdorysná plocha jednotlivých PÚ je menší než 0,5 * Smax, není vyžadována jinými normami, 
výšková poloha posuzovaných PÚ je menší než 30 m a nenachází se v podzemních 
podlažích. 
V souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.10, nemusí být objekt vybaven zařízeními SSHZ – 



 
výšková poloha všech PÚ je menší než 45 metrů, součin pn a an u všech PÚ je menší než 
60 kg/m2 a požadavek není stanoven ani jinými normami. 
V souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.11, nemusí být objekt vybaven zařízeními SOZ – u 
všech PÚ není omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře a požadavek není stanoven 
ani jinými normami. 
 
 
Dotaz 8: 

zde je dotaz od subdodavatele naceňuji sanitu u této poptávky a mám ve sloupečku množství 
nesmyslná desetinná čísla. Např. MTZ WC mísa včetně nádržky s příslušenstvím - 7,15 ks 

Odpověď: 

Jedná se o rozdělení rozpočtu na „způsobilé“ a „nezpůsobilé“ náklady = 35 % + 65 % = 100 % 

Např. MTZ WC mísa včetně nádržky s příslušenstvím – 3,85 ks + 7,15 ks =11 ks 

 

Dotaz 9: 

 



 
Odpověď: 

Zadavatel doplňuje specifikaci: Uponor_MŠ Unkovice -  zadavatel uvádí, že se jedná o modelové řešení 

a že stejně jako u ostatních takovýchto odkazů umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 

 

S ohledem na charakter uvedených informací Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 

10. 2024 do 14:00 hodin. 

 

Dne 13. 9.  2024 

Na základě plné moci  

Mgr. Luboš Novosad 


