

Cenová nabídka

Akce: PŘÍSTAVBA ZŠ LIPŮVKA

Investor: Obec Lipůvka, č. p. 146, 67922 Lipůvka

Podklady: Z dokumentace pro společné povolení

Dodavatel: WellnetDesign s.r.o., Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Daniela Diblíková Vláčilová
projekce@wellnetdesign.cz
Tel.: 608 78 44 77

zastoupený ve věcech technických: Ing. Daniela Diblíková Vláčilová

Předmět dodávky

Dokumentace

Součinnost investora

Investor předá dodavateli veškerou dostupnou dokumentaci, geodetické podklady, HG posudky, dále všechny předešlé výstupy jednání ohledně záměru s úřady a případně dalšími dotčenými osobami. Pověřený pracovník investora bude poskytovat součinnost s projektovou přípravou, jednání s majiteli sousedních nemovitostí apod..

Investor zmocní dodavatele pro jednání s úřady v rámci stavebního řízení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení.

Cena nabídky

Fáze 1 Dokumentace pro provedení stavby dle příl. 13 vyhl. 499/2006 Sb.	
1. Architektonicko-stavební řešení dle A, B, C a čl. D.1.1 příl. 8 a 13 vyhl. 499/2006 Sb.	
Mobiliář	
2. Stavebně-konstrukční řešení dle čl. D.1.2 příl. 8 vyhl. 499/2006 Sb.	
Návrh stavebně konstrukčního řešení, posouzení únosnosti stávající konstrukce, návrh statické části pro technologická zařízení, ztužení štitové stěny	
3. Požárně-bezpečnostní řešení dle čl. D.1.3 příl. 8 vyhl. 499/2006 Sb.	
PBŘS	
4. Technika prostředí staveb čl. D.1.2 příl. 8 vyhl. 499/2006 Sb.	
VZT	
Vytápění NB	
Vytápění stávající škola – rekonstrukce kotelny a otopného systému	
Plyninstalace kuchyně	
Plyn SB	
Chlazení NB, 3.NP SB	
Zdravotechnika vodovod, kanalizace vnitřní	
Zdravotechnika vodovod, kanalizace vnitřní – rekonstrukce stávající budovy	

wellnetdesign s.r.o.

Wellnerova 134/7, 779 00 Olomouc

Tel.: 608 78 44 77 ■ E-mail: projekce@wellnetdesign.cz

IČ: 02660296 ■ DIČ: CZ02660296

PS 01 – Geotermální vrtý	
PS 02 - LAPOL	
PS 03 - FVS	
PS 04 – dešťová kanalizace s aku jímkou	
IO 01 – zpevněné plochy ozelenění	
IO 02 – Venkovní osvětlení a přípojka elektro	
IO 03 Přípojka vody úprava	
IO 04 Přípojka kanalizace	
IO 06 Přípojka dešťové kanalizace	
Elektroinstalace – silnoproud, hromosvod	
Elektroinstalace – slaboproud	
Elektroinstalace – silnoproud stávající škola rekonstrukce	
Elektroinstalace – slaboproud stávající škola rekonstrukce	
MAR integrovaná ve VZT + Topení /chlazení /plyn. Kotelna v NB a SB	
5. PENB aktualizace	
Fáze 1 Celkem	
6. Rozpočet a položkový výkaz výměr	
Celkem	1 946 490 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba bude fakturována dle platné legislativy v době fakturace.

Počet vyhotovení:

projektová dokumentace pro provedení stavby

6x listinná verze

1x elektronické verze

(Vícetisky 3,00 Kč/A4)

Termín zpracování:

Bude řešen individuálně.

Součástí nabídky není:

Právní servis, příprava veřejnoprávních smluv, změny v katastru nemovitostí, průzkumy, geodetické zaměření, sondy, hlukové studie.

Platební podmínky:

Fakturace proběhne formou záloh na jednotlivé stupně projektové dokumentace. Splatnost bude 14 dní po odevzdání projektové dokumentace.

V Olomouci 26.7.2023

Ing. Daniela Diblíková