
Petr Přikryl

D.1.4.6 Slaboproudé systémy

001

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

LAPLAN a.s.,  Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz

ID datové schránky: f9umfsq

Projektant HIPNázev stavby

Místo Vypracoval

Odpovědný projektantStavebník

Stavební objekt

Část dokumentace

Stupeň dokumentace

Název výkresu

Číslo výkresu

Technická zpráva

00

Revize

02/2025

Datum

mm

Kótováno Číslo zakázky Sada

Měřítko

A4

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím 
osobám. ׀ Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. ׀ Textová část je nedílnou součástí 
dokumentace. ׀  Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. ׀ Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

Formát

Ing. Filip VacekMěsto Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

SO.01 - Přístavba tělocvičny

provedení stavby

Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Ing. Filip Vacek

36-2308

-



Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady 
Technická zpráva SLP 
DPS 
 

                                                                                     počet listů: 14  list č.:2 

  

1 IDENTIFIKACE STAVBY 4 

2 PŘEDMĚT PROJEKTU 4 

3 ROZSAH A PODKLADY PROJEKTU 4 
3.1 V PROJEKTU JE ŘEŠENO 4 
3.2 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU 4 

4 PŘEDPISY A NORMY 4 
4.1 ZÁKONY A VYHLÁŠKY 4 
4.2 VŠEOBECNÉ 5 
4.3 NORMY SOUVISEJÍCÍ S SK 5 
4.4 PROSTORY DLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-1 ED.2 6 
4.5 TŘÍDA PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 50131-1 ED.2 6 
4.6 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 6 
4.7 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 6 

5 OBECNÉ INFORMACE 6 

6 SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK) 8 
6.1 POPIS 8 
6.2 NAPÁJENÍ 8 
6.3 KABELOVÉ ROZVODY 8 

7 INTERKOM 9 
7.1 POPIS 9 
7.2 NAPÁJENÍ 9 
7.3 KABELÁŽ 9 

8 ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (PZTS) 9 
8.1 POPIS 9 
8.2 NAPÁJENÍ 9 
8.3 KABELÁŽ 10 

9 KAMEROVÝ SYSTÉM – (CCTV) 10 
9.1 POPIS 10 
9.2 NAPÁJENÍ 10 
9.3 KABELÁŽ 10 

10 OZVUČOVACÍ SYSTÉM 11 
10.1 POPIS 11 
10.2 NAPÁJENÍ 11 
10.3 KABELÁŽ 11 

11 ŠKOLNÍ ZVONEK A ŠKOLNÍ ROZHLAS 11 
11.1 POPIS 11 
11.2 KABELÁŽ 11 

12 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 12 

13 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 12 

14 BEZPEČNOST PRÁCE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 12 

15 PROVOZNÍ PODMÍNKY 12 

16 PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA 13 

17 SERVIS 13 



Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady 
Technická zpráva SLP 
DPS 
 

                                                                                     počet listů: 14  list č.:3 

  

18 LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU 13 

19 HARMONOGRAM PRACÍ 13 

20 ZÁVĚR 13 
 
  



Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady 
Technická zpráva SLP 
DPS 
 

                                                                                     počet listů: 14  list č.:4 

  

1 Identifikace stavby 

Název stavby:  Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady. 
Místo:   Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 
Stavebník:  Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 
Stupeň dokumentace: stavební povolení 
Datum:   březen 2024 

2 Předmět projektu 

Předmětem projektu je vypracování dokumentace slaboproudých systémů pro Tělocvičnu ZŠ TGM v 
Poděbradech 
 

Řešení tohoto projektu je provedeno na základě norem a požadavku zadavatele.  

3 Rozsah a podklady projektu 

3.1 V projektu je řešeno 

•  Strukturovaná kabeláž – univerzální kabelážní systém SK 

•  Domovní telefon – Interkom 

•  Školní rozhlas 

•  Školní zvonek 

•  Poplachový a zabezpečovací systém PZTS 

•  Kamerový systém CCTV 

•  Přístupový systém EKV 

•  Ozvučovací systém 

•  Napájení a zálohování systémů 

•  Kabelové rozvody 

3.2 Podklady pro vypracování projektu 

•  půdorysné výkresy budovy 

•  platné ČSN a související předpisy 

•  požadavky investora a uživatele 

4 Předpisy a normy 

4.1 Zákony a vyhlášky 

•  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. 24. leden 
1997 

•  Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 28. 
únor 2013 
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•  Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 11. květen 2009 

4.2 Všeobecné 

•  ČSN 33 2000-4-41 ED.3. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: ÚNMZ. 2007. 

•  ČSN 33 2000-4-43 ED.3. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana 
před nadproudy. Praha: ÚNMZ. 2011. 

•  ČSN 33 2000-4-473. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
nadproudům. Praha: ÚNMZ. 1994. 

•  ČSN 33 2000-5-51 ED.3. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Praha: ÚNMZ. 2007. 

•  ČSN 33 2000-5-52 ED.2. Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Elektrická vedení. Praha: ÚNMZ. 2012. 

•  ČSN 34 2300 ED.2. Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací. Praha: 
ÚNMZ. 2014. 

•  ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: ÚNMZ. 2009. 

•  ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: ÚNMZ. 2009. 

•  ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Praha: ÚNMZ. 2009. 

•  ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 
požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: ÚNMZ. 2011. 

4.3 Normy související s SK 

•  ISO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2). Information Technology – Generic Cabling For Customer 
Premises. 

•  TIA/EIA-568-B. Commercial Building Telecommunication Cabling Standard. 

•  TIA/EIA-569-B. Commercial Building Standard For Telecommunications Pathways and Spaces. 
2004. 

•  TIA/EIA-606. Administration Standard For Telecommunications Infrastructure 

•  TIA/EIA-607. Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in Commercial 
Buildings 

•  ČSN EN 50173-1 ED.3. Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: 
Všeobecné požadavky. Praha: ÚNMZ. 2012. 

•  ČSN EN 50173-2 ED.2. Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 2: 
Kancelářské prostory. Praha: ÚNMZ. 2008. 

•  ČSN EN 50173-6 ED.2. Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 6: 
Distribuované služby v budovách. Praha: ÚNMZ. 2014. 

•  ČSN EN 50174-1 ED.3. Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 1: 
Specifikace a zabezpečení kvality. Praha: ÚNMZ. 2010. 

•  ČSN EN 50174-2 ED.3. Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: 
Projektová příprava a výstavba v budovách. Praha: ÚNMZ. 2010. 
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4.4 Prostory dle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2 

Ve vnitřních prostorách vybavených prvky slaboproudých systémů se uvažuje prostor normální. Vně 
objektu, kde jsou umístěny prvky slaboproudých systémů, se uvažuje prostor nebezpečný. 

4.5 Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed.2 

Ve vnitřních nevytápěných prostorách budov je uvažováno prostředí vnitřní všeobecné, třída II dle ČSN 
EN 50131-1 ed.2. 
 
Komponenty slaboproudých systémů jsou vybrány a instalovány tak, aby vyhovovaly dané třídě 
prostředí. 

4.6 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411 
provedena malým napětím SELV nebo PELV. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 412 provedena 
izolací živých částí a kryty.  
 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 413 provedena 
samočinným odpojením od zdroje. 

4.7 Elektromagnetická kompatibilita 

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. musejí být zařízení a instalace provedeny a namontovány tak, 
aby jejich elektromagnetické rušení, nepřesáhlo povolenou úroveň, a naopak musí mít odpovídající 
odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se 
zamýšleným účelem. Výrobce těchto zařízení prohlašuje shodu výrobku s normami EU, který musí být 
označen značkou CE, která potvrzuje soulad s limitními hodnotami EMC a souvisejícími směrnicemi pro 
uživatele. U bezdrátových aplikací musejí být intenzity elektromagnetických polí zcela pod limitními 
hodnotami citlivostních testů směrnice EU. Při instalaci je nutné vytvářet plochy instalace co nejmenší, 
maximalizovat vzdálenosti k vedení s velkými proudy, přičemž je potřeba oddělovat instalace silových, 
datových a signálových vedení. Současně je z pohledu snížení EMI vhodné používat sítě TN-S. 

5 Obecné informace 

Dodávka slaboproudých systémů bude obsahovat všechny potřebné části – hardware, software, 
propojovací kabely, příslušenství, práci a požadovanou dokumentaci. Veškeré dodané zařízení bude 
kompletní. Specifikované systémy budou dodány, instalovány, testovány, zprovozněny a předány 
uživateli v plně provozuschopném stavu. Systémy musí splnit všechny vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci, tyto jsou uvedeny jako minimálně přípustné. 
 
Tato projektová dokumentace není dílenskou dokumentací. Účastník výběrového řízení musí být 
odborně způsobilá firma, a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil 
rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými 
stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
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Nabízející musí nabídnout a realizovat systém kompletní a plně funkční včetně uvedení do provozu a 
všech potřebných zkoušek, měření a revizí. V případě chybějících částí či odchylek v projektové 
dokumentaci je povinen toto oznámit projektantovy. 
Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu 
a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví zakázku podle požadavků Objednatele.  
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídající českým normám a platným vyhláškám. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, 
že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s 
relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
 
Výkaz výměr, který je součástí této projektové dokumentace je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 
Sb., §44, odst. (4), písm a) a b). Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací 
stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství odvoditelné z projektové dokumentace. 
 
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, 
všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž. 
3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena 
obsahuje veškeré technicky a logicky odvoditelné součásti dodávky a montáže. 
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
které se na ně vztahují. 
5) Případné označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality 
event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet 
standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci 
se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny. 
 
Nabídková cena musí zahrnovat záruční servis dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systému 
pro uznání záruky výrobcem. 
 
Poznámky: 
- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí 
- při provádění je nutno respektovat projekt požárně bezpečnostního řešení stavby 
- veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou uzavřeny s požadovanou požární odolností 
- montáž všech koncových prvků je podmíněna souhlasem investora, to znamená, že dodavatel je 
povinen předložit vzorky jednotlivých prvků ke schválení 
- přesné pozice všech koncových prvků budou provedeny dle aktuálního řešení koordinace koncových 
prvků architektonického řešení 
- veškeré odchylky (řešení, technologie, materiály) od této PD budou předem konzultovány a 
odsouhlaseny zástupcem investora (TDI)  
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6 Systém strukturované kabeláže (SK)  

6.1 Popis 

Technické řešení je založeno na vytvoření univerzálního prostředí – kabelážního systému, který 

umožňuje maximální flexibilitu v případě jakýchkoliv změn v budoucnosti. Komponenty a instalace 

kabelového systému splňují požadavky na univerzální kabelážní systém specifikovaný v normě ČSN EN 

50173-1. 

Nový nástěnný rozvaděč 20U 600x600 bude umístěn v m.č. S10 – Kabinet. Do tohoto rozvaděče bude 

svedena veškerá nová datová kabeláž z prostoru tělocvičny. Datový rozvaděč bude propojen se 

stávajícím rozvaděčem ve 3.NP školní budovy. Propojení rozvaděčů bude realizováno SM optickým 

kabelem 8vl. 50/125, LSOH, B2Ca. Dále budou rozvaděče propojeny 2 kabely cat6 LSOH. Do stávajícího 

rozvaděče bude doplněna nová optická vana. 

Nový datový rozvaděč bude vybaven 2 patchpanely, 2 vyvazovacími panely a optickou vanou. 

Topologie rozvodů bude pro instalací sítě typu “hvězda“. Bude se jednat se o hierarchickou 

hvězdicovou strukturu. Datové zásuvky budou osazeny jednak ve stěnách v krabicích KU68 v 

samostatných rámečcích, popř. na povrchu v povrchových krabicích nad podhledem, případně v 

podlahových krabicích (dodávka silnoproudu). Při instalaci je nutné dodržet koordinaci se zásuvkami 

silnoproudu. 

Součástí dodávky nejsou aktivní prvky. 

Součástí systémů SK budou i rozvody pro systémy SK, vrátníky, Wifi zásuvky. 

Rozmístění jednotlivých komponent a jejich propojení je patrné z výkresové části dokumentace. 

6.2 Napájení 

Napájení 19“ RACKu bude provedeno ze silnoproudého rozvaděče. V rozvaděči bude instalován 

samostatný jistič 1f 16A, charakteristika B. Přívodní kabel typu CYKY 3x2.5 bude ukončen v RACKu na 

zásuvce 230V a dále na rozvodném panelu. 

6.3 Kabelové rozvody 

Rozvod bude proveden kabel cat.6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1. 
Trasy budou vedeny ve stěně, v trubkách, kabeláž bude pod omítkou uložena v ohebných trubkách s 
minimálním krytím 15 mm.  
 
Prostupy provedené vloženými těsnícími hmotami či systémy, systémová zařízení, manžety, ucpávky 
(např. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou náležitě označeny a budou provedeny jako 
přístupné pro kontrolu a údržbu. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné 
kontrole.  
 
Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-
1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54, dále podle ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 
33 2000-5-52, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 bude 
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vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, 
opravách nebo úpravách. 

7 Interkom 

7.1 Popis 

Nový IP videovrátník bude instalován u vstupu do tělocvičny. Vrátník bude min. 4 tlačítkový, 2 Mpx, 
LAN a bude napájen pomocí PoE standardu IEEE 802.3af/at. Tablo bude v zapuštěném provedení 
instalovaná do pláště objektu. Nová kabeláž bude svedena do rozvaděče v S10. Pro napájení dveřního 
zámku bude instalován pomocný zdroj na DIN lištu.  

Součástí tabla bude i čtečka pro jednostranné ovládání dveří. Čtečka musí být kompatibilní se 
systémem školy z důvodu sdílení databází uživatelů a zachování kompatibility karet. Ve školní budově 
je provozován systém 2N. 

Vstupní dveře musí umožňovat otevření dveří pomocí čtečky i dálkově z vrátníků. 

7.2 Napájení 

Napájení bude pomocí standardu PoE z PoE switche osazeného v datovém rozvaděči. Zámek bude 
napájen externího zdroje. Zdroj je součástí systému PZTS. 

7.3 Kabeláž 

Rozvod bude proveden kabel cat.6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1– viz. kapitola „SK“. Kabely budou na 
straně rozvaděče ukončeny na patchpanelu v datovém rozvaděči DR strukturované kabeláže. 
Napájení zámku bude provedeno kabelem 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1. 

8 Zabezpečovací systém (PZTS) 

8.1 Popis 

Prostor objektu bude střežen systémem PZTS. Budou použity sběrnicové detektory pohybu a 
magnetické kontakty. U vstupu bude umístěna ovládací klávesnice. Jedná se o rozšíření stávajícího 
systému Jablotron, který je instalován ve školní budově. Nové prvky budou napojeny na stávající 
sběrnici systému PZTS. Součástí systému PZTS bude i zdroj pro zámek a jeho monitoring. 

8.2 Napájení 

Napájení zdrojů systému PZTS bude provedeno ze silnoproudého rozvaděče. V rozvaděči bude 
instalován samostatný jistič 1f 10A, charakteristika B. Přívodní kabel typu CYKY 3x1.5 bude ukončen 
přímo na svorkách zdroje. 
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8.3 Kabeláž 

Připojení prvků i sběrnice budou nataženy sběrnicovými kabely B2CaS1d1. Trasy budou vedeny ve 
stěně, v trubkách, kabeláž bude pod omítkou uložena v ohebných trubkách s minimálním krytím 15 
mm. Svislé rozvody budou vedeny ve stěně, kabeláž bude uložena v ohebných trubkách. 

9 Kamerový systém – (CCTV) 

9.1 Popis 

V objektu bude vybudován nový kamerový systém pro monitorování prostor kolem tělocvičny. 
Prohlížení videosignálů z kamer i historii záznamu bude možné na kterékoli pracovní stanici (PC), kde 
bude instalován potřebný software a definováno dané oprávnění. 
Záznam bude prováděn na záznamovém zařízení umístěném v rozvaděči v m.č. S10. Systém musí být 
dodán včetně všech potřebných licencí.  
Trvale budou sledovány: 

•  Prostor před fasádou celého objektu na úrovni terénu 

•  Prostor vytipovaných vstupů do objektu  

Bude instalován síťový videorekordér pro záznam až 8 IP kamer. Záznamová kapacita bude až 

80Mbps s rozlišením kamer až 32MP. Rekordér podporuje pokročilé funkce kamer (rozpoznání tváře, 

perimetrické funkce, motion detection 2.0, ANPR, počítání osob, klasifikace objektů, perimetrické 

funkce na 4 vstupech). Do rekordéru lze nainstalovat 2x HDD (max. 2x 14TB), budou osazeny 2x 4TB 

HDD pro provoz 24/7. 

Typy kamer: 
•  Vnější kamera statická – je uvažováno s kamerou s min. rozlišením 4MPx s motorickým zoom 

objektivem, který usnadní optimální nastavení pozorované scény. Kamera využívá krytí IP 67, 

které jí předurčuje pro venkovní použití a bude vybavena IR LED přísvitem s dosahem min. 60 

m. Kamera bude podporovat podpůrné funkce, pro lepší kvalitu obrazu, jako jsou: AWB, AGC, 

ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR apod. Kamera bude podporovat napájení pomocí PoE. Kamera bude 

vybavena analýzou – min. hlídání perimetru. 

Navrhované rozmístění je patrné z výkresové části dokumentace. 

9.2 Napájení 

Napájení všech kamer bude pomocí standardu PoE z PoE switche, které budou dodávkou CCTV 
systému. 

9.3 Kabeláž 

Pro kamery bude použit kabel typu UTP cat.6 systému „SK“. Viz. výše. 
Kabel UTP pro CCTV kameru bude na straně serverovny ukončen na patchpanelu v datovém rozvaděči 
strukturované kabeláže, na straně kamery bude osazena datová zásuvka – propoj do kamery bude 
následně realizován pomocí patch kabelu. 
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Přesná trasa a způsob vedení kabeláže musí být před realizací konzultována se zástupcem investora a 
zkoordinována s ostatními profesemi. 

10 Ozvučovací systém 

10.1 Popis 

Pro ozvučení Tělocvičny a Cvičebního sálu ve 3.NP budou instalovány samostatné ozvučovací 
systémy, součástí ozvučovacích systémů budou reproduktory, mixážní zesilovače a mikrofony 
v bezdrátovém provedení, USB a Bluetooth jednotky pro připojení externího zdroje zvuku. 
Reproduktory musí být v provedení do tělocvičny s krytím proti poškození.  
Zesilovač pro tělocvičnu bude umístěn ve skřínky v rámci obkladu m.č. 105 (skříňka musí být 
perforována pro odvod teplého vzduchu. Ovládací mix panel bude v provedení pod omítku.  
Pro cvičební sál ve 3.NP bude instalováno mobilní řešení, reproduktorové linky budou zakončeny na 
stěně v zásuvce, připojení zesilovače a mix pultu bude pomocí pojízdného datového rozvaděče, který 
bude uskladňován ve skladu m.č.312 

10.2 Napájení 

Napájení zesilovačů bude provedeno ze silnoproudého rozvaděče. V rozvaděči bude instalován 
samostatný jistič 1f 16A. Přívodní kabel typu CYKY 3x2.5 bude ukončen zásuvkou 230V. 

10.3 Kabeláž 

Rozvod pro reproduktory bude proveden ozvučovacími kabely  2x1,5 v B2Cas1d1 provedení. Mixážní 
kabely budou propojeny datovými kabely UTP cat6 B2Ca. 

Trasy budou vedeny ve stěně, v trubkách, kabeláž bude pod omítkou uložena v ohebných trubkách s 
minimálním krytím 15 mm. Svislé rozvody budou vedeny ve stěně, kabeláž bude uložena v ohebných 
trubkách. 

11 Školní zvonek a školní rozhlas 

11.1 Popis 

Nové prvky školního rozhlasu a zvonku budou napojeny ze stávajících rozvodů ve školní budově, zde 
budou pro jednotlivé systémy instalovány propojovací/odbočovací krabice z kterých se provede 
připojení nových prvků v prostorách tělocvičny. 
Nově instalované prvky musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy školy. 
 
Navrhované rozmístění a napojení je patrné z výkresové části dokumentace. 

11.2 Kabeláž 

Pro školní zvonek bude použit kabel 2x1,5, Pro školní rozhlas bude použit kabel 2x1,5. Kabeláž bude 
v B2ca-s1,d1,a1 provedení.  
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Přesná trasa a způsob vedení kabeláže musí být před realizací konzultována se zástupcem investora a 
zkoordinována s ostatními profesemi. 
 
Prostupy provedené vloženými těsnícími hmotami či systémy, systémová zařízení, manžety, ucpávky 
(např. HILTI, INTUMEX, ROXTEC, PROMAT atd.) budou náležitě označeny a budou provedeny jako 
přístupné pro kontrolu a údržbu. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné 
kontrole.  
 
Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-
1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54, dále podle ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 
33 2000-5-52, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 bude 
vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, 
opravách nebo úpravách. 
 

12 Požadavky na ostatní profese 

01 PROFESE SILNOPROUDU 
 

Pro napájení systémů připravit napájecí body do m.č. S10. 
 

13 Protipožární opatření 

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, budou prostupy opatřeny protipožárními 
ucpávkami.  

14 Bezpečnost práce a životní prostředí 

Při realizaci bude zvážen vliv na životní prostředí a bezpečnost práce a dokumentace je 
respektuje. Realizace díla bude zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a náležitě 
proškolených osob. 

Instalace zařízení a jeho používání nebude mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. 
Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 

15 Provozní podmínky 

•  Elektroinstalační práce budou provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým 
předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací dle zákon 250/2021 Sb. §19 a nařízení 
vlády 194/2022 Sb.  

•  Před uvedením do provozu bude vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do 
projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed. 2. Podle požadavků ČSN 33 1500 čl. 6.4 trvale 
uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení 
tak, aby tyto doklady budou kdykoliv přístupny k nahlédnutí. 
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•  S dovolenou obsluhou, manipulací se zařízením a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 34 
3100, ČSN 33 1310 musí být prokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou v prostorách 
revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým 
zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a 
způsobit úraz či škody na majetku. 

•  Je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených vyhláškou 
Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) č.246/2001 Sb. a řádu preventivní údržby organizace, 
případně směrnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací dle zákon 250/2021 Sb. 
§19 a nařízení vlády 194/2022 Sb. 

16 Pravidelná kontrola a údržba 

Po instalaci slaboproudých systémů je nutno provádět jejich pravidelné kontroly dle příslušné ČSN.  

17 Servis 

Pravidelné revize, údržbu, záruční a pozáruční servis zajišťuje odborná firma, která má pro tuto činnost 
osoby vyškolené výrobcem s potřebným materiálem a nářadím. Mimozáruční a pozáruční servis je 
poskytován na základě uzavření servisní smlouvy na konkrétní objekt. Pravidelnou revizi je nutno 
provádět dle servisní smlouvy. 

18 Likvidace vzniklého odpadu 

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti 
spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č. 541/2020 Sb. a č. 273/2021 Sb. 
o odpadech 

19 Harmonogram prací 

Zhotovitel díla se zavazuje respektovat harmonogram prací, dodaný investorem / provozovatelem. 
Jednotlivé činnosti je nutné koordinovat se zástupci investora a při realizaci díla je nutné postupovat 
tak, aby se předešlo případným výpadkům služeb a funkcí systému. 

20 Závěr 

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech dokumentace dsp, a je v souladu s normami 
a předpisy platnými v době jejího zpracování. Při provádění stavebně – montážních prací musí být 
dodržena příslušná ustanovení norem ČSN.  

V projektové dokumentaci jsou zapracovány pouze požadavky, které byly projektantovi známy ke dni 
vypracování PD. 
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Před zahájením montáže instalační firma, pokud bude třeba, zpracuje projekt v podrobnostech 
realizační (výrobní a dílenské) dokumentace. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační 
dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. 

Po skončení montáže je nutno provést zakreslení skutečného stavu a změn oproti tomuto nebo RDS 
projektu a projekt DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby (vč. geodetického zaměření 
případných venkovních kabelových tras) - předat uživateli. 


