KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Vystavba provozniho zdzemi - EXPOZICE ORLU JKSO
Nazev objektu ECO
Nazev ¢asti Misto Brno
ICO DIC
Objednatel Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Projektant AND, spol.s r.o., V tvalu 84, Praha 5
Zhotovitel
Rozpocet ¢islo Zpracoval Dne Polozek
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady ' CZK

A Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1|HSV |Dodavky 8 Prace prescas 13 Zafizeni stavenisté
Z Montaz 9|Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0
3 PSV | Dodavky 10 Kulturni pamatka 15 Uzemni vlivy 0
7 Montaz 11 1€ Provozni vlivy
5 "M" |Dodavky 0 17 Ostatni 0
; Montaz 18 NUS z rozpoétu 0
7 \ZRN (r. 1-6) 12 DN (¥. 8-11) 1S NUS (F. 13-18)
20 HZS 0 21Kompl. ginnost 22 Ostatni naklady 0
Projektant D Celkové naklady
23 Soucet 7, 12, 19-22
Datum a podpis Razitko 2414 % 0,00/ DPH 0,00
Objednatel 2520 % DPH
26 Cena s DPH (¥. 23-25) 0,00
Datum a podpis Razitko E Pfl'poc“:ty a odpoéty
Zhotovitel 27 Dodavky objednatele
28 Klouzavé dolozka 0
Datum a podpis Razitko 29Zvihodnéni 0




Rekapitulace objektu stavby

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU Datum:
Objednatel:  Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Projektant: AND, spol.s r.o., V Gvalu 84, Praha 5
Zhotovitel: Zpracoval:

Kod Zakazka Cena bez DPH | DPH snizené | DPH zakladni | Cena s DPH ZRN NUS Hzs K°;‘::Zt:t°"' Jiné naklady
BRNO-ZOO |ORLU 0,00 0,00 0,00
1 SO 01 Vybéhy a voliéra orli 0,00 0,00 0,00
2 SO 02 Scénické upravy 0,00 0,00 0,00
21 K1 Umely sekvoj 0,00 0,00 0,00
22 K2 Zidka z kamenné rovnaniny 0,00 0,00 0,00
23 P1 Volné lozené kameny a balvany 0,00 0,00 0,00
24 P2 Padlé stromy, kotvené parkosy 0,00 0,00 0,00
25 P3 Vstupni pergola z padlych stromu a vétvi 0,00 0,00 0,00
26 P4 Kmeny kotvené svisle do zakladovych skruzi 0,00 0,00 0,00
27 utvart 0,00 0,00 0,00
28 B1, B2 Vodni prvky 0,00 0,00 0,00
29 D Prirodni lavice 0,00 0,00 0,00
3 10 01 Priprava uzemi 0,00 0,00 0,00
31 Kaceni 0,00 0,00 0,00
32 Demolice 0,00 0,00 0,00
4 10 02 Pripojka a rozvody vody a kanalizace 0,00 0,00 0,00
5 10 03 Rozvody elektroinstalaci 0,00 0,00 0,00
6 10 04 HTU 0,00 0,00 0,00
7 10 05 Komunikace, zpevnéné plochy a CTU 0,00 0,00 0,00
8 10 06 Sadové upravy 0,00 0,00 0,00
9 PS 01 Technologie vodnich prvku 0,00 0,00 0,00
10 Z0V 0,00 0,00 0,00




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: SO 01 Vybéhy a voliéra orla

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem H;;?;g;ﬁ Hm(;::E:;sute
1 2 3 4 5 6 7

HSV Prace a dodavky HSV 0,00 1661,212
1 Zemni prace 2,739
2 Zakladani 294,154
3 Svislé a kompletni konstrukce 305,641
4 Vodorovné konstrukce 60,194
5 Komunikace 0,405
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 45,948
8 Trubni vedeni 0,572
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 951,560
99 Presun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 6,193
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntiim 1,789
712 Povlakové krytiny 2,039
713 Izolace tepelné 1,131
762 Konstrukce tesarské 0,412
764 Konstrukce klempiiské 0,264
767 Konstrukce zameénické 0,403
777 Podlahy lité 0,048
783 Dokoncovaci prace - natéry 0,100
784 Dokoncovaci prace - malby 0,007
M Prace a dodavky M 0,00
43-M Montaz ocelovych konstrukci

Celkem 0.00 1 667,405




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 01 Vybéhy a voliéra orlt JKSO:
Cast: ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
e KCN] Kaéd polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::;:' je dggt?(ecl)vé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych
1001 [131203101 horninach tf. 3 m3 631,000
"voliera - 1.etapa patky" 631,0 631,000
Priplatek za lepivost u hloubeni jam ru¢nim nebo pneum
21001 (131203109 naradim v horniné tf. 3 m3 315,500
631 *0,5 315,500
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 4 objemu do
3/001 |131301102 1000 m3 m3 893,000
"voliera - 2.etapa figury" 893,0 893,000
Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v
4|001 131301109 [horniné tf. 4 m3 446,500
893 0,5 446,500
Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych
5(001 [131303101 horninach tf. 4 m3 194,000
"voliera - 1.etapa patky - odhad 30%" 194,0 194,000
Priplatek za lepivost u hloubeni jam ru¢nim nebo pneum
6/001 [131303109 naradim v horniné tf. 4 m3 97,000
194 * 0,5 97,000
Hloubeni ryh § do 600 mm ruénim nebo pneum nafadim
71001 [132202101 v soudrznych horninach tf. 3 m3 32,980
"voliera - kotevni pas" 7,7 7,700
"drenaz ve vybéhu" 1,24 1,240
"skunk vybéh" 13,3 13,300
"patky plot vici" 10,74 10,740
Soucet 32,980
Priplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 600 mm ru¢nim
8/001 132202109 nebo pneum naradim v horniné tf. 3 m3 16,490
32,98 70,5 16,490
9001 [151101201 ZFizeni pfilozného pazeni stén vykopu hl do 4 m m2 86,400
"voliera - 1.etapa patky" 56,4 56,400
"vykopy - figury po HTU" 30,0 30,000
Soucet 86,400
10/001 [151101211 Odstranéni pfilozného pazeni stén hl do 4 m m2 86,400
11]001 [151101401 Ztizeni vzepreni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m2 86,400
12|001 [151101411 Odstranéni vzepreni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m |m2 86,400
Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu
13/001 |161101102 |[do4 m m3 275,000
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny t¥. 1
14|001 |162301101 az 4 - mezidepo m3 1 372,000
686 * 2 1.372,000
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny tF.
15/001 |162701105 |[1az4 m3 655,000
"Celkové vykopy stavba - celkové zasypy - odvoz skladka
v 10 04" 2980,0-1985,0-340,0 655,000




Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny t.

16/001 |162701109 |1 az 4 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 5 240,000
655*8 5 240,000
17[001 [167101102 |Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 m3 1 372,000
18[001 [171201201 UloZeni sypaniny na skladky - pro zasyp m3 1 372,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
19[001 |174101101 zhutnénim m3 1272,940
"voliera - kotevni pas" 5,9 5,900
"voliera - patky" 796,0 796,000
"pasy plot vici" 1,04 1,040
"zasypy objektd" 470,0 470,000
Soucet 1 272,940
20/001 [174101102 |Z&syp v uzavienych prostorech sypaninou se zhutnénim |m3 99,940
"vyhlidka - kvétniky dno, zazemi" 5,8*0,3+98,2 99,940
21583 |583336740 |kamenivo téZené hrubé frakce 16-32 tfida B t 2610
1,74*15 2,610
2 Zakladani 0,00
22(002 [212571111 Vyplr odvodriovacich trativod( Stérkopiskem tfidénym m3 5,520
"¢ast 1 urzon + €ast 2 opérné zdi + €ast 3 vybeh"
1,8+2,5+1,22 5,520
231211 |212972113 Oplasténi drenaznich trub filtracni textilii DN 160 m 43,100
241002 [271571111 Polstare zhutnéné pod zaklady ze stérkopisku tfidéného |m3 16,650
"S12 jezirko orli" 85,0*0,15 12,750
"S12 jezirko urzon" 26,0%0,15 3,900
Soucet 16,650
25|011 [273321611 Zékladové desky ze ZB tf. C 30/37 - XC4, XF1 m3 42,570
"box skunk" 2,1 2,100
"kvétniky D1.6+D1.7" 2,85+9,72 12,570
"opérné stény " 27,9 27,900
Soucet 42,570
26/011 [273351215  |Zfizeni bednéni stén zakladovych desek m2 83,420
"box skunk" 2,97 2,970
"kvétniky" 3,75+11,9 15,650
"opérné stény" 64,8 64,800
Soucet 83,420
27/011 [273351216  |Odstranéni bednéni stén zakladovych desek m2 83,420
28/011 [273361821 Vyztuz zakladovych desek betonafskou oceli 10 505 (R) |t 7,833
"provozni zazemi a kvétniky" 7,833 7,833
29/011 [274313511 Zakladové pasy z betonu tf. C 12/15 m3 6,650
"box skunk" 3,0 3,000
"opérné stény" 2,41 2,410
"jezirko urzon" 1,24 1,240
Soucet 6,650
30/011 [274313611 Zakladové pasy z betonu tf. C 16/20 m3 18,500
"voliera - kotevni pas" 12,6 12,600
"patky plot vici" 5,9 5,900
Soucet 18,500
31|011 [274321611 Zékladové pasy ze 7B t¥. C 30/37 - XF1 m3 1,110
"voliera" 1,11 1,110
32|011 [274351215  |ZFizeni bednéni stén zakladovych pasu m2 145,880
"box skunk" 15,0 15,000
"opérné stény" 9,7 9,700
"jezirko urzon" 11,85*0,2*2 4,740
"voliera - kotevni pas" 91,84 91,840
"voliera - kotevni pas-Uprava vjezd" 1,6*2 3,200




"pasy plot vici" 12,9+8,5 21,400
Soucet 145,880
33|011 [274351216  |Odstranéni bednéni stén zakladovych past m2 145,880
34|011 [274362021 Vyztuz zakladovych pasl svafovanymi sitémi Kari t 0,262
"voliera" 0,022 0,022
"patky plot vici" 0,24 0,240
Soucet 0,262
35/011 [275313611 Zakladové patky z betonu tf. C 16/20 m3 2,930
"patky plot vici" 2,93 2,930
36[011 [275321511  |Zakladové patky ze ZB t¥. C 25/30-XC1 m3 28,820
"voliera" 28,82 28,820
37|011 |275351215  |Zfizeni bednéni stén zakladovych patek m2 100,500
38|011 [275351216  |Odstranéni bednéni stén zakladovych patek m2 100,500
39011 [275361821 Vyztuz zakladovych patek betonarfskou oceli 10 505 (R) |t 0,718
"voliera - patky" 0,718 0,718
40011 [275362021 Vyztuz zakladovych patek svafovanymi sitémi Kari t 0,588
"voliera - patky" 0,588 0,588
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
Vytvoreni prostupd do 0,10 m2 ve zdech nosnych
41(011 311101213  |osazenim PVC vlozek véetné dodani kus 5,000
"zdzemi urzon" 1 1,000
"OP6" 4 4,000
Soucet 5,000
Nosné zed tl do 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni
42|011 [311113134  |vC€etné vypIné z betonu tf. C 16/20 m2 5,270
43/011 [311361821 Vyztuz nosnych zdi betonarskou oceli 10 505 t 0,060
441011 [3151012111 |Prostup ve zdech osazenim prachodek vodotésnych | 25,000
"box skunk" 4 4,000
"opérné stény" 8 8,000
"zazemi urzon" 11+2 13,000
Soucet 25,000
45(011 |317168111 Preklad keramicky plochy § 11,5 cm dl 100 cm kus 1,000
46/011 (341321410  |Stény nosné ze ZB tf. C 25/30 - XC2 - atiky m3 6,210
"box skunk" 1,2 1,200
"zdzemi urzon" 5,01 5,010
Soucet 6,210
47|011 [341321610  |Stény nosné ze ZB . C 30/37 - XC4, XF1 m3 105,400
"box skunk" 4,45 4,450
"kvétniky ST3+ST1" 6,03+22,9 28,930
"opérné stényOP1-OP6+ST2+2*pas"
8,99+8,4+1,98+2,78+13,97+5,49+8,88+2,97+0,53 53,990
"zédzemi urzon" 18,03 18,030
Soucet 105,400
48|011 [341351105 |Zfizeni bednéni oboustranného stén nosnych m2 1 020,450
"box skunk - stény+atiky" 54,05+11,9 65,950
"kvétniky" 60,3+231,3 291,600
"opérné stény"
75,4+67,6+17,1+23,2+106,4+45,6+88,8+20,1+5,7 449,900
"z&zemi urzon - stény+atiky" 162,0+51,0 213,000
Soucet 1 020,450
49]011 [341351106 |Odstranéni bednéni oboustranného stén nosnych m2 1 020,450
50/011 [341361821 Vyztuz stén betonarskou oceli 10 505 t 21,055
"provozni zazemi a kvétniky" 18,184 18,184
"box skunk + OP 3,4" 2,781 2,781
"distan¢ni prvek UTH18" 0,09 0,090




Soucet 21,055
51/011 [342248310 |Pricky tl 80 mm z tvarnic P+D pevnosti P 12naMVC 5 [m2 3,100
"urzon" 3,1 3,100
Ukotveni pficek montazni polyuretanovou pénou tl pFicky
52]011 |342291112 pres 100 mm - strop - pficka m 2,000
nerezovymi kotvami tl pficky pres 100 mm - pfFicka -
53|011 |342291132 |sténa m 4,700
4 Vodorovné konstrukce 0,00
54[011 [411321414  |Stropy deskové ze ZB tt. C 25/30 - XC2 m3 22,240
"box skunk" 1,7 1,700
"zdzemi urzon" 20,54 20,540
Soucet 22,240
55|011 411351101 ZFizeni bednéni stropu deskovych m2 96,530
"box skunk" 8,53 8,530
"zazemi urzon" 88,0 88,000
Soucet 96,530
56/011 |411351102 Odstranéni bednéni stropl deskovych m2 96,530
Zfizeni podpérné konstrukce stropd v do 4 m pro zatizeni
57|011 [411354171 |do 5 kPa m2 90,570
8,37+82,2 90,570
Odstranéni podpérné konstrukce stropd v do 4 m pro
58|011 (411354172  |zatizeni do 5 kPa m2 90,570
59(011 [411361821 Vyztuz stropu betonafskou oceli 10 505 t 1,675
"provozni zazemi" 1,675 1,675
60011 |411362021 Vyztuz stropu svafovanymi sitémi Kari t 2,832
"provozni zazemi" 2,832 2,832
Podkladni desky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny
61]|271 [452311131  |vykop m3 21,566
"voliera - 1.etapa patky" 4,72 4,720
"box skunk" 0,48 0,480
"kvétniky" 0,67+4,2 4,870
"opérné stény" 10,7 10,700
"S3 bet.klin pod izolaci " 0,44 0,440
"jezirko urzon-bet.pas" 11,85*0,3*0,1 0,356
Soucet 21,566
Podkladni desky z betonu prostého tf. C 16/20 otevieny
62|271 452311141  |vykop m3 16,650
"jezirko orli" 12,75 12,750
"S12 jezirko urzon" 3,9 3,900
Soucet 16,650
Bednéni podkladnich desek nebo blokl nebo sedlového
63/271 [452351101 loZe otevieny vykop m2 58,140
11,0+0,14+4,0+43,0 58,140
5 Komunikace 0,00
64[221 |564231111  |Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 100 mm [m2 2,000
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 0,00
Tenkovrstva Uprava stropd aktivovanym Stukem tl do 3
65|011 [611471411 mm m2 16,500
"skunk+urzon" 16,5 16,500
Tenkovrstva Uprava vnitfnich stén tl do 3 mm
66|011 |612471411 aktivovanym Stukem m2 72,100
"skunk+urzon" 23,4+42,5+6,2 72,100
Vnitfni omitka zdiva vapenocementova ze suchych smési
67|011 |[612473182  |Stukova m2 6,200
"urzon" 6,2 6,200
68/011 [631313511 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tf. C 12/15 m3 12,250




"S12 jezirko orli" 85,0*0,1 8,500
"S12 jezirko urzon" 26,0*0,1+11,5%0,1 3,750
Soucet 12,250

69011 [631313611 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tf. C 16/20 m3 1,650
"S11" 16,5*0,1 1,650

70{011 1631315511 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tf. C 12/15 m3 0,870
"vyhlidka - kvétnik dno" 5,8*0,15 0,870
Pfiplatek k mazaniné tl 120 mm za prehlazeni ocelovym

71(011 1631319153  |hladitkem m3 1,650
"S11" 1,65 1,650
Priplatek k mazaniné tl 120 mm za strzeni povrchu

721011 1631319173  |spodni vrstvy pfed vlozenim vyztuze m3 10,150
8,5+1,65 10,150
Pfiplatek k mazaniné tl 240 mm za strzeni povrchu

73]011 |631319175  |spodni vrstvy pred vlozenim vyztuze m3 16,650
"S12" 12,75+3,9 16,650

741011 1631319183 Priplatek k mazaniné tl 120 mm za vytvoreni fabiond m3 1,650
Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari - podkladni

75(011 1631362021 beton, mazanina t 0,566
"jezirko orli" 85,0*4,44*0,001 0,377
"S12 jezirko urzon" 26,0*4,44*0,001 0,115
"S11" 16,5%4,44*0,001 0,073
Soucet 0,566
Okapovy chodnik z kameniva tézeného frakce 0-4 tf. 1 -

76[/011 16315710021 |kacirek m3 5,820
"S8 skunk+urzon" 0,88+1,04 1,920
"S13 vyhlidka" 3,9 3,900
Soucet 5,820
Dlazba z betonovych dlazdic tl 60 mm kladenych do

771011 1632921913  |pisku - okapovy chodnik m2 2,000
Osazovani zarubni nebo ramu dvefnich kovovych do 2,5

78011 1642942611 m2 na montazni pénu kus 5,000

791553 |553312240 |zaruberi ocelova t1.200 - 600/1970 mm L/P kus 1,000

801553 (653312220 |zaruberi ocelova tl.200 - 800/1970 mm L/P kus 3,000

811553 (5653312010 |zaruberi ocelova tl.110 - 800/1970 mm L/P kus 1,000

8 Trubni vedeni 0,00

Kladeni drenazniho potrubi z tvrdého PVC prdméru do

82|311 [871228111 150 mm m 43,100
16,0+24,0+3,1 43,100

831286 (286112250 |trubka drenazni flexibilni D 160 mm m 26,160
241,09 26,160

841286 (286112230 trubka drenazni flexibilni D 100 mm m 20,819
19,1 1,09 20,819
Revizni Sachta z PeHD DN 350 proplachovaci véetné

85(271 [894811148  |bet.krytu a poklopu litina, h=2,4m kus 3,000
Revizni Sachta z PeHD DN 350 drenazni HDPE vcetné
dvorni vpusti, lapace splavenin, limce a mfize litina,

86|271 [894811156  |h=4,0m kus 4,000
Revizni Sachta z PeHD DN 350 drenazni HDPE vcetné
dvorni vpusti, lapace splavenin, limce a mfize litina,

87|271 |8948111561 [h=4,8m - kvétnik vyhlidka kus 1,000

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

Osazeni podhrabové desky betonové do loZe z betonu s

88[221 (916561111  [bocni opérou m 30,000
"plot vici" 30,0 30,000

891592 (5692172110 |podhrabova deska betonova 250/5/30 cm Il Seda kus 12,000

11,881 * 1,01

12,000




LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich

90|221 [918101111 kostek z betonu prostého m3 1,500
91|R  [9300001 Stavebni pfipomoci | 1,000
Vypln dilatacnich spér z extrudovaného polystyrénu tl 20
92]|211 [931992121 mm - zaklady m2 1,800
Vypln dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 80
93]|211 [931992124  |mm - objekty m2 13,100
941211 931994105 |Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce m 324,600
"box skunk" 34,8 34,800
"kvétniky" 12,5+39,5 52,000
"opérné stény"
14,9+25,33+3,16+5,55+24,8+11,9+15,44+11,0+1,32 113,400
"zézemi urzon" 58,4+9,0+57,0 124,400
Soucet 324,600
Montaz leSeni jednofadového s podlahami § do 1,2 m v
95(003 (941941041 |do 10 m m2 100,000
Priplatek k leSeni jednofadovému s podlahami § do 1,2 m
96(003 (941941291 v do 10 m za prvni a ZKD mésic pouziti m2 200,000
100 * 2 200,000
Demontaz leSeni jednofadového s podlahami § do 1,2 m
97003 [941941841 |vdo10m m2 100,000
98003 [941955001 LeSeni lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 63,000
Vycisténi budov zemédélskych objektl pfi jakékoliv vySce
99(011 [952901311 podlazi m2 63,000
Osazovani vyrobk( do 1 kg/kus do betonu bez jejich
100|011 953943121 dodani - kotveni torkretl kus 1 160,000
1011133 | 133318301 kotevni deska - pol.ll kg 943,428
1160*0,8133 943,428
Osazovani vyrobk( do 15 kg/kus do betonu bez jejich
102|011 |953943123 [dodani - sloupky, vzpéry oploceni kus 17,000
103|553 |553422630 |sloupek plotovy 3300/60 mm véetné povrchové dpravy  |kus 13,000
104|553 |553422620 |sloupek vzpéra 2800/60 mm vcetné povrchové Upravy kus 4,000
vodorovna trubka 2800/30 mm , 2* dl.29,73 m, véetné
105|553 |553422050 |povrchové upravy kus 22,000
106|001 [979097115 Poplatek za skladku - ostatni zemina t 982,500
655 * 1,5 982,500
99 Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel,
107|015 |998153131 kamene, tvarnic nebo monolitické v do 20 m t 1 661,033
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntiim 0,00
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za
108(711 1711111001 studena natérem penetracnim m2 5,800
109|111 |111631500 |lak asfaltovy penetracni sudy t 0,002
5,8 * 0,0003 0,002
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za
110{711 |711111002 |studena lakem asfaltovym m2 316,800
"kvétniky" 115,0 115,000
"opérné stény" 25,0+48,0+11,0+4,5+39,7+6,0+56,7+2,5 193,400
"zazemi urzon" 8,4 8,400
Soucet 316,800
111|111 |111631520 |lak asfaltovy sudy t 0,238
316,8 * 0,00075 0,238
Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena
112|711 |711112001 natérem penetraénim m2 59,100
33,1+26,0 59,100
113|111 |111631500 |lak asfaltovy penetracni sudy t 0,018




59,1 * 0,0003 0,018
Izolace proti zemni vlhkosti na vodorovné plose na sucho

114|711 |711131220 |pasy - nopova folie m2 75,680
"S14 skunk+urzon" 19,68 19,680
"S13 vyhlidka" 56,0 56,000
Soucet 75,680
Izolace proti zemni vlhkosti na svislé ploSe na sucho

115|711 |711132220 |pasy - nopova folie m2 67,400
"vyhlidka S6" 38,9 38,900
"vyhlidka S8" 2,5 2,500
"vyhlidka S3" 26,0 26,000
Soucet 67,400
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim

116|711 |711141559  |vodorovné NAIP m2 11,600
"vyhlidka S6" 5,8*2 11,600
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim

117|711 |711142559  [svislé NAIP m2 118,200
"vyhlidka S6" 33,1*2 66,200
"vyhlidka S3" 26,0*2 52,000
Soucet 118,200

118|628 |628522540 |pas asfaltovany modifikovany SBS m2 71,025
33,1*1,15+5,8*1,2+26,0 71,025

119|628 (628522590 |pas asfaltovany modifikovany SBS pro vegetacni strechy |m2 71,025
33,1*1,15+5,8*1,2+26,0 71,025
Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné pasy na

120|711 |711431101 sucho AIP nebo tkaninou m2 237,000
"S12, S10 jezirko orli" 85,0*2+7,5*2 185,000
"S12 jezirko urzon" 26,0*2 52,000
Soucet 237,000

1211611 |611553100 folie PE 0,2 mm sSife 2 m m2 272,550
237 * 1,15 272,550
Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodé

122|711 |711471053  [termoplasty félii z nizkoleh¢eného PE m2 111,000
"S12 jezirko orli" 85,0 85,000
"S12 jezirko urzon" 26,0 26,000
Soucet 111,000
Provedeni svislé izolace proti tlakové vodé termoplasty

123|711 |711472053  |f6lii z nizkolehéeného PE m2 15,400
"S$10 jezirko orli" 7,5 7,500
"S12 jezirko urzon" 7,9 7,900
Soucet 15,400

1241283 1283220090 félie hydroizolaéni bazénova tl. 1, 5 mm barevna m2 146,130
85,0*1,15+7,5*1,2+26,0*1,15+7,9*1,2 146,130
Provedeni izolace proti tlakové vodé z textilii vrstva

125|711 |711491171 podkladni m2 269,480
"S12, S10 jezirko orli" 85,0+7,5 92,500
"S12, S10 jezirko urzon" 26,0+7,9 33,900
"vyhlidka S6" 33,1+5,8 38,900
"S14 skunk+urzon" 19,68 19,680
"S13, S8 vyhlidka" 56,0+2,5 58,500
"S3 vyhlidka" 26,0 26,000
Soucet 269,480
Provedeni izolace proti tlakové vodé z textilii vrstva

126|711 1711491172  |ochranna m2 327,480
85+7,5+38,9+19,68+56,0+2,5+26,0+26,0+7,9 269,480
"ochrana kacirku atik stfech" 58,0 58,000

Soucet

327,480




1271693 |693660770 |textilie ochranna 300g/m2 m2 282,954
269,48 * 1,05 282,954

128|693 |693660740 |textilie ochranna 200g/m2 m2 343,854
327,48 * 1,05 343,854
Izolace proti vodé opracovani trubnich prostupu pod

129|711 |711747067 objimkou do 300 mm pfitavenim NAIP kus 4,000

130|628 |628522540 |pas asfaltovany modifikovany SBS m2 4,800
4*1.2 4,800
Izolace proti vodé opracovani trubnich prostupt folie s

131|711 |711767278 |dotmelenim na pfirubu prdméru do 200 mm kus 4,800
4*1,2 4,800

712 Povlakové krytiny 0,00

Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° za studena

132|712 |712311101 lakem penetra¢nim nebo asfaltovym m2 75,680
19,68+56,0 75,680

133|111 | 111631500 |lak asfaltovy penetracni sudy t 0,023
75,68 * 0,0003 0,023
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° pasy NAIP

134|712 |712341559 pfitavenim v piné ploSe m2 95,360
"S14 skunk+urzon" (5,98+13,7)*2 39,360
"S13 vyhlidka" 56,0 56,000
Soucet 95,360
pas asfaltovany modifikovany SBS parozabrana s Al

135|628 (628522560 |vioZkou m2 22,632
19,68 * 1,15 22,632

136|628 (628522590 |pas asfaltovany modifikovany SBS pro vegetacni strechy |m2 87,032
19,68+56,0 75,680
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° zaizolovani

137|712 |712363115  |prostuput kruhového prifezu D do 300 mm - vpusti kus 3,000

1381283 1283220070 félie hydroizolacni stfesni tt 2 mm § 1300 mm zelena m2 3,450
3*1,15 3,450
Provedeni povlakové krytiny vytaZzenim na konstrukce za

139|712 |712811101 studena natérem penetracnim m2 56,830
15,63+38,7+2,5 56,830

140|111 |111631500 |lak asfaltovy penetracni sudy t 0,017
56,83 * 0,0003 0,017
Provedeni povlakové krytiny vytazenim na konstrukce

141]|712 |712841559  |pasy pfitavenim NAIP m2 147,270
"S8 skunk+urzon" 15,63+24,62*2 64,870
"S8 vyhlidka" 38,7*2+2,5*2 82,400
Soucet 147,270
pas asfaltovany modifikovany SBS parozabrana s Al

1421628 (628522560 |viozkou m2 18,756
15,63 * 1,2 18,756

143|628 |628522540 |pas asfaltovany modifikovany SBS m2 78,984
24,62+38,7+2,5 65,820

144|628 (628522590 |pas asfaltovany modifikovany SBS pro vegetacni stfechy |m2 78,984
24,62+38,7+2,5 65,820

145|712 1998712101 Pfesun hmot pro krytiny povlakové v objektech vdo 6 m |t 2,039

713 Izolace tepelné 0,00

Montaz izolace tepelné podlah volné kladenymi

146|713 |713121121 rohozemi, pasy, dilci, deskami 2 vrstvy - S11 m2 16,500
8,25*2 16,500
deska z pénového polystyrenu bila EPS 100 Z 1000 x

1471283 (283758830 | 1000 x 80 mm m2 16,830

16,5 * 1,02

16,830




Montdz izolace tepelné stén nastfelenim rohozi, pasu,

148]713 |713131135 |[dilcd, desek vné objektu vEetné kotveni m2 151,220
"skunk+urzon" 39,4+65,2 104,600
"atiky - spadové kliny" 12,9 12,900
"atiky - pod kotveni relief.betonu" 25,8 25,800
"S6 skunk" 7,92 7,920
Soucet 151,220
149|283 1283722030 |deska EPS 100 Z kasirovana V 13 3000x1000x80 mm m2 8,078
7,92 1,02 8,078
150|283 |283763810 |polystyren extrudovany XPS tl. 80 mm m2 106,692
104,6 * 1,02 106,692
151|283 |283763790 |polystyren extrudovany XPS tl. 50 mm m2 13,158
12,9 * 1,02 13,158
152|283 |283763780 |polystyren extrudovany XPS tl. 30 mm m2 26,316
25,8 * 1,02 26,316
Montaz izolace tepelné stén a zakladu lepenim bodovée
153|713 |713131145 rohozi, pasu, dilcli, desek m2 7,500
"S10 obklad zakladu jezirko orli" 7,5 7,500
1541283 |283186540 |deska HDPE ¢erna tl.20 mm UV stabilni m2 7,875
7,5%1,05 7,875
Montaz izolace tepelné stfech plochych lepené asfaltem
155|713 [713141121 bodové 1 vrstva rohozi, pasu, dilcl, desek m2 88,480
"S14 stfecha - skunk+urzon" 19,68 19,680
"S8 atika - skunk+urzon" 5,4+7,4 12,800
"S13 stfecha - vyhlidka" 56,0 56,000
Soucet 88,480
deska z pénového polystyrenu bila EPS 100 Z 1000 x
156|283 (283758830 | 1000 x 80 mm m2 13,056
12,8 * 1,02 13,056
1571283 1283722050 |deska EPS 100 Z kasirovana V 13 3000x1000x120 mm |m2 77,194
75,68 * 1,02 77,194
Montaz izolace tepelné stfech plochych volné polozené
158(713 |713141211 atikovy klin m 131,300
64,4*2+2,5 131,300
159|631 |631529060 |klin atikovy prechodny tl 80 x 80 mm kus 133,926
131,3*1,02 133,926
Izolace tepelné podlah, stropl vrchem a stfech prekryti
160713 |713191131 PE félii tl. 0,2 mm - S11 m2 16,500
161|713 [998713101 Presun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,131
762 Konstrukce tesarské 0,00
Oblozeni stropu z desek OSB Sroubovanych na sraz
162|762 |762421017  |desky 25 mm - atiky m2 26,000
Pfesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech v do 12
163|762 1998762102 |m t 0,412
764 Konstrukce klempiiské 0,00
Oplechovani zdi s poplastovanym povrchem r§ 400 mm
164|764 |764731114  |vcetné pfipadné geotextilie - ozn.k2 m 45,000
Oplechovani zdi s poplastovanym povrchem r§ 500 mm
165|764 |764731115  |vcetné pfipadné geotextilie - ozn.k1 m 22,000
Oplechovani zdi s poplastovanym povrchem r§ 850 mm
166|764 |764731117  |vcetné pfipadné geotextilie - ozn.k3 m 4,000
Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech v do
167|764 1998764101 6m t 0,264
767 Konstrukce zamecénickeé 0,00
D+M odvétravaci potrubi s hlavici, dl.3150 mm, d125 kmp
168|R 7670001 mm, pozink véetné osazeni - ozn. vz1 | 1,000




169

7670002

D+M odvétravaci potrubi s hlavici, dl.1250 mm, d125
mm, pozink véetné osazeni - ozn. vz2

kmp

1,000

170

7670003

D+M patni lista ocel L, véetné osazeni, kotveni a
povrchové Upravy, celkem 2817 kg - ozn. z1

kmp

1,000

171

7670004

D+M atikova konzola ocel 50/6, véetné osazeni, kotveni a
povrchové Upravy, 3,304kg/ks, 27 ks, celkem 89,2 kg -
ozn. z2-1

kmp

1,000

172

7670005

D+M atikova konzola ocel 50/6, véetné osazeni, kotveni a
povrchové Upravy, 2,124kg/ks, 79 ks, celkem 167,8 kg -
ozn. z2-2

kmp

1,000

173

7670006

D+M zabradli ocelové podesty, ocel d40, véetné osazeni,
kotveni a povrchové Upravy, celkem 25 kg - ozn. z3

kmp

1,000

174

7670007

D+M schodisté schodnicové, ocel, véetné osazeni,
kotveni a povrchové Upravy, celkem 140 kg - ozn. z4

kmp

1,000

175

7670008

D+M dvefe vstupni do voliery 2700/2300 mm, ocel,
pletivo, v€etné osazeni, kotveni a povrchové Upravy,
celkem 160 kg - ozn. D1

kmp

2,000

176

7670009

D+M zasténa z past PVC 1.5 mm h=2700 mm, v&etné
osazeni, nadprazi, kotveni a povrchové Upravy - ozn. D2

kmp

2,000

177

76700091

D+M dvefe vstupni ocelové zateplené 800/1970 mm,
levé, dvefni zarazka, prahovy plech, véetné kovani a
povrchové Upravy - ozn. D3

kmp

2,000

178

76700092

D+M dvefe vstupni ocelové zateplené 800/1970 mm,
pravé, dvefni zarazka, prahovy plech, véetné kovani a
povrchové Upravy - ozn. D4

kmp

1,000

179

76700093

D+M dvefe vstupni ocelové zateplené 600/1970 mm,
pravé, dverni zarazka, v€etné kovani a povrchové Upravy
ozn. D5

kmp

1,000

180

76700094

D+M dvefe vnitini ocelové 800/1970 mm, levé, dverni
zarazka, v€etné kovani a povrchové Upravy - ozn. D6

kmp

1,000

181

76700095

D+M shrnovaci dil voliery 20,4 m2, obvodovy ram, lana,
spodni oka s trny, v€etné osazeni, kotveni a povrchové
Upravy - ozn. D7

kmp

1,000

182

76700096

D+M zasténa - nepriihledny plot u popelnic, zaklad,
prkenny obklad, branka, véetné osazeni, kotveni a
povrchové Upravy - ozn. D8

kmp

1,000

183

76700097

D+M Subr zatepleny 360/300 mm, s pojezdem, kladky,
ocelové osténi véetné osazeni, kotveni a povrchové
Upravy - ozn. D9

kmp

4,000

184

76700098

D+M lano konopné d40 mm, dI.1,5 m, kovani, v€etné
osazeni, kotveni a povrchové Gpravy - ozn. D10

kmp

1,000

185

76700099

D+M plot odstavny vybéh skunka, sloupky, zaklad,
podhrabova deska, pletivo, branka, ohradnik, véetné
osazeni, kotveni a povrchové Upravy, celkem 9,61 bm -
ozn. D11

kmp

1,000

186

767000991

D+M zabradli prosklené vodotésné 6,76 m2, véetné
osazeni, kotveni a povrchové Upravy - ozn. O1

kmp

1,000

187

767000992

D+M okno pevné jednoduché 200/300 mm, ocel.ram,
véetné osazeni, kotveni a povrchové Upravy - ozn. O2

kmp

1,000

188

767000993

D+M sténa prosklena 2180/1600 mm, lepené sklo t1.30
mm, véetné osazeni, kotveni a povrchové Upravy - ozn.
03

kmp

1,000

189

767000994

D+M plot proskleny skunk 17,7 m2, lepené sklo t1.3x10
mm, v&etné osazeni, kotveni a povrchové Upravy - ozn.
06

kmp

1,000

190

767000995

D+M okna expozi¢ni skunk 7,91 m2, lepené sklo t1.3x10
mm, véetné osazeni, kotveni a povrchové Upravy - ozn.
04, 05

kmp

1,000

191

767000996

D+M zabradli vyhlidka orli dfevéné, odkornéné kulace,
tesarské spoje, vratka, kovani, v€etné osazeni, kotveni a
povrchové Upravy, celk.délka 14 bm - ozn. O7

kmp

1,000

192

767

767911120

Montaz oploceni do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s
napinacimi draty, vysky do 1,6 m

m2

157,000




pletivo poplastované ¢tvercova oka 40 mm, voliera u
1931313 |313275010 |zemé m2 161,710
157 * 1,03 161,710
Montaz oploceni do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s
194|767 |767911140 napinacimi draty, vysky do 4,0 m m 29,730
pletivo poplastované ¢tvercova oka 50 mm x 2,8 mm x
195|313 |313275040 |2500 mm m 30,622
29,73 * 1,03 30,622
D+M atypickych zameénickych konstrukci hmotnosti do
196|767 |767995102 10 kg v€etné povrchové Upravy a osazeni kg 756,834
"oploceni vici - konzola" 7,8%4,03 31,434
"oploceni vici - ohradnik" 180*4,03 725,400
Soucet 756,834
Pfesun hmot pro zamecnické konstrukce v objektech v
197|767 1998767101 |do6m t 0,403
777 Podlahy lité 0,00
| 198|777 |777510002  |Podliahy ze stérky epoxydové protiskluzné, tl 3 mm - S11 [m2 | 16,500
783 Dokoncovaci prace - natéry 0,00
Natéry syntetické kovovych dopliikovych konstrukci barva
199|783 |783225100 |[standardni dvojnasobné, 2x email, Zar.pozink - zarubné |m2 5,000
200|783 |783851213 Natéry epoxidové omitek stén, podlah dvojnasobné m2 72,100
201|783 |783851217  |Natéry epoxidové omitek stén, podlah napusténi m2 72,100
784 Dokoncovaci prace - malby 0,00
Malby smési disperzni bilé omyvatelné a otéruvzdorné
202|784 |784453501 dvojnasobné s penetraci mistnost v do 3,8 m m2 16,500
M Prace a dodavky M 0,00
43-M Montaz ocelovych konstrukci 0,00
D+M OK voliera, vyrobni sk."B", ocel S235, véetné
Zebfiku, plosiny, lan, koncovek, napinakd, patnich
203|R  |4300001 plechi, kotveni, povrchové Upravy a dopravy kg 21 257,420
17370,8+1211,5+2591,6+83,52 21 257,420
D+M polypropylenova sit' voliery, oka 50/50 mm,
zakazkova vyroba véetné ocek nerez, svorek a kotveni k
204|R  |4300002 prahdm m2 2 031,000
D+M lanovy zabezpecéovaci Uchyt typovy, 2 ks, celk.délkalkmp
205|R 4300003 31,8bm - 0zn.BK1 | 1,000
206|R  |4300004 D+M lanovy zabezpecovaci Uchyt typovy, 4 ks - 0zn.BK2 |l 1,000

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: K1 Umaély sekvoj Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Koéd polozky Popis Dodavka celkem | MontéZ celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 62,249
1 Zemni prace 2,340
2 Zakladani 46,608
3 Svislé a kompletni konstrukce 11,563
4 Vodorovné konstrukce 0,102
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 1,630
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,007
99 Presun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 0,037
767 Konstrukce zamec¢nické 0,021
777 Podlahy lité 0,016
Celkem 0,00 62,286




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: K1 Umély sekvoj ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
e KCN] Kod polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::;:' je dggt?(ivé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych
1001 [131203101 horninach tf. 3 m3 75,000
Priplatek za lepivost u hloubeni jam ruénim nebo pneum
2/001 |131203109 [n&fadim v horniné tf. 3 m3 37,500
75*0,5 37,500
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny t¥. 1
3[001 |162301101 az 4 - mezidepo m3 96,000
48 * 2 96,000
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny tF.
4|001 162701105 |1 az4 m3 27,000
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tf.
5/001 |162701109 |1 az 4 ZKD 1000 m pies 10000 m m3 216,000
27*8 216,000
6001 (167101102 |Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 m3 48,000
7(001 [171201201 UloZeni sypaniny na skladky - pro zasyp m3 48,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
8/001 |174101101  |zhutnénim m3 40,000
9(001 (174101102 |Zasyp v uzavienych prostorech sypaninou se zhutnénim |m3 11,250
8,0+10,0%0,325 11,250
10(103 | 103715000 |substrat zahradnicky B VL m3 3,900
3,25*1,2 3,900
2 Zakladani 0,00
11[002 [271571111 Polstare zhutnéné pod zaklady ze $térkopisku tfidéného |m3 0,280
12[011 |273321611  [Zakladové desky ze ZB ti. C 30/37 - XC4, XF1 m3 4,100
13|011 |273351215  |Zfizeni bednéni stén zakladovych desek m2 5,280
14[011 |273351216  [Odstranéni bednéni stén zakladovych desek m2 5,280
D+M Reliéfni beton C25/30-XC4, XF3, XA probarv.-ru¢né
15[002 |2890001 tvarovany torkret.beton+KARI sit, véetné kotveni m2 125,000
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
Preklady nosné pfimé z pérobetonu ve zdech tl 250mm,
16[012 |317143512  [pro svétlost otvoru do 900mm kus 1,000
Stény nosné tl 250 mm z pérobetonovych presnych
17]011 |341272622  |hladkych tvarnic hmotnosti 700 kg/m3 m2 6,900
18[011 [341321610  [Stény nosné ze ZB tf. C 30/37 - XC4, XF1 m3 3,430
19[011 |341351105 |Zfizeni bednéni oboustranného stén nosnych m2 34,300
20/011 [341351106 |Odstranéni bednéni oboustranného stén nosnych m2 34,300
21|011 [341361821 Vyztuz stén betonarskou oceli 10 505 t 1,130
4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podkladni desky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny
22(271 [452311131  [vykop m3 2,700
Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 12/15 otevieny
23(271 [452313131  [vykop m3 3,100




Bednéni podkladnich desek nebo blokd nebo sedlového
241271 [452351101 loze otevieny vykop m2 16,130
3,83+12,3 16,130
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 0,00
25|011 [631313611 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tf. C 16/20 m3 0,280
26(011 631315611  |Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tf. C 16/20 m3 0,420
Pfiplatek k mazaniné tl 120 mm za strzeni povrchu
27/011 [631319173  |spodni vrstvy pfed vloZzenim vyztuze m3 0,280
Pfiplatek k mazaniné tl 240 mm za strzeni povrchu
28/011 [631319175  |spodni vrstvy pfed vloZzenim vyztuze m3 0,420
Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari - podkladni
29]011 [631362021 beton, mazanina t 0,025
Osazovani zarubni nebo rami dvefnich kovovych do 2,5
30011 [642942611 m2 na montazni pénu kus 1,000
311553 |553312220 |zaruberi ocelova t.250 - 700/1970 mm L/P atyp. kus 1,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
32[211 [931994105 |Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce m 15,600
33]|001 [979097115 |Poplatek za skladku - ostatni zemina t 40,500
27*1,5 40,500
99 Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel,
34015 [998153131 kamene, tvarnic nebo monolitické v do 20 m t 62,249
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
767 Konstrukce zamecnické 0,00
35767 |767111160 D+M pticka v€etné povrchové Upravy a kotveni - ozn.K6 |l 1,000
36767 [767111161 D+M vypln véetné povrchové Upravy a kotveni - ozn.K1 |l 1,000
37767 |767111162 D+M vyplri véetné povrchové Upravy a kotveni - ozn.K2 |l 1,000
38767 767111163  |D+M vyplr v€etné povrchoveé Upravy a kotveni - 0zn.K3 |l 1,000
39|767 |767111164 D+M vyplri véetné povrchové Upravy a kotveni - ozn.K4 |l 1,000
40|767 [767111165 |D+M vyplr v€etné povrchoveé Upravy a kotveni - ozn.K5 |l 1,000
D+M dvefe plechové v€etné povrchové Upravy a kotveni -|kmp
41(767 |7671111656 |ozn.K7 | 1,000
D+M atypickych zameénickych konstrukci hmotnosti do
421767 [767995102 |10 kg v&etné osazeni - zebra kg 315,000
Pfesun hmot pro zamec¢nické konstrukce v objektech v
43|767 [998767101 [do6 m t 0,021
777 Podlahy lité 0,00
44[777 1777510002 |Podlahy ze stérky epoxydové protiskluzné, t 3 mm - S11 [m2 | 5,600

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: K2 Zidka z kamenné rovnaniny Zhotovitel:

JKSO: Datum:

Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem Hg?;g;ﬁ Hng:iztnsute
1 2 3 4 5 6 7

HSV Prace a dodavky HSV 0,00 6,679 0,095

1 Zemni prace 0,360

2 Zakladani 2,973

3 Svislé a kompletni konstrukce

4 Vodorovné konstrukce 3,346

6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,095

99 Presun hmot

Celkem 0,00 6,679 0,095




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: K2 Zidka z kamenné rovnaniny ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
S KCN] Kod polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::;:' je dggt?(ecl)vé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od
1/001 |114203201 hliny nebo pisku m3 0,900
"odhad 50% " 0,9 0,900
Hloubeni ryh § do 600 mm ru€¢nim nebo pneum nafadim
2[001 |132202101 |v soudrznych horninach tf. 3 m3 1,500
Priplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 600 mm ru¢nim
3[001 |132202109 [nebo pneum néafadim v horniné tf. 3 m3 0,750
1,5%0,5 0,750
Vodorovné premisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1
4(001 1162301101 az 4 - mezidepo m3 1,500
0,75*2 1,500
5(001 (167101102 |Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 m3 1,500
6(001 (171201201 UloZeni sypaniny na skladky - pro zasyp m3 1,500
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
7/001 |174101101  |zhutnénim m3 1,500
2 Zakladani 0,00
8(002 (212571111 Vypli odvodriovacich trativodd Stérkopiskem tfidénym m3 0,430
9[211 |212972113  |Oplasténi drendznich trub filtracni textilii DN 160 m 4,000
10[011 |274313511 Zakladové pasy z betonu tf. C 12/15 m3 0,950
111|011 |274351215  |Zfizeni bednéni stén zakladovych pasu m2 2,700
12|011 |274351216 |Odstranéni bednéni stén zakladovych pasu m2 2,700
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
Vytvoreni prostupd do 0,10 m2 ve zdech nosnych
13]011 |311101213  |osazenim PVC vlozek v€etné dodani kus 3,000
14[015 327591111 ZFizeni vyplné za opérami a protimrazové kliny z jilu m3 0,210
4 Vodorovné konstrukce 0,00
Rovnanina z lomového kamene s vyklinovanim spar
15[015 |463211131 Ulomky kamene m3 1,810
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
Prisekani kamennych nebo jinych ploch s tvrdym
16013 [967023692 |povrchem pl do 2 m2 m2 2,500
"mistni Gprava povrchu" 2,5 2,500
99 Pfesun hmot 0,00
17/012 [998152111  [Pfesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m [t 6,679

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: SO 02 Scénické upravy

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: P1 Volné lozené kameny a balvany Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | MontéZ celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 87,285 0,760
1 Zemni prace 8,000
2 Zakladani 79,285
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,760
929 Presun hmot
Celkem 87,285 0,760




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: P1 Volné lozené kameny a balvany ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
S KCN] Kod polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::l::' je dﬁgt?(ivé Cena celkem
1] 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od
1/001 |114203201 hliny nebo pisku m3 20,000
"odhad 50% - 61t/1,5" 20,0 20,000
2 Zakladani 0,00
2(002 (271571111 Polstare zhutnéné pod zaklady ze Stérkopisku tfidéného |m3 1,010
4*1,0*1,01*0,25 1,010
Osazeni volné rozmisténych kament hmotnosti do 1,5 t
3[012 |274122011  [v&etné vyklinovani kus 70,000
Osazeni volné rozmisténych kament hmotnosti do 3,0 t
4[012 1274122021  |v€etné vyklinovani kus 4,000
kamen lomovy neupraveny tfida I tridény materialova
5|583 |583806520 |skupina I/2 t 67,100
70%0,7+4*3,0 61,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
Prisekani kamennych nebo jinych ploch s tvrdym
6]013 967023692 [povrchem pl do 2 m2 m2 20,000
"mistni Uprava povrchu - odhad 40%" 20,0 20,000
99 Presun hmot 0,00
7]012 998152111 [Presun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m [t 87.285

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: P2 Padlé stromy, kotvené parkosy Zhotovitel:

JKSO: Datum:

Kéd polozky Popis Dodavka celkem | MontéZz celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté

celkem celkem

1 2 3 4 o) 6 7

HSV Prace a dodavky HSV 0,00 8,537

1 Zemni prace 8,537

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani

99 Presun hmot

PSV Prace a dodavky PSV 2,531

762 Konstrukce tesaiské 2,531

Celkem 0.00 11,068




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: P2 Padlé stromy, kotvené parkosy ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . . MnoZstvi Cena
KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Vodorovné premisténi vétvi stromd listnatych do 1 km D
1001 (162201402 |kmene do 500 mm v&etné nalozeni kus 13,300
"strom( z arealu ZOO" (21-2)*0,7 13,300
Vodorovné pfemisténi pafezd do 1 km D do 500 mm
2[001 |162201422 |v&etné nalozeni kus 2,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 Presun hmot 0,00
Pfesun hmot pro sadovnické a krajinarské upravy do
3[231 |998231311 5000 m t 8,537
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
762 Konstrukce tesaiské 0,00
Montaz prostorové vazané konstrukce na hladko z
41762 |762752110 kulatiny prafezové plochy do 120 cm2 m 150,000
51605 1605111100 |kmeny kulatina do d350 mm m3 3,434
"predpoklad - 70% stromu v arealu ZOO, 30% nakup"
10,6%0,3 3,180
Spojovaci prostfedky pro montaz prostorovych vazanych
6[762 |762795000 |konstrukci m3 10,600
Presun hmot pro konstrukce tesarské v objektech v do 12
7|762 1998762102 |m t 2,531
Celkem 0,00




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: SO 02 Scénické upravy

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: P3 Vstupni pergola z padlych stromu a vétvi Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | MontéZ celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté
celkem celkem
1 2 3 4 D) 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 4,687
1 Zemni prace 4,687
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 Presun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 2,203
762 Konstrukce tesaiské 2,191
767 Konstrukce zamecnické 0,012
Celkem 0,00 6,890




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: P3 Vstupni pergola z padlych stromu a vétvi ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C ) . . Mnozstvi Cena
KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Vodorovné pfemisténi vétvi stromd listnatych do 1 km D
1]001 |162201402 |kmene do 500 mm vé&etné nalozeni kus 8,400
"strom( z aredlu ZOO" 12*0,7 8,400
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 Presun hmot 0,00
Pfesun hmot pro sadovnické a krajinarské upravy do
2[231 1998231311  [5000 m t 4,687
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
762 Konstrukce tesarské 0,00
Montaz prostorové vazané konstrukce na hladko z
3|762 [762752140 |kulatiny prifezové plochy do 450 cm2 m 70,000
41605 1605111100 |kmeny kulatina do d350 mm m3 3,217
"pfedpoklad - 70% stromu v areélu ZOO, 30% nakup"
9,93%0,3 2,979
Spojovaci prostfedky pro montaz prostorovych vazanych
5/762 |762795000 |[konstrukci m3 9,930
Presun hmot pro konstrukce tesarské v objektech v do 12
6/762 1998762102 |m t 2,191
767 Konstrukce zamecnickeé 0,00
D+M atypickych zameénickych konstrukci hmotnosti do 5
7|767 [767995101 kg v&etné povrchové Upravy kg 12,000
"montazni objimky" 12*1,0 12,000
Pfesun hmot pro zamecnické konstrukce v objektech v
8|767 1998767101 [do 6 m t 0,012

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: P4 Kmeny kotvené svisle do zakladovych skruzi Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | MontéZz celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 23,833
1 Zemni prace 1,200
2 Zakladani 21,337
8 Trubni vedeni 1,296
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 Presun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 7,215
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntiim 0,010
762 Konstrukce tesarské 7,205
783 Dokoncovaci prace - natéry 0,000
Celkem 0,00 31,047




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: P4 Kmeny kotvené svisle do zakladovych skruzi ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
e KCN] Koéd polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::;:' je dﬁgt?(ivé Cena celkem
1] 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Hloubeni ryh § do 600 mm ruénim nebo pneum nafadim
1{001 132202101  |v soudrznych horninach tf. 3 m3 11,900
Priplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 600 mm ruénim
2/001 |132202109 [nebo pneum nafadim v horniné tf. 3 m3 5,950
11,9%0,5 5,950
Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu
3/001 |161101102 [do4 m m3 11,900
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny t¥. 1
4(001 |1162301101 az 4 - mezidepo m3 12,400
6,2*2 12,400
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny tF.
5/001 |162701105 |1 az4 m3 5,700
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tf.
6/001 |162701109 |1 aZz 4 ZKD 1000 m pies 10000 m m3 45,600
57*8 45,600
7/001 (167101102 |Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 m3 6,200
8(001 (171201201 UloZeni sypaniny na skladky - pro zasyp m3 6,200
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
9/001 |174101101  |zhutnénim m3 6,200
Obsyp objektt bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4
10{001 [175101201 ulozenym do 30 m od kraje objektu m3 0,800
11583 583313700 |kamenivo téZené drobné frakce 0-4 tfida D t 1,200
0,8*1,5 1,200
2 Zakladani 0,00
12]002 [271571111  [Polstare zhutnéné pod zéklady ze §térkopisku tfidéného [m3 11,000
8 Trubni vedeni 0,00
13[271 |894402111 Osazeni ocelovych trubek kus 1,000
trubka ocelova bezesva hladka kruhova 11353.1 D60,3 tl
141141 | 141208670 3,2 mm m 1,890
1,8*1,05 1,890
15(271 |894402211 Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruze kus 2,000
skruz betonova studriova kruhova TBS 80/100
16|592 (592253310 |80x100x9,7 cm kus 2,020
2*1,01 2,020
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
17[001 |979097115 [Poplatek za skladku - ostatni zemina t 8,550
57*1,5 8,550
99 Pfesun hmot 0,00
Pfesun hmot pro oploceni nebo objekty pozemni riizné
18[015 |998151111 zdéné z cihel nebo tvarnic v.do 10 m t 23,833
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,00




Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za
19|711 |711111002 studena lakem asfaltovym m2 13,000
20|111 1111631520 |lak asfaltovy RENOLAK ALN sudy t 0,010
13 * 0,00075 0,010
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm v
21711 [998711101 objektech vysky do 6 m t 0,010
762 Konstrukce tesarské 0,00
Montaz prostorové vazané konstrukce na hladko z
221762 [762752110  |kulatiny prafezové plochy do 120 cm2 m 30,000
231605 1605111100 |kmeny kulatina do d350 mm m3 12,960
12,0 12,000
Presun hmot pro konstrukce tesarské v objektech v do 12
24762 [998762102 |m t 7,205
783 Dokoncovaci prace - natéry 0,00
| 25783 |783783322  |Tlakova impregnace tesafskych konstrukci [m3 | 1,600

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: SK1 - SK33 Torkrety - napodobeniny pfirodnich atvari Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem Hlclnost ATICOER L)
celkem celkem
1 2 8 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 140,054
2 Zakladani 140,054

Celkem 0,00 140,054



VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: SK1 - SK33 Torkrety - napodobeniny pfirodnich utvar ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . , MnoZstvi Cena
KCN] Kaéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 ® 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
2 Zakladani 0,00
D+M Reliéfni beton C25/30-XC4, XF3, XA probarv.-rué¢né
tvarovany torkret.beton+KARI sit, véetné kotveni (kotevni
1/002 |2890001 desky viz SO 01) m2 486,300
"plocha rozvinuta" 386,5+99,8 486,300
Celkem 0,00



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: B1, B2 Vodni prvky Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem Hlclnost ATICOER L)
celkem celkem
1 2 3 4 o) 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace

Celkem 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: B1, B2 Vodni prvky ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . . MnoZstvi Cena
KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 © 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
1|R 1140001 Reliéf potoka B1, kamen, jil,Stérk - celkem 85 m2 1,000
2|R 1140002 Reliéf dna jezirka B2, , kdmen, jil,5térk - celkem 40 m2 1,000

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: D Prirodni lavice Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem FlimEimes; AEINEE] S i
celkem celkem
1 2 8 4 5 6 7
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
762 Konstrukce tesarskeé

Celkem 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: SO 02 Scénické upravy JKSO:
Cast: D Prirodni lavice ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C ) . . MnoZstvi Cena
KCN] Kaéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 ® 6 7 8
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
762 Konstrukce tesaiské 0,00
D+M Lavice pfirodni na vyhlidce orld, odkornény kmp
1|R 7620001 sefiznuty kmen, véetné kotveni, povrchové Gpravy | 1,000
Celkem 0.00



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 01 Priprava uzemi Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: Kaceni Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem FlimEimes; AEINES] i
celkem celkem
1 2 3 4 o) 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace

Celkem 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 01 Priprava uzemi JKSO:
Cast: Kaceni ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . . MnoZstvi Cena
KCN] Kaéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 ® 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
| 1]oot [1120001 Pfiprava tzemi - kaceni - celkem [ ] 1,000
Celkem 0,00




Piehled nakladi odbytového rozpoctu preveznthe-seuberu - stavebniho objektu

Formular A

PROVOZNISOUBOR - STAVEBNI OBJEKT
1.0.01.1 Vykaz vymér - kaceni

STAVBA
Nazev Vystavba provozniho zazemi ZOO, expozice orlii Cislo a nizev:
Investor: Statutarni mésto Brno, Dominikdnské nam. 1, Ev.c. typ. projektu

601 67 Brno
Vedouci projektant Ing. arch. Vratislav Danda
Identifika¢ni ¢islo investora
Registra¢ni ¢islo stavby

Ev. ¢. opak. projektu
Pocet mér. jednotek
Naklady na m. j.

Kéd JKPOV, 82327

JKSO

Zprac. prov. Zahradnf a krajindi'skd

proj. tvorba, spol. s r.o., Brno
Dodavatel

Zak. dislo

Pocet stran 5

Rozpoctové naklady v K¢

A Rozpoétové naklady preveznihe-seuberu-hi-H
stavebniho objektu hl. III

B DRN - dopliikové rozpoé¢tové naklady

C VRN - vedlejsi rozpoctové naklady hl. VI

1 |ZRN [monténich |Dodivka _ 1 |MimoFddné ztizené - 1 |Zafizeni stavenist¢ % 2,5
dopravni podminky
2 praci Montaz _ 2 Doprava zaméstnanci na _ 2 ﬁzemm’ Presun stav. hmot _
pracovisté vlivy
3 stavebnich SV 3 |Préce pfesCas, v noci a ve _ 3 Uzemi se zti%. staveb. _
dnech pracov. klidu podminkami
4 PSV _ 4  |Price provadéné bez pevné _ 4 Preferencni odlu¢né _
prac. plosiny
5 |ZRN celkem 5 Mimostaveni$tni doprava _ 5 Horsk4 oblast _
6 |Naklady HZS (NHZS),jiné patiici do hl. _ 6 [Maly rozsah _ 6 |Mimoradné ztiZzené _
ILIT pracovni prostfedi
7 |Soucet . 5+6+DRN _ 7 |Ostatni préce jinde - 7 |Kompletaéni ¢innost % 1,5
neuvedené dodavatele
8 |Naklady PS, SO podle souhrnného _ 8 DRN celkem - 8 VRN celkem
rozpoctu
Rozpocet |J méno Podpis Datum D
Vypracoval: Ing. Jana Janikova 02/2012 Zaklad pro DPH (ZRN + VRN)

Ing. Julie Hork4
Razitko organizace, ktera vypracovala rozpocet

DPH 20%
Cena celkem s DPH

Stranka 1




Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pof. Cislo polozky ZKkraceny popis Mér. | Mnozstvi Cena v K¢ Hmotnost
g. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol. dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vystavba provozniho zazemi ZOO, Pavilon orla
1.0.01.1 - Pfiprava uzemi - kaceni
Zakladni rozpoétové naklady
1 11 - Pfipravné a pfidruzené prace 0,56725
2 99 - Pfesun hmot 0,00000
Zakladni rozpoctoveé naklady celkem 0,56725]

VedlejSi rozpoctové naklady

w

Zafizeni stavenisté 2,5 %

4 Kompleta¢ni ¢innost dodavatele 1,5%

Vedlejsi rozpoctové naklady celkem

Stranka 2



Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pot. | Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | MnozZstvi Cena v K¢ Hmotnost
¢. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol. dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
823/1/2012/1 |1. Pripravné a pFidruzené prace
1 | 11121-2131 [Odstranéni nevhodnych drevin o prdméru kmene do 100 mm vySky nad m? 39,6 0,00000( 0,00000
1 m s odstranénim pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5
pol. 10 (3,1 m?)+ 20 (4,1 m? )+ 34 (3,1 m?)+ 11 (1,3 m?)+12 (1,3 m?) +
62 (podrost, 19,6 m?) + 64 (podrost, 7,1 m?) celkem = 39,6 m?
2 | 11121-2132 |Odstranéni nevhodnych drevin o primeéru kmene do 100 mm vy$ky nad m? 76,5 0,00000( 0,00000
1 m s odstranénim pafezu na svahu do 1:2.
pol. 19 (16 m?)+ 30 (5 m?)+31 (44 m? )+ 38 (4,4 m? )+ 60 (7,1m? )= 76,5 m?
3 | 11210-3121 [Pokaceni stromu ve ztizenych podminkach v roviné nebo na sv. do 1:5, ks 2 0,00000 0,00000
bez odstranéni pafezu, o priiméru kmene do 200 mm
pol. €. 46, 65 = celkem 2 ks stromu listnatych
4 | 11210-3131 [Pokaceni stromu ve ztizenych podminkach ve svahu od 1:5 do 1:2, bez ks 6 0,00000 0,00000
odstranéni parezu, o praiméru kmene do 200 mm
pol. ¢. 15, 23, 36, 37, 40x1, 41 = celkem 6 ks stromu listnatych
5 | 11210-3122 [Pokaceni stromu ve ztizenych podminkach v roviné nebo na sv. do 1:5, ks 19 0,00000 0,00000
bez odstranéni pafezu, o priiméru kmene do 300 mm
pol. 45x2, 47, 48x1, 50x1, 51, 52, 53, 54 x 2, 55, 56, 61, 62, 63, 64x2, 66, 442
celkem = 19 ks strom( listnatych
6 | 11210-3132 [Pokaceni stromu ve ztizenych podminkach ve svahu od 1:5 do 1:2, bez ks 12 0,00000 0,00000
odstranéni parezu, o prumeéru kmene do 300 mm.
pol. €. 21, 22, 24, 25, 26x2, 27, 29, 33, 35, 39, 40x1 = 12 ks stromu listnatych
7 | 11210-3123 [Pokaceni stromu ve ztizenych podminkach v roviné nebo na sv. do 1:5, ks 6 0,00000 0,00000
bez odstranéni pafezu, o priméru kmene do 400 mm.
pol. ¢ 16, 48x1, 49, 50x1, 57, 58 = celkem 6 ks stromu listnatych
8 | 11210-3133 [Pokaceni stromu ve ztizenych podminkach ve svahu od 1:5 do 1:2, bez ks 2 0,00000 0,00000
odstranéni parezu, o prumeéru kmene do 400 mm.
pol. €. 28, 32 = celkem 2 ks strom( listnatych
mezisoucet str. 3

Stranka 3




Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Por.

C.

pol.

Cislo polozky
ceniku

Zkraceny popis

Meér.

jed.

Mnozstvi

Cenav K¢

Hmotnost

jedn.

celkem

dodavka

montaz

jedn. t

celkem t

2

3

7

8

9

10

11220-1111

QOdstranéni parezu v roviné nebo na sv. do 1:5, o @ parezu do 200 mm,

ks

0,00000

0,00000

s odklizenim a naloZzenim dreva na dopr. prostfedek, se zasypanim jamy

doplnénim zeminy, zhutnénim a Upravou terénu.

pol. €. 46, 65 = celkem 2 ks parezu stromu listnatych

10

11220-1121

Odstranéni parezu ve svahu od 1:5 do 1:2, o0 @ pafezu do 200 mm,

ks

0,00000

0,00000

s odklizenim a nalozenim dfeva na dopr. prostfedek, se zasypanim jamy

doplnénim zeminy, zhutnénim a Gpravou terénu.

pol. ¢. 15, 23, 36, 37, 41 = celkem 5 ks parez(i stromu listnatych

11

11220-1112

Odstranéni parezu v roviné nebo na sv. do 1:5, o @ parezu do 300 mm,

ks

11

0,00000

0,00000

s odklizenim a naloZzenim dreva na dopr. prostfedek, se zasypanim jamy

doplnénim zeminy, zhutnénim a Upravou terénu.

pol. €. 47, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 66, 442 = 11 ks parfez(i stromu listnatych

12

11220-1122

QOdstranéni parezu ve svahu od 1:5 do 1:2, 0 @ parfezu do 300 mm,

ks

10

0,00000

0,00000

s odklizenim a nalozenim dfeva na dopr. prostfedek, se zasypanim jamy

doplnénim zeminy, zhutnénim a Gpravou terénu.

pol. 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 40 = 10 ks parezu stromu listnatych

13

11220-1113

QOdstranéni parezu v roviné nebo na sv. do 1:5, 0 @ parezu do 400 mm,

ks

10

0,00000

0,00000

s odklizenim a naloZzenim dreva na dopr. prostfedek, se zasypanim jamy

doplnénim zeminy, zhutnénim a Upravou terénu.

pol. ¢ 16, 26, 45, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 64 = celkem 10ks parezi stromd listnatych

14

11220-1123

Odstranéni pafezu ve svahu od 1:5 do 1:2, o0 @ pafezu do 400 mm,

ks

0,00000

0,00000

s odklizenim a nalozenim dfeva na dopr. prostfedek, se zasypanim jamy

doplnénim zeminy, zhutnénim a Gpravou terénu.

pol. ¢. 28, 32 = celkem 2 ks parezu strom listnatych

800-1/2012/1

15

16230-1501

Vodorovné pfemisténi smycenych kfovin do priméru kmene 100 mm,

116,1

0,00000

0,00000

na vzdalenost do 5 000 m.

vizpol. 1a2 = 39,6 + 76,5 = celkem 116,1 m?

mezisoucet str. 4

Stranka 4



Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pot. | Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | MnozZstvi Cena v K¢ Hmotnost
¢. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 | 16230-1401 |Vodorovné premisténi s naloZzenim, slozenim a dopravou do 5 000 m ks 39 0,00000 0,00000
vétvi stromU listnatych, priiméru kmene do 300 mm
viz.pol. 3,4,5, 6 =2+ 6+ 19+12=39 ks
17 | 16230-1402 |Vodorovné premisténi s naloZzenim, slozenim a dopravou do 5 000 m ks 8 0,00000 0,00000
vétvi stromU listnatych, priiméru kmene do 500 mm
viz. pol. 7+8 = 6 +2 = 8 ks
18 | 16230-1411 |Vodorovné premisténi s naloZzenim, slozenim a dopravou do 5 000 m ks 39 0,00000 0,00000
kmenu stromu listnatych, priméru kmene do 300 mm, viz. pol. 16
19 | 16230-1412 |Vodorovné premisténi s naloZzenim, slozenim a dopravou do 5 000 m ks 8 0,00000 0,00000
kment strom listnatych, priméru kmene do 500 mm, viz. pol. 17
20 | 16230-1421 [Vodorovné pfemisténi s nalozenim, sloZzenim a dopravou do 5 000 m ks 28 0,00000 0,00000
parezi kmenl priméru do 300 mm
vizpol. 9, 10, 11, 12=2+5+ 11 + 10 =28 ks
21 | 16230-1422 [Vodorovné pfemisténi s nalozenim, sloZzenim a dopravou do 5 000 m ks 11 0,00000 0,00000
parezi kmenl primeéru do 500 mm
viz.pol. 13, 14 =9+2=11ks
823-1/2012/1
22 118480-7111 [Ochrana stromU bednénim - zfizeni, celkem 6 ks stromti m? 60 0,00940 0,56400
drfeviny ¢. 13+14 : 6 ks kulu - kil drevény, délka 2 m, s fazetou a Spici ks 6
kralici pletivo pozink, & ok 25 mm, @ dratu 0,7 mm v¢. ziratného 3% m 13 0,00025 0,00325
dieviny &. 17 + 18: dfevéné bednéni (2x2m) x 4 ks x 2 stromy = 32 m*
drevina ¢. 44 : dfevéné bednéni (3x2m) x 4 ks x 1 strom = 24 m?
drevina é. 59 : dfevéné bednéni (1x1m)x4 ks x 1 strom = 4 m?
dfevéné bednéni celkem: 32 + 24 + 4 = 60 m*
mezisouéet str. 5 0,56725
mezisoucet str. 3-5 0,56725
Pripravné a pridruzené prace celkem 0,56725|
1 99823-1311 |Pfesun hmot pro sadovnické a krajinarské upravy t 0,567

Stranka 5



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 01 Priprava uzemi Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: Demolice Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kaéd polozky Popis Dodéavka celkem | Montaz celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost suté
celkem celkem

1 2 3 4 o) 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 0,027 62,500
1 Zemni prace 54,185
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,027 8,315
99 Presun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 0,010 0,898
767 Konstrukce zamecnické 0,010 0,898

Celkem 0.00 0.036 63.398



VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 01 Priprava uzemi JKSO:
Cast: Demolice ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
e KCN] Kaéd polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::;:' je dggt?(ivé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Odstranéni podkladu pl pfes 50 m2 do 200 m2 z betonu
1]221 |113107170 prostého tl 100 mm m2 181,000
2(221 (113201111 Vytrhani obrub chodnikovych lezatych m 90,000
3/001 |121101103  [Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m m3 253,000
Vodorovné premisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1
41001 [{162301101 az 4 - mezidepo m3 235,000
"ornice" 235,0 235,000
5(001 [171201201 UloZeni sypaniny na skladky - pro zasyp m3 235,000
235,0 235,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
6/013 1961044111  |Bourani zaklad(i z betonu prostého m3 3,195
"pas oploceni - nadzemni ¢ast" 35,5%0,3*0,3 3,195
Demontaz prefabrikovanych betonovych desek -
7/013 |963015121 schod.stupné do hmotnosti 0,09 t/ks kus 7,000
8(221 (979024441 Ocisténi vybouranych obrubnikd a krajniké zahradnich ~ |m 90,000
9(013 (979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 0,680
"drevo - staj ovci na depo pro potfebu ZOO" 0,68 0,680
10/013 [979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 62,718
63,398-0,68 62,718
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km
11]013 |979081121  |pfes 1 km t 1077,773
Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot do 10
12[013 |979082111 m t 63,398
13[013 |979098148 |Poplatek za skladku - oceli t -898,000
"Srot" -898,0 -898,000
14|013 [979098191 Poplatek za skladku - netfidéné suti t 61,820
63,398-0,68-0,898 61,820
Demolice budov dfevénych jednostranné obitych
15(006 [981011111 postupnym rozebiranim - staj ovce m3 35,000
99 Presun hmot 0,00
Pfesun hmot pro demolice objektl v do 21 m postupnym
16/006 |998981123 rozebiranim t 0,027
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
767 Konstrukce zamecnické 0,00
Demontaz draténého pletiva se ¢tvercovymi oky vysky do
17767 |767911812 |2,0m m 80,000
"plot ovce" 80,0 80,000
Demontaz draténého pletiva se ¢tvercovymi oky vysky
18767 |767911813 |pfes 2,0 m m 35,500
"plot vik" 35,5 35,500
19|767 |767920810 |Demontaz vrat a vratek k oploceni plochy do 2 m2 kus 2,000
Demontaz atypickych zamecnickych konstrukci
20767 [767996801 hmotnosti jednotlivych dilt do 50 kg kg 192,500




"sloupky oploceni ovce+vlk" (30+13)*2,0 86,000
"trubky oploceni vlk" 35,5*2*1,5 106,500
Soucet 192,500

Celkem




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: 10 02 Pripojka a rozvody vody a kanalizace

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | MontéZ celkem Cena celkem Hg?;g;ﬁ Hng:iztnsuté
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 25,810
1 Zemni prace
2 Zakladani 10,191
3 Svislé a kompletni konstrukce 13,234
4 Vodorovné konstrukce 0,082
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni 1,374
8 Trubni vedeni 0,929
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,000
929 Presun hmot
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 0,070
71 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,070
721 Zdravotechnika - kanalizace, vodovod
Celkem 0,00 25,879




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 02 Pripojka a rozvody vody a kanalizace JKSO:
Cast: ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . . MnoZstvi Cena
KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do
1]001 |131201101 100 m3 m3 74,300
247,666666666667 * 0,3 74,300
Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v
2/001 |131201109 [horniné tF. 3 m3 37,150
74,37 0,5 37,150
Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu
3/001 |161101102 |do 4 m m3 74,300
464,375 * 0,16 74,300
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny t¥. 1
4001 |1162301101 az 4 - mezidepo tam a zpét m3 108,600
54,3*2 108,600
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny tF.
5[001 |162701105 |[1az4 m3 20,000
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tf.
6[/001 |162701109 |1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m m3 160,000
20*8 160,000
7/001 (167101102 |Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pfes 100 m3 m3 54,300
8(001 (171201201 UloZeni sypaniny na skladky - pro zasyp m3 54,300
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
9/001 |174101101  |zhutnénim m3 54,300
2 Zakladani 0,00
10[002 [271571111 Polstare zhutnéné pod zaklady ze Stérkopisku tfidéného |m3 1,210
11[011 [273321411  [Zakladové desky ze ZB ti. C 20/25 m3 3,150
12]011 (273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 0,110
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
Vytvoreni prostupd do 0,10 m2 ve zdech nosnych
13/011 |311101213  |osazenim PVC vlozek vEetné dodani kus 6,000
14[011 [311362021 Vyztuz nosnych zdi svafovanymi sitémi Kari t 0,200
Kompletni konstrukce COV, nadrzi, vodojem(i, Zlabt
15(015 [380321552  [nebo kanalti ze ZB tf. C 20/25 tl 300 mm m3 4,900
Bednéni kompletnich konstrukci COV, nadrzi nebo
16015 |380356211 vodojemud omitanych ploch rovinnych zfizeni m2 39,200
Bednéni kompletnich konstrukci COV, nadrzi nebo
17]015 |380356212 |vodojemud omitanych ploch rovinnych odstranéni m2 39,200
18[012 382127854  |Montaz prefabrikovanych prvk{ hmotnosti do 5,5 t kus 1,000
191592 592243150 |deska betonova zakrytova 3000/2800/180 mm kus 1,010
1*1,01 1,010
4 Vodorovné konstrukce 0,00
Podkladni desky z betonu prostého tf. C 20/25 otevieny
20(271 [452311151 vykop - pod izolaci m3 0,720
Vyrovnavaci prstence z betonu prostého tf. B 7,5 v do
21|271 [452386111 100 mm kus 1,000




6

Upravy povrchu, podlahy, osazeni

0,00

| 22]o11 [631315811  [Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tF. C 20/25  [m3 | 0,560
8 Trubni vedeni 0,00
23]271 [8940001 D+M vodomérna Sachta plastova | 1,000
Stény Sachet z cihel vapenopiskovych kyselinovzdornych
24(271 894102151  |tI 115 mm m3 0,400
Osazeni poklopt litinovych nebo ocelovych véetné ramu
25271 (899102111 hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000
26286 1286617640 |poklop litinovy tésny 700x700 mm pojizdny kus 1,000
Stupadla do Sachet litinova vidlicova nebo z betonarské
271271 [899501211 oceli osazovana do vynechanych otvor( kus 6,000
Stupadla do Sachet litinova kapsova osazovana do
281271 [899502211 vynechanych otvord kus 3,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
Vygisténi objektt COV, nadrzi, Zlabt a kanald pfi v do 3,5
29(015 [952903112 |m m2 3,750
30/001 [979097115 |Poplatek za skladku - ostatni zemina t 30,000
99 Presun hmot 0,00
Piesun hmot pro nadrze a jimky COV, zasobniky a jamy
31015 [998142251 mimo zemédélskych betonové v do 25 m t 25,810
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntiim 0,00
Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za
32711 [711111001 studena natérem penetraénim m2 7,200
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena
33(711 |711112001 natérem penetraénim m2 3,500
34111 | 111631500 |lak asfaltovy penetracni sudy t 0,003
10,7 * 0,0003 0,003
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim
35(711 711141559  |vodorovné NAIP m2 7,200
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
36|711 711142559  [svislé NAIP m2 3,500
37628 |628522540 |pas asfaltovany modifikovany SBS m2 12,480
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm v
38(711 (998711101  |objektech vysky do 6 m t 0,070
721 Zdravotechnika - kanalizace, vodovod 0,00
| 39[r [72111 Pfipojka a rozvody vody a kanalizace - celkem [ ] 1,000 |

Celkem




KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
| Z0O Brno
Stavba : Nazev stavby : SKP :
| Z0OO BRNO EXPOZICE ORLU
Projektant : Pocet mérnych jednotek :
Objednatel : AND s.r.0. Naklady na MJ |
Pocet listu : Zakazkové Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : |
I I
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0
Z [Montaz celkem 0
R|HSV celkem 0
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 0|Ostatni VRN
ZRN+VRN+HZS 0[VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0[% ¢ini :
Zaklad pro DPH 10[% ¢ini :
DPH 10[% ¢ini : 0 Ke
Zaklad pro DPH 20[% Ccini :
DPH 20[% ¢ini : 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 Ké
I
Poznamka :
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Stavba :

Z00O BRNO EXPOZICE ORLU

Obijekt :

Z0O0 Brno

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil

HSV

PSV

Dodavka

Montaz

HZS

Zemni prace

Vodorovné konstrukce

Trubni vedeni

721

Vnitfni kanalizace

722

Vnitfni vodovod

CELKEM OBJEKT

(=1 [=l(=l[=]l[=)[=]

(=1 [=l(=l[=]l[=)[=]

(=1 [=l(=l[=]l[=)[=]

(=1 [=l(=l[=]l[=)[=]

(=1 [=l(=l[=]l[=)(=]

VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN

Ké

%

Zakladna

A
O«

0

CELKEM VRN

(=] [=]
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Z00 BRNO EXPOZICE ORLU
Objekt : Z0O Brno
P.¢C. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi | cena/MJ celkem (KE) [hmotnost/MJ hmotnost celk.(t)  [demhmot / MJ demhmot celk.(t)
Dil: (1 Zemni prace
Hloubeni zapaz.ryh Sitky.do 200 cm v horniné.3 pazeni,
1 1132 20-0112.RAA odvoz 1 km, ulozeni na skladku m3 50,06 0,00235 0,11764
Hloubeni zapaz.ryh Sitky.do 200 cm v horniné.4 pazeni,
2 [132 20-0112.RAA odvoz 1 km, uloZeni na skladku m3 93,50 0,00235 0,21973
Hloubeni zapaz.ryh Sitky do 200 cm v horniné 5 pazeni,
3 [132 20-0122.RAA odvoz 1 km, uloZeni na skladku m3 327,12 0,01935 6,32977
4 1151 10-1103.R00 Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl. do 6m m2 959,60 0,00119 1,14192
5 1151 10-1212.R00 Odstranéni pazeni stén - pfilozné - hl. do 6 m m2 959,60
6 (161 10-1103.R00 Svislé pfemisténi vykopku do 6,0 m m3 470,68
7 1162 60-1102.R00 Vodorovné premisténi vykopku do 5000 m m3 89,63
8 167 10-1101.R00 Nakladani vykopku v mnozstvi do 100 m3 m3 86,63
9 171 20-1201.R00 UloZeni sypaniny na skladku m3 86,63
Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou dovoz sypaniny ze
10 {174 10-0010.RAB vzdalenosti 500 m_ Hutnéno m3 384,05
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
11 {175 10-1101.RT2 Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 64,56 1,70000 109,75200
Celkem za 1 Zemni prace 117,56106
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
12 (451 57-3111.R00 Loze pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm m3 19,62 1,89077 37,09691
13 [552-42141 Kanal kruhovy - ram T - 600 R kus 2,00 0,04600 0,09200
14 [552-43330 Poklop kruhovy d 600 mm 600 C LITINA kus 2,00 0,12400 0,24800
15 [552-43776 Stupacka litinova 270x140 mm kus 17,00 0,00300 0,05100
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 37,48791
Dil: |8 Trubni vedeni
16 (892 27-1111.R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi m 185,00
17 1850 39-5121.R00 Vyfez nebo vysek na potrubi litinovém DN 400 kus 3,00
18 [286-51562 Odboc¢ka DN 400_Vysazeni na stav. potrubi kus 3,00 0,00950 0,02850
19 (894 41-1131.R00 Ztizeni Sachet z dilcd, dno B 30, potrubi DN 400 kus 2,00 2,26965 4,53930
20 (894 11-8001.R00 Priplatek za dal$ich 0,60 m vy$ky vstupu kus 7,00 0,03682 0,25774
21 (899 40-1112.R00 Osazeni poklopt litinovych do 150 kg kus 2,00 0,11178 0,22356
22 [592-24366.A Dno $achetniTZZ Q kus 2,00 1,60000 3,20000
23 [592-24359.A Skruz Sachetni TBS-Q.1 100/50 kus 7,00 0,50000 3,50000
24 [592-24356.A Skruz Sachetni TBS-Q.1 100/25 kus 1,00 0,25000 0,25000
25 [592-24176 Prstenec vyrovnavaci TBW-Q 625/62/120 kus 1,00 0,05100 0,05100
26 [592-24130 Deska prechodova TZK 1000/500/120 kus 1,00 0,39300 0,39300
27 1592-24177 Prstenec vyrovnavaci TBW-Q 625/100/120 kus 2,00 0,06800 0,13600
28 1892 56-1111.R00 Zkouska tésnosti kanalizace DN do 125, vodou m 125,00
Celkem za 8 Trubni vedeni 12,57910
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Polozkovy rozpocet

|
Stavba : Z00 BRNO EXPOZICE ORLU
Objekt : Z0O Brno
P.¢. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi | cena/MJ celkem (KE) [hmotnost/MJ hmotnost celk.(t)  [demhmot / MJ demhmot celk.(t)
Dil: |721 Vnitini kanalizace
29 |721 17-6212.R00 Potrubi KG odpadni DN 100 x 3,2 mm m 40,00 0,00168 0,06720
30 |721 17-6214.R00 Potrubi KG odpadni DN 150 x 4,0 mm m 76,00 0,00281 0,21356
Vtok stfesSni PP HL62.1HUL pro plochou stfechu Zivicny
31 721 23-4104.RT1 pas, zachytny kos DN 70 az 125 kus 1,00 0,00197 0,00197
Vtok stfesSni PP HL62.1HUL pro plochou stfechu Zivicny
32 (721 23-4104.RT2 pas, zachytny ko$ vyhfivany DN 150 kus 2,00 0,00200 0,00400
Kus prodluzovaci PP HL65HUL s zivicnym pasem ke
33 [721 23-9101.R0O1 stfeSnimu vtoku pro 2plast. stfechu kus 2,00 0,00214 0,00428
34 1551-62351 HL krouzek odvodriovaci kus 2,00 0,00005 0,00010
35 [551-62493.A HL606/5 vtok dvorni DN 150 se zapachovou klapkou kus 6,00 0,00699 0,04194
36 |551-62400.A HL310N vpust podlahova odtok+mfrizka kus 4,00 0,00072 0,00288
Hlavice ventilacni pfivétravaci HL900 pfivzdusnovaci ventil
37 721 27-3150.RT1 HL900, DN 50/70/100 kus 1,00 0,00049 0,00049
38 (721 17-6104.R00 Potrubi HT pfipojovaci DN 70 x 1,9 mm m 5,00 0,00070 0,00350
39 (721 17-6105.R00 Potrubi HT pfipojovaci DN 100 x 2,7 mm m 4,00 0,00152 0,00608
40 [998 72-1193.R00 Presun hmot pro kanalizaci do 500 m kpl 1,00
Celkem za 721 Vnitrni kanalizace 0,34600
Dil: (722 Vnitini vodovod
41 1722 12-0125.R00 Potrubi litinové DN100_Vysazeni odbocky kus 1,00 0,02473 0,02473
42 |422-24356 Soupatko DN 1" kus 1,00 0,01800 0,01800
43 |422-24362 Soupatko DN 1 1/4" kus 1,00 0,03550 0,03550
44 1422-25506 Soupatko souprava_Montaz kpl 2,00 0,68900 1,37800
45 1422-00740 HAWLE poklop uli¢ni_Vicko kus 2,00 0,00650 0,01300
46 |422-73600 Hydrant podzemni kpl 3,00 0,06300 0,18900
47 |722 20-0001.RAO0 Potrubi polyetylenové DN 32/2,9 m 24,00 0,00170 0,04080
48 |722 20-0002.RA0 Potrubi polyetylenové DN 40/3,6 m 53,00 0,00099 0,05247
49 |722 20-0004.RAB Potrubi polyetylenové DN 110/10, m 90,00 0,00112 0,10080
50 |552-40570 Trouba litinova pfirubova DN 100 m 2,00 0,00475 0,00950
51 1552-58601 Tvarovka T 100/80 kus 5,00 0,05900 0,29500
52 1552-58603 Tvarovka T 100/100 kus 1,00 0,11300 0,11300
53 [722 25-9107.RT2 Ulicni hydrantové vic¢ko kus 3,00 0,00050 0,00150
54 (422-25046 Soupatko DN 100 kus 1,00 0,04200 0,04200
55 |552-55720.A Koleno pfirubové P80 kus 2,00 0,01390 0,02780
56 |552-55726.A Koleno pfirubové s patkou P80 kus 1,00 0,02780 0,02780
57 1552-55812 Pfiruba zaslepovaci X DN 100 mm kus 3,00 0,00530 0,01590
58 1552-55805 Pfiruba zaslepovaci X 80 5/4" kus 2,00 0,00360 0,00720
59 |286-14322.A Trubka D20x2,8 v¢. izolace 10 mm m 3,00 0,00017 0,00051
60 [286-14323.A Trubka D25x3,5 V€. izolace 10 mm m 5,00 0,00027 0,00135

Stranka 4z 5




Polozkovy rozpocet

[
Stavba : Z00 BRNO EXPOZICE ORLU
Objekt : Z0O Brno
P.¢. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi | cena/MJ celkem (KE) [hmotnost/MJ hmotnost celk.(t)  [demhmot / MJ demhmot celk.(t)
61 |286-14324 A Trubka D32x4,4 v¢. izolace 10 mm m 5,00 0,00043 0,00215
62 |286-14325.A Trubka D40x5,5 v¢. izolace 10 mm m 8,00 0,00068 0,00544
63 |422-37005.A Kulovy kohout G1" pro rozvod vody kus 2,00 0,00036 0,00072
64 |422-37006.A Kulovy kohout G5/4" pro rozvod vody kus 3,00 0,00069 0,00207
65 |722 23-1164.R00 Ventil s odvodnénim G 5/4 kus 1,00 0,00352 0,00352
66 |734 25-1126.R00 Ventily zpétny G 5/4 kus 1,00 0,00354 0,00354
67 |722 22-0111.R00 Ventil G 1/2_Vypoustéci kus 2,00 0,00067 0,00134
68 |722 26-3151.R00 VVodomér (2,5m3/hod) kus 1,00 0,01951 0,01951
69 |422-66555.A Filtr zavitovy 5/4" pro rozvod vody kus 1,00 0,00070 0,00070
70 |72222-0111.R00 Vytokovy ventil G 1/2 kus 1,00 0,00067 0,00067
71 1895 19-1111.R00 zavlahova Sachtice 400x600x450 kpl 1,00 0,01409 0,01409
72 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi m 185,00 0,00001 0,00185
73 1998 73-3193.R00 Priplatek zvéts. presun, rozvody potrubi do 500 m kpl 1,00
Celkem za 722 Vnitrni vodovod 2,44946
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: 10 03 Rozvody elektroinstalaci

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem FlimEimes; AETESE S i
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
742 Elektromontaze - rozvodny systém

Celkem




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 03 Rozvody elektroinstalaci JKSO:

Cast: ECO:

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:

Zhotovitel: Datum:

P.C , . . MnoZstvi Cena

KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 © 6 7 8

PSV Prace a dodavky PSV 0,00
742 Elektromontaze - rozvodny systém 0,00

| 1]r 74211 Elektroinstalace, hromosvod - silnoproud - celkem [ ] 1,000

Celkem 0,00




Akce:  Vystavba provozniho zadzemi ZOO 1/5
Expozice orlu
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Objekty: S.0.01-Vybéh a voliéra orll
§tupeh: Projekt pro provedeni stavby
Cast: Silnopro02 / 2012
2. POLOZKOVY ROZPOCET
g,:::) Popis a typ j-m ":t“z,z cena castka
| - Svitidla
1 |Pfisazené zafivkové svitidlo 2x36 W s elektronickym | ks 4 0 K¢
predifadnikem, korpus a kryt z polykarbonatu,
reflektor z ocelového plechu lakovaného bilou
barvou, tfida ochrany |, svételny zdroj 2 x linearni
zafivka praméru 26 mm, barva svétla denni, kryti
IP65
2 [Vestavné sténové svitidlo v provedeni IP65, ks 17 0 K&
elektronicky predfadnik, téleso svitidla hlinikovy
odlitek, tfida ochrany I, kryt svételného zdroje z
tvrzeného skla, svételny zdroj kompaktni zafivka
vykonu 18 W, barva svétla teple bila
Celkem: Celkem: 0 Ké
Il - Instalace a rozvadéce
1 |Vodi¢ CY1,5 m 420 0 K&
2 [Vodi¢ typ CYA1x6 Zluto-zeleny m 18 0 K&
3 [Vodi€ typ CYA1x16 zZluto-zeleny m 10 0 K¢
4 |CYKY20x1.5 m 7 0 K&
5.1 |CYKY 3Jx 1.5 m 149 0 K&
6.1 |[CYKY30x1.5 m 3 0 K¢
7.1 |JCYKY5Jx1.5 m 116 0 K&
8 |CYKY 3Jx25 m 66 0 K&
9 |CYKY 5J x 2.5 m 13 0 K&
10 [CYKY 5J x 6 m 8 0 K&
11 |CYKY 4Jx10 m 36 0 K&
12 |CYKY 5Jx16 m 52 0 K¢
13 |AYKY3x240+120 m | 165 0 K&
14 |Elektricky konvektor vykonu 250 W véetné ks 3 0 Ke
ovladaciho termostatu a pfipojovaci svorkovnice
15 |Vypina€ nasténny spinac In=10A/250V, kryti IP55 ks. 1 0 K&
16 [Sériovy nasténny spina¢ In=10A/250V, kryti IP55 ks. 2 0 K&
17 [Jednondsobna nasténna zasuvka s ochrannym ks 5 0 K&
kolikem a vickem, 2P+PE 16A/250V AC
18 [Jednondsobna pramyslova zadsuvka s ochrannym ks 3 0 K&
kolikem, 2P+PE 16A/250V AC, kryti IP67




Akce:  Vystavba provozniho zadzemi ZOO 2/5
Expozice orlu
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Objekty: S.0.01-Vybéh a voliéra orll
§tupeh: Projekt pro provedeni stavby
Cast: Silnopro02 / 2012
g,:::) Popis a typ j-m ":t“z,z cena castka
19 |Zasuvka nasténna prumyslova 5-pélova 3p+N+PE, ks 2 0 Ke
16 A/250 V AC, 50 Hz, kryti IP67
20 |Vidlice 2p+PE, 16 A, 230 V, 50 Hz, IP67 ks 4 0 K&
21 |Vidlice 3p+N + PE, 57 pola, 16 A, 400 V, 50 Hz, ks 4 0 K¢
P67
22 [Nasténnd rozvodna krabice v€etné svorkovnice, 6 ks 5 0 Ke
pruchodek, kryti IP55, typ GW44004, Gewiss
23 |Tuha elektroinstala¢ni PVC trubka prdméru 25 mm, | m 52 0 K&
mechanicka pevnost 750 N/5 cm v&etné
prisluSenstvi (kolena, spojky, prichytky)
24 |Ohebna elektroinstala¢ni trubka stfedni mechanické | m 58 0 K¢
odolnosti priméru 32 mm upevnéna do betonové
stény pomoci plastovych prichytek, v€etné
spojovaciho a upevriovaciho materialu
25 |Ohebna dvouplastova korugovana kabelova m | 244 0 K&
chrani¢ka vnéjsiho priméru 40 mm
26 [Elektroinstalacni plastova PVC lista 60x40 mm m 15 0 K&
27 |Elektroinstala¢ni nasténna plastova krabice v ks 12 0 K¢
provedeni IP55 rozméru 190x140x70 mm typ
Gewiss44207 vcetné 4 ks. prichodek pro trubky
vnéjSiho priméru 40 mm
28 |Elektroinstala¢ni nasténna plastova krabice v ks 1 0 K&
provedeni IP55 rozméru 240x190x90 mm typ
Gewiss44207 vcetné 6 ks. prichodek pro trubky
vnéjSiho priméru 40 mm
29 [PFipojnice potencialového vyrovnani, podstavec a ks 2 0 Ke
kryt z polystyrolu, kontaktni liSta z pozinkované
mosazi, moznost pfipojeni: 1 x kruhovy vodi¢
priméru do 10 mm2, 7 x vedeni do 25 mm?2
30 |Pfipojeni vodi¢e ochranného pospojovani CYA 1x6 ks 8 0 K&
do ocel. konstrukce
31 |Uzemnovaci paskova prichytka z ocele pasovée ks 6 0 Ke
pozinkované uréena pro pfipojeni vodice
ochranného pospojovani k metalickému potrubi
rozvodu UT a bazénové technologie
32 [Hlavni rozvadéc expozice orld vyhotoven podle ks 1 0 Ke
vykresu €islo 6
33 |Podruzny rozvadéc¢ zazemi skunka vyhotoven podle | ks 1 0 K&
vykresu €islo 7
34 |Odpojeni ze stavajiciho rozvadéce nového kabelu ks 2 0 Ke
AYKY3x240+120 v€etné demontéze kabelu z
rozvadéce




Akce:  Vystavba provozniho zadzemi ZOO 3/5
Expozice orlu
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Objekty: S.0.01-Vybéh a voliéra orll
§tupeh: Projekt pro provedeni stavby
Cast: Silnopro02 / 2012
g,:::) Popis a typ j.m ":t“z,z cena castka
35 |Pfipojeni do stavajiciho rozpojovaciho rozvadéce ks 2 0 Ke
nového kabelu AYKY3x240+120 véetné zemnich a
pfipomocnych praci nezbytnych pro zatazeni kabelu
do zdéného pilife a rozvadéce
36 |Pfipojeni do stavajiciho rozpojovaciho rozvadéce ks 1 0 Ke
kabelu CYKY4Jx16
37 |Montaz do stavajici pripojkové skfiné 3pdlovyého ks 1 0 Ke
jisti€ char. C jmenovitého proudu In= 50 A.
38 |Axidlni ventilator se zpétnou klapkou pro montaz do | ks 2 0 K&
otvoru priméru 125 mm, odvétrani pfimo pFes sténu
nebo stropni desku, prutok 180 m3/h, pfikon 16
W/230 V AC, prameér télesa ventilatoru 118 mm,
rozmér plastové skfiné ventilatoru 180x180 mm,
motor je vybaven ochranou, proti pretizeni,
maximalni provozni teplota okoli je 40°C, motor ma
kulickova loziska s tukovou naplini na dobu
Zivotnosti, kryti IP 45, nastavitelny dobeh 1-30 minut
39 |Objimka tésnici kabelové prachodky pro montaz na | ks 2 0 K&
sténu, kvadratické provedeni rozméru 235x235 mm
maximalné, vnitfni primér otvoru pro systémové
vyko D=150 mm, komplet s t&snénim
40 |Systémové 3segmentni vyko kabelkové prichodky ks 2 0 Ke
vnéjSiho praméru 150 mm pro montaz do tésnici
objimky kabelové prichodky
41 |Segment kabelové prachodky pro montaz do ks 6 0 K&
systémového vika
42 |Drobni instalacni material ks 1 0 K&
43 |Revize instalace silnoproudu kpl. 1
Celkem: 0 K¢
lll - Hromosvod a uzemnéni
1 |FeZn pasek 30x4 instalovan v betonu zakladu m 179 0 K&
2 |FeZn pasek 30x4 instalovan ve vykopu m 47 0 K&
3 |FeZn drat priméru 10 mm instalovan do betonu m 42 0 K&
zakladu a do betonu betonovych stén (uzemrovaci
pFivody)
5 [Svorka FeZn spojovaci pro zemnici pasku ks 29 0 K&
6 |Svorka FeZn spojovaci pro spojovani zemnici pasky| ks 13 0 K&
a kruhovych vodicl




Akce:  Vystavba provozniho zadzemi ZOO 4/5
Expozice orlu
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Objekty: S.0.01-Vybéh a voliéra orll
§tupeh: Projekt pro provedeni stavby
Cast: Silnopro02 / 2012
g,:::) Popis a typ j.m ":t“z,z cena castka
8 |[Svorka pfipojovaci koncova pro kruhové vodice ks 19 0 Ke
priméru do 10 mm. Sroub ze Zarové pozinkované
oceli, spojka ze zinku litého pod tlakem (pfipojeni k
zemnici sloupu venkovni voliéry orld).
9 |Drobni instalaéni material ks 1 0 K&
10 |Revize hromosvodu ks 1 0 K&
Celkem: 0 K¢
IV- Elektricky ohradnik
1 [Sitovy zdroj elektrického ohradniku, Un=230 V AC, | ks 1 0 K¢
energeticka kapacita 6.3 J, maximalni energfie
vystupui 4,5 J, vystupné napéti 8800 V
2 |UPS jednotka 1-fazovy vstup 230 V AC, ks 1 0 Ke
bezudrzbova baterie, vykon 550 VA/330 W, doba
zalohovani 5 min pfi pIné zatézi
3 |Ocelové pozinkované zemnici ty¢e pracovniho ks 3 0 K&
uzemnéni sitového elektrického ohradniku délky
I=1,5 m s pfipojovaci svorkou pro kruhové vodice
4 |Bleskopojistka nastavitelna kompaktni pro ochranu | ks 2 0 K&
ohradnikového lanka elektrického ohradniku
5 |Prepétova ochrana sitového zdroje elektzrického ks 1 0 K&
ohradniku
6 [VN vypina¢ uzamikatelny pro vypinani jednotlivych ks 2 0 Ke
sekci ohradniku
7 |Vysokonapétovy propojovaci vodi€ s dvojitou izolaci | m 65 0 K¢
pro propojeni se zdrojem ohradnikového lanka
elektrického ohradniku
8 |Ohradnikové FeZn lano 7x0.5 mm, prdmér 1.7 mm m | 308 0 Ke
(pfedpokladana délka lana, pfesna délka bude
ur€ena v prabéhu rekonstrukce a po ukon&eni
kontroly stavu stavajiciho el. ohradniku)
9 [lzolator pro ohradnikové lanko kruhovy se zavitem ks | 129 0 K&
M6
10 |lzolator pro ohradnikové lanko koncovy se zavitem ks 9 0 K&
M6
11 |Napindk dratt prabézny typ K081, Agrotrans ks 9 0 K&
12 |Kompenzaéni pruZzina pro ohradnikové lanko ks 9 0 K&
13 |Svorka pfipojovaci k zemnici tyCi ks 3 0 K&
14 |FeZn drat priméru 8 mm m 7 0 K&




Akce:  Vystavba provozniho zadzemi ZOO 5/5
Expozice orlu
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Objekty: S.0.01-Vybéh a voliéra orll
Stupen: Projekt pro provedeni stavby
Cast:  Silnopro02 /2012
por. . mnoz « 2
&islo Popis a typ m i cena castka
15 |Ocelovéa konzola pro upevnéni do betonové ks 27 0 Ke
podpérné zdi délky 600 mm ur€ena pro uchyceni 2
ks ohradnikovych lan pomoci kruhovych izolatort
16 |Drobni instalaéni material ks 1 0 K&
17 |Uvedeni systému el. ohradnikd do provozu ks 1
Celkem: 0 K¢
V- Zemni prace
1 |Ochranné platy na kabely 120 x 1000 mm typ KPL m | 212 0 K&
120/10 SLER,
2 |Vystrazna PE paska Sitky 40 mm m | 242 0 K&
3 [Vykop ryhy ve volném terénu rozméru 0.35x0.75 m m | 257 0 Ke
vcetné vytyCeni, zasipani vykopu a odvozu prebytku
zeminy
4 |Zasypani dna vykopu piskem zrnitosti do 7 mm m?> 19 0 Ke
Celkem zemni prace: 0 K¢
REKAPITULACE
1 |Svitidla 0 Ké
2 |Instalace a rozvadéce 0 Ké
3 [Hromosvod a uzemnéni 0 Ké
4 |Elektricky ohradnik 0 Ké
5 [Zemni prace 0 Ké
CELKEM : 0 Ké




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: 10 04 HTU

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem FlimEimes; AETESE S i
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace

Celkem




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 04 HTU JKSO:
Cast: ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . . MnoZstvi Cena
KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 © 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
| 1]oot [1310001 HTU - celkem [ ] 1,000
Celkem 0,00




ROZPOCET

Stavba: ZOO BRNO ORLI RP HTU

Objekt: I. 0. 04 HTU Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: Datum:
P.C. | KCN |Kéd polozky Popis my | Mnozsti | Cena - pyoyea Montéz Cena celkem |Hmotnost celkem
celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 0,00 0,000
1 Zemni prace 0,00 0,00 0,000
1 001 |122201102 |Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 1000 m3 |m3 340,000 88,60 0,00 0,000
2 001 |122201109 [Priplatek za lepivost u odkopavek v horniné tf. 1 az 3 m3 340,000 29,70 0,00 0,000
Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku z horniny tf. 1 az 4 na
3 001 162701105 |skladku m3 340,000 288,00 0,00 0,000
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 ZKD
4 001 |[162701109 |[1000 m pfes 10000 m m3 2 720,000 21,80 0,00 0,000
5 001 ]171201201 |Ulozeni sypaniny na skladky m3 340,000 17,70 0,00 0,000
6 001 171201211 [|Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 580,000 160,00 0,00 0,000
Celkem 0,00 0.00 0,000
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU
Objekt: 10 05 Komunikace, zpevnéné plochy a CTU

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno

Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem FlimEimes; AEINES] i
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
5 Komunikace

Celkem




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 05 Komunikace, zpevnéné plochy a CTU JKSO:

Cast: ECO:

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:

Zhotovitel: Datum:

P.C , . , MnoZstvi Cena

KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 ® 6 7 8

HSV Prace a dodavky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

| 1]r [5730001 Komunikace, zpevnéné plochy a CTU - celkem [ ] 1,000

Celkem 0,00




ROZPOCET

Stavba: ZOO BRNO ORLI KOMUNIKACE RP

Objekt: I. 0.05 - Komunikace, zpevnEné plochy a CTU Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: Datum:
P.C. | keN | ked polozky Popis MJ '\2’;?;;::' " dﬁs&iva Dodévka Montaz Cena celkem H:;ﬁ(tgf:t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 141,391
1 Zemni prace 0,00 0,000
1 001 [122201402 |Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tf. 3 objem do 1000 m3 m3 180,000 0,000
2 001 [122201409 |Priplatek za lepivost u vykopavek v zemniku na suchu v horniné tf. 3 m3 180,000 0,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 1000 m3 v
3 001 [122202202 |horniné tf. 3 m3 170,000 0,000
Pfiplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné tf. 3 za
4 001 |122202209 |lepivost m3 170,000 0,000
5 001 |162301101 [Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4 nasyp m3 180,000 0,000
6 001 |162301102 |Vodorovné premisténi do 1000 m vykopku z horniny tf. 1 az 4 na deponii [m3 170,000 0,000
Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypud zhutnénych do 100 %
7 001 171101103 |PS m3 180,000 0,000
8 001 171201201 |UlozZeni sypaniny na skladky m3 170,000 0,000
2 Zakladani 0,00 0,090
9 002 |[213141111 |[Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:58do 3 m m2 34,000 0,003
10 673 |673525030 |textilie 500 g/m2 m2 39,100 0,020
11 002 |[213141112 |[Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:58do 6 m m2 180,000 0,025
12 673 |673525000 |geotextilie hydroizolacni m2 207,000 0,041
13 R R fosna fo$ny 60/200 mezera 20mm m2 34,000 0,000
14 R R kari sit Kari sit dodavka vé.ulozeni m2 180,000 0,000
15 R R tram tramy 120/120 v¢.ulozeni bm 49,000 0,000
5 Komunikace 0,00 91,407
16 221 564751111 |Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm mlat m2 63,000 0,000
17 221 |[564851111 |Podklad ze &térkodrté SD tl 150 mm komunikace m2 180,000 0,000
18 221 [564851111.1|Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm cesta m2 384,000 0,000
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P.C. | KON |Kéd polozky Popis g | Mrozsvi . Cena o pogavka Montaz | Cenacekem | ~Hmomost
celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 221 |564851111.2|Podklad ze &térkodrt& SD tl 150 mm paluba m2 34,000 0,000
20 221 [564851112.2|Podklad ze $térkodrté SD tl 160 mm cesta m2 384,000 0,000
21 221 |[564851113 |Podklad ze &térkodrté SD tl 170 mm oprava m2 11,000 0,000
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl
22 221 |565135111 |50 mm $ do 3 m oprava m2 11,000 0,000
23 221 |567122111 |Podklad z kameniva zpevnéného cementem KSC | t| 120 mm oprava m2 11,000 0,000
24 221 |573211111 |Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 11,000 0,007
25 221 |573231111 |Postfik zivicny spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2 m2 11,000 0,008
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. 1140 mm §do3 m z
26 221 |577134111 |nemodifikovaného asfaltu m2 11,000 0,000
27 221 |581121215 |Kryt cementobetonovy vozovek skupiny CB Il t| 150 mm m2 180,000 0,000
Kladeni dlazby z vegetacnich tvarnic pozemnich komunikaci t| 100 mm
28 221 1596412313 |pfes 300 m2 m2 384,000 37,632
29 592 1592453190 |dlazba zatravriovaci 60x40x10 cm pfirodni m2 384,000 53,760
30 221 |Rdrt Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-22 mm tl 70 mm m2 63,000 0,000
31 R R mlat Vrstva mlatu 40mm m2 63,000 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00 49,895
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do
32 221 |916131213 |loZe z betonu prostého m 67,000 10,422
33 592 1592174600 |obrubnik betonovy chodnikovy ABO 2-15 100x15x25 cm kus 67,000 5,695
Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou
34 221 |916231213 |[do loze z betonu prostého m 185,000 23,980
35 592 1592175090 |obrubnik ABO 4-8 50x8x25 cm prirodni kus 370,000 8,880
Osazeni odvodnovaciho polymerbetonového Zlabu s krycim rostem Sitky
36 221 |935113111 |do 200 mm m 3,000 0,877
37 592 |592R Zlab |Zlab odvodriovaci s mrizkou m 3,000 0,041
38 R R svah zpevnéni svahu nasypu dle zpravy m2 45,000 0,000
99 Presun hmot 0,00 0,000
39 221 1998224111 |monolitickym t 141,391 0,000
Pfiplatek za zvétSeny pfesun pro pozemni komunikace s krytem
40 221 |998224194 |betonovym do 5000 m t 141,391 0,000
Pfiplatek za zvétSeny pfesun pro pozemni komunikace s krytem
41 221 1998224195 |betonovym ZKD 5000 m t 282,782 0,000
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P.C. | KON |Kéd polozky Popis g | Mrozsvi . Cena o pogavka Montaz | Cenacekem | ~Hmomost
celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Celkem 0,00 141,391
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 06 Sadové upravy Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem Hlclnost ATICOER L)
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace

Celkem 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: 10 06 Sadové upravy JKSO:
Cast: ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
P.C , . . MnoZstvi Cena
KCN] Kod polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 © 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
| 1]231 [1800001 Sadové Upravy - celkem [ ] 1,000
Celkem 0,00




Piehled nakladi odbytového rozpoctu preveznthe-seuberu - stavebniho objektu

Formular A

STAV
Nazev

Investor:

BA

Vystavba provozniho zazemi ZOO

Expozice orlt

601 67 Brno

Vedouci projektant Ing. arch. Vratislav Danda
Identifika¢ni ¢islo investora
Registra¢ni ¢islo stavby

Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 1,

PROVOZNISOUBOR - STAVEBNI OBJEKT
1.0.06 - Sadové upravy

Cislo a nazev:

Ev.c. typ. projektu

Ev. ¢. opak. projektu
Pocet mér. jednotek
Naklady na m. j.

Kéd JKPOV,
JKSO

Zprac. prov.
proj.
Dodavatel
Zak. dislo
Pocet stran

823 27

Zahradni a krajinarska
tvorba, spol. s r.o., Brno

10

Rozpoctové naklady v K¢

A Rozpoétové naklady preveznihe-seuberu-hi-H
stavebniho objektu hl. III

B DRN - dopliikové rozpoé¢tové naklady

C VRN - vedlejsi rozpoctové naklady hl. VI

1 [zZRN [mentéznich [podavka - 1 |Mimofddné ztiZené Zatizeni staveni§t¢ % 2,5
dopravni podminky
2 |praci Montaz - 2 |Doprava zaméstnancli na Uzemn{ [Pfesun stav. hmot _
pracovisté vlivy
3 stavebnich SV 3 Préice prescas, v noci a ve Uzemf se ztiZ. staveb. _
dnech pracov. klidu podminkami
4 PSV - 4  |Prace provadéné bez pevné Preferencni odlu¢né _
prac. plosiny
5 |ZRN celkem 5  |MimostaveniStni doprava Horska oblast _
6 [|Néklady HZS (NHZS),jiné patiici do hl. - 6 [Maly rozsah Mimoiadné ztizené -
ILIT pracovni prostfedi
7 |Souget . 5+6+DRN - 7 |Ostatnf préce jinde Kompletaéni ¢innost % 1,5
neuvedené dodavatele
8 |Ndklady PS, SO podle souhrnného - 8 |DRN celkem VRN celkem
rozpoctu
Rozpocet |Jmén0 Podpis Datum D
Vypracoval: Ing. J. Janikova, Ing. M. Holan 02/2012 Zéklad pro DPH (ZRN + VRN)

Ing. D. Hrubanova

Razitko organizace, ktera vypracovala rozpocet

DPH 20%
Cena celkem s DPH
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Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Por. Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | Mnozstvi Cena v K¢ Hmotnost
¢. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol. dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vystavba provozniho zazemi ZOO
Expozice orlt - Sadové Upravy
Zakladni rozpoctové naklady (ZRN)
Souhrn HSV
1 1 - Zemni prace 499,28000
2 18 - Povrchové Upravy terénu 28,30018
3 9 - Presun hmot 0,00000
Zakladni rozpoctove naklady celkem 527,58018
Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
4 Zafizeni stavenisté 2,5 %
5 Kompleta¢ni €innost dodavatele 1,5%

Vedlejsi rozpoctové naklady celkem

Celkem bez DPH

DPH 20%

Celkem s DPH
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Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Cislo polozky
ceniku

Zkraceny popis

Mér.

jed.

Mnozstvi

Cenav K¢

Hmotnost

jedn.

celkem

dodavka

montaz

jedn. t

celkem t

2

7

8

10

800-1/2012/1

16230-1101

1 - Zemni prace - ohumusovani

Vodorovné premisténi vykopku po suchu na obvyklém dopr. prostfedku

296,55

0,00000

0,00000

na vzdalenost do 500 m, bez nalozZeni, se sloZzenim, bez rozhrnuti,

travinobylinné smési do polostinu + stanovistni byliny + zahony keru

a pokryvnych drevin: 87,45 +32,7+176,4 = 296,55 m 3

823-1/2012/1

17120-6111

Ulozeni zemin schopnych zirodnéni do nasypu predepsanych tvard

296,55

0,00000

0,00000

s urovnanim, s pfepoctem ptidorysného primétu (pfedpoklad sv.do 1:2)

travinobylinné smési do polostinu: 583 x 0,15 =87,45 m*

stanovistni byliny: 109 x 0,30 = 32,7m"®

kere a pokryvné dfeviny: 294 x 0,60 = 176,4 m?

celkem: 87,45 + 32,7 + 176,4 = 296,55 m°

800-1/2012/1

16110-1501

Svislé pfemisténi vykopku noSenim bez nalozeni, s vyprazdnénim nadoby

14,6

0,00000

0,00000

do vysSky 3 m,

plocha stfesni zahrady - travinobylinny zahon: 60 x 0,15 = 9 m*®

plocha stfesni zahrady - kef'e, popinavky: 16 x 0,35 = 5,6 m*°

celkem: 9 + 5,6 = 14,6 m*

16710-1101

Nakladani neulehlého vykopku, mnozstvi do 100 m*, pol. 1+3=311,15m*

311,15

0,00000

0,00000

823-1/2012/1

18100-6112

Rozprostieni zemin schopnych zirodnéni v roviné, pfi tloustce vrstvy do

60

0,00000

0,00000

0,15 m, travinobylinny zahon - stfecha extenzivni - 60 m?

18100-6115

Rozprostreni zemin schopnych zdrodnéni v roviné, pfi tloustce vrstvy do

16

0,00000

0,00000

0,40 m cm, kefe + popinavé dreviny - stfecha intenzivni - 16 m?

18100-6122

Rozprostieni zemin schopnych zirodnéni ve sklonu pres 1:5, pfi tloustce

583,0

0,00000

0,00000

vrstvy do 0,15 m, travinobylinné smési do polostinu - 583 m*

18100-6124

Rozprostreni zemin schopnych zurodnéni ve sklonu pres 1:5, pfi tloustce

109,0

0,00000

0,00000

vrstvy do 0,30 m, vysadba stanovistnich bylin - 109 m*

mezisoucet str. 3

0,00000
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Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pofr. Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | Mnozstvi Cena v K¢ Hmotnost
g. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol. dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 ]18100-6127 |Rozprostieni zemin schopnych zirodnéni ve sklonu pres 1:5, pfi tloustce m? | 294,0 0,00000( 0,00000
vrstvy do 0,60 m, zdhony listnatych kefti a pokryvnych dfevin - 294 m*
10 | Predbézna [Specifikace zahrad. substratu: k pol. 1+3, ohumusovani terénu pro SU
cena zahradnicky substrat pro ohumusovani nebo ornice m® | 296,55 1,60000 | 474,48000
specialni substrat pro extenzivni stfechy m® [ 9,00 1,60000| 14,40000|
specialni substrat pro intenzivni stfechy m® 6,50 1,60000| 10,40000
ztratné 3%
11 | Prfedbéznd |[Doprava nakoupeného substratu, k pol. 10 0,00000( 0,00000
cena
12 | PredbéZna |UloZeni sebranych kament véetné poplatku na skladce t 3,8 0,00000f 0,00000
cena__ |predpoklad 2 m°®x 1,9 t/m® = 3,8
mezisoucet str. 4 499,28000
Soucet str. 3+4 499,28000
Zemni prace celkem 499,28000
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Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pot. | Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | MnozZstvi Cena v K¢ Hmotnost

g. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t

pol dodavka montaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
823-1/2012/1{18 - Povrchové tpravy terénu

13 | 18111-4711 |Odstranéni kamene z pozemku sebranim, hmotnosti jednotlivé do 15 kg m® 2 0,00000( 0,00000
viz pol. 12, odd. 1 Zemni prace

14 | 18340-3113 |Obdélani plidy frézovanim v roviné a na svahu do 1:5, celkem 2x m?2 152 0,00000 0,00000
stfedni zahrady: celkem 60 + 16 = 76 x 2 = 152 m?

15 | 18340-3213 |Obdélani pidy frézovanim na svahu pres 1:5 do 1:2, celkem 2x m2 | 1972 0,00000( 0,00000
travinobylinna smés + stanovistni byliny + zahony keftl a popinavek
583 + 109 + 294 = celkem 986 m°x 2 = 1 972 m°

16 | 18340-3153 |Obdélani ptdy hrabanim v roviné a na svahu do 1:5, viz. pol. 14 m? 152 0,00000( 0,00000

17 | 18340-3253 [Obdélani ptdy hrabanim na svahu pres 1:5 do 1:2, viz. pol. 15 m? 986 0,00000( 0,00000

18 | 18340-3261 |Obdélani pidy valenim na svahu pres 1:5 do 1:2 m? 583 0,00000( 0,00000
pro travinobylinné spole¢enstvo do polostinu celkem 583 m 2

19 | 18580-2123 |Hnojeni pudy umélym hnojivem na Siroko na svahu pres 1:5 do 1:2 t 0,0057 0,00000 0,00000
pldni kondicionér pro zvyseni vodni a Zivné kapacity pud pro vysadbu
stromt, vypocet viz. pol. 20

20 [ Predbézna |Specifikace - pudni kondicionér kg 5,7 0,00100 0,00570

cena ptdni kondicionér do zahrad. substratu pro 50% vyménu pudy

svah: stromy 0,2 m*® substratu/ vys. jamu: 0,2 m°® x 19 ks = 3,8 m*
3,8 m° substratu x 1,5 kg ptdniho kondicionéru /m® = 5,7 kg
ztratné 3%

21 | 18040-1212 |ZalozZeni travniku luéniho vysevem na svahu prfes 1:5 do 1:2 m? 583 0,00000 0,00000
travinobylinné spoleéenstvo do polostinu na svahu celkem = 583 m?

mezisoucet str. 5 0,00570

Stranka 5




Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pot. | Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | MnozZstvi Cena v K¢ Hmotnost
g. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 | Predbézna :
cena travnik na svahu = 583 m? x 30 g/m? = 17490 g = 17,49 kg
Travni smés pro sussi stanovisté - celkem 17,49 kg kg 14,6 0,00100 0,01460
ztratné 3%
prisevek 30% travinobyl. smés - kvétnaty podrost do polostinu kg | 0,525
celkem 174,9 m? x 3 gr/m? =524,7 g = 0,525 kg
ztratné 3%
23 | 18580-3112 |OSetfeni travniku na svahu pres 1:5 do 1:2, viz. pol. 21 m?2 583 0,00000 0,00000
24 | 18040-2111 |ZalozZeni travniku parkového vysevem v roviné nebo na svahu do 1:5 m? 20 0,00000 0,00000
vysev na stfedni zahradé extenzivni, celkem 1/3 plochy = 20 m?
25 | 18580-3111 |OSetfeni travniku v roviné nebo na na svahu pres 1:5, viz.pol. 24 m? 20 0,00000 0,00000
26 | Predbézna |Specifikace k pol. 25 (stfeSni zahrada bez zavlahy - extenzivni)
cena |celkem 20 m? x 2 g/m? =40 g = 0,04 kg
smés stfeSni zahrada - celkem 0,04 kg kg 0,04 0,00100 0,00004
ztratné 3%
27 | 18320-4115 |Vysadba kvétin do pripravené pldy se zalitim, hrnkovanych, @ kvétinace ks 792 0,00000| 0,00000
80 - 120 mm, vysadba na 30% plochy extenzivni zahrady - 18 m?
28 | Predb. cena |Specifikace rostlinného materialu k pol. 27 véetné ztratného 1,58400
29 | 18310-2221 |HIoubeni jamek pro vysazovani rostlin s vyménou pldy na 50% ks 19 0,00000{ 0,00000
na svahu pres 1:5 do 1:2, objemu do 1,00 m® - solitérni stromy
30 | 18410-2125 |Vysadba dfeviny s balem na svahu pies 1:5 do 1:2 pfi priiméru balu ks 19 0,00000 0,00000
do 600 mm, viz.pol. 29, celkem 19 ks
31 | 18420-2123 |Ukotveni dfeviny kuly pfi praméru kaltd do 100 mm a délce do 3 m ks 19 0,00033[ 0,00627
mezisoucet str. 6 1,60491

Stranka 6




Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pot. | Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | Mnozstvi Cena v K¢ Hmotnost
¢. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol. dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 | Predbézna |Specifikace rostlin, véetné ztratného
cena Stromy ks 19 2,85000
Kefe, pudopokryvné dreviny ks 579 2,31600
Trvalky, traviny ks 642 2,56800
33 | Predbézna |Specifikace dievénych kald (véet. kotvicich prostfedkd) - k pol. 30
cena kil frézovany s fazetou, se spici, @ do 90 mm, délka 3 m, 41 ks kald ks 41 0,01500{ 0,61500
pricka z pllené, frézované Kkulatiny, @ do 80 mm, délka 0,5 m, 33 ks ks 33 0,00200] 0,06600
uvazek bavinény, sitka 30 mm, délka 0,7 m, 41 tvazku x 0,7 = 28,7 m m 29 0,00010] 0,00287
ztratné 1%
34 | Predb. cena |Zhotoveni obalu kmene z rakosové rohoze (pouze listnaté stromy) ks 11 0,00200| 0,02200
35 | 18480-1122 |OSetieni vysazenych dfevin solitérnich na svahu pres 1:5 do 1:2 ks 19 0,00000 0,00000
36 | 18310-2132 |HIoubeni jamek pro vysadbu bez vymény pudy, na svahu od 1:5 do 1:2, ks 579 0,00000 0,00000
obj. do 0,02 m3, viz Specifikaci rostlin, celkem = 579 ks
37 | 18410-2121 [Vysadba dreviny s balem, do pfedem vyhloubené jamky se zalitim, ve svahu ks 579 0,00000 0,00000
od 1:5, do 1:2, pfi @ balu do 200 mm, viz Specifikaci rostlin = 579 ks
38 |18320-4116 |Vysadba kvétin do pfipravené pldy se zalitim, hrnkovanych o @ kvéti- ks 642 0,00000 0,00000
nace 120 - 150 mm, viz Specifikaci rostlin, celkem = 642 ks
39 | 18492-1096 |Mulcovani vysazenych rostlin pfi tl. mulée do 100 mm ve sv. od 1:5 do 1:2 m? 447 0,00000 0,00000
stromy mimo muléované vysadby: 13 ks x 0,8 m?/1 strom = 10,4 m*
plochy kefii (294 m? )+ bylin (109 m?) + &4st stf. zahrady (16 + 18 m®) = 437 m°
celkem vyméra = 447,4 m?
40 | Predbézna |Specifikace k pol.39 (muléovaci kira) m> 35,8 0,3300 | 11,81400
cena mulovani v tl. vrstvy 80 mm = 447,4 m? x t. mulée 0,08 = 35,8 m°®
ztratné 3%
41 | 18580-2124 [Hnojeni pudy na svahu pres 1:5 do 1:2 umélym hnojivem s rozdélenim t 0,0257 0,00000 0,00000
k jednotlivym rostlindm, vypocet mnoZstvi viz v pol. 42
S m;zisquéet str. 7 20,25387




Popis praci a dodavek véetné ocenéni stavebniho objektu

Pot. | Cislo polozky Zkraceny popis Mér. | Mnozstvi Cena v K¢ Hmotnost
¢. ceniku jed. jedn. celkem jedn. t celkem t
pol. dodavka montaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42 | Predbé&zna |Specifikace k pol. 41 Tabletové hnojivo zasobni 4 10 gr/tableta kg | 25,7 0,0010 0,02570
cena 19 ks stromt x 10 tablet = 190 ks tablet x 10 g/tabl. = 1,9 kg
579 ks kert x 3 tablet =1 737 x 10 gr = 17,37 kg
642 ks trvalek x 1 tableta = 642 x 10 gr = 6,42 kg
Tabletové hnojivo zasobni celkem =25,7 kg
ztratné 3%
43 | Predbézna |Specifikace zahradnického substratu k pol. 29 , 50% vyména pudy m> 3,8 1,60000 6,08000
cena  |stromy 0,2 m® substrétu/ vysadbové jama: 0,2 m°> x 19 ks = 3,8 m*
ztratné 3%
44 | 18580-4312 |Zzaliti rostlin vodou, plochy jednotlivé pres 20 m?, 4 zalivky m® | 88,76 0,00000) 0,00000
stromy: 50 litrti /1 strom = 19 ks x 50 litrii x 4 = 3 800 litrii = 3,8 m?
kere, byliny, stfecha: 1062 m? x 20 litrii x 4 = 84 960 litrc = 84,96 m*®
celkem : 3,8 + 84,96 = celkem 88,76 m*
45 | 18585-1111 |Dovoz vody pro zdlivku rostlin na vzdélenost do 6000 m, viz pol. 44 m® | 88,76 0,00000 0,00000
46 | 18480-7112 |Ochrana stromu bednénim pfed poskozenim staveb. provozem - odstranéni | m? 60 0,00000| 0,00000
celkem 60 m?
47 | Predb. cena |Zpevnéni svahu kokosovou textilii véetné materialu (kokos. sit,, koliky) m? 165 0,00200 0,33000
48 | 18480-1131 [Ogetieni vysazenych dievin ve skupinach, v roviné - streéni zahrada 16 m? m? 16
49 | 18480-1132 [Ogetieni vysazenych dievin ve skupinach ve sv. do 1:2, celkem 294 m? m? 294
50 | 18580-4111 |O&etieni vysazenych kvétin, celkem 109 m? m? | 109
mezisoucet str 8 6,43570
Soucet str. 5-8 28,30018
Povrchové upravy terénu celkem 28,30018
823-1/2012/1|9 - Presun hmot
1 | 99823-1311 |Pfesun hmot pro sadovnické Upravy t 28,3002 0,00000| 0,00000
Stranka 8




Specifikace rostlin

pof. nazev dieviny spon | plocha | stanovisté | kil velikost | @ balu | vikop | vyména pocet | ztratné | hmotnost | hmotnost | predbézna cena celkem
Cis. dle osazovaciho planu mulce rostliny jam pudy kusii jednotky celkem cena vé. ztratného
(cm) (m?) (ks) (cm) (cm) (m®) (%) (%) ® ® (K¢) (K¢)

Stromy listnaté

A |Pinus ponderosa - L6l  svah 2 1300-350| 60 1,00 50 2 3 0,15 0,300

B |Picea glauca - 24 svah 4 1300-350| 60 1,00 50 4 3 0,15 0,600

C |Pseudotsuga menziesii - 0 svah 2 | 300-350| 60 1,00 50 2 3 0,15 0,300

D [Betula papyrifera - 08|  svah 9 14-16 60 1,00 50 3 3 0,15 0,450

E |Prunus serotina - 0 svah 3 14-16 60 1,00 50 1 3 0,15 0,150

F |Carpinus betulus - 0.8 svah 3 14-16 60 1,00 50 1 3 0,15 0,150

G |Quercus rubra - 0.8 svah 3 14-16 60 1,00 50 1 3 0,15 0,150

H [Quercus petraca - 24 svah 9 14-16 60 1,00 50 3 3 0,15 0,450

I |Tilia cordata - L6l  svah 6 14-16 60 1,00 50 2 3 0,15 0,300
Celkem 10,4 41 19 2,850 -
Listnaté a pidopokryvné keve

1 [Swida sanguinea 100 svah - 25-30 20 0,02 - 83 2 0,004 0,332

2 |Swida stolonifera 100 svah - 25-30 20 0,02 - 12 2 0,004 0,048

3 |Physocarpus opulifolius 100 svah - 25-30 20 0,02 - 27 2 0,004 0,108

4 | Amelanchier lamarckii 100 svah - 25-30 20 0,02 - 33 2 0,004 0,132

5 |Cornus mas 100 svah - 25-30 15 0,02 - 29 2 0,004 0,116

6 |Ribes aureum 100 svah - 25-30 15 0,02 - 15 2 0,004 0,060

7 |Euonymus verrucosus 100 svah - 25-30 20 0,02 - 13 2 0,004 0,052

8 |Taxus baccata 100 svah - 25-30 20 0,02 - 32 2 0,004 0,128

9 |Rubus odoratus 50 svah - 25-30 20 0,02 - 60 2 0,004 0,240

10 |Rosa pimpinellifolia 50 svah - 25-30 15 0,02 - 46 2 0,004 0,184

11 |Cornus canadensis 30 svah - 25-30 15 0,02 - 60 2 0,004 0,240

12 |Hedera helix 40 svah - 25-30 15 0,02 - 145 2 0,004 0,580

13 |Parthenocissus quinquefolia - svah - 50 20 0,02 - 18 2 0,004 0,072

14 |Menispermum canadense - svah - 50 20 0,02 - 6 2 0,004 0,024
Celkem 310,0 579 2.316 -




Specifikace rostlin

por. nazev dieviny spon | plocha | stanovisté kul velikost | @ balu | vykop | viména | pocet | ztratné | hmotnost | hmotnost | piedbéina cena celkem
¢is. dle osazovaciho planu mulce rostliny jam pudy kust jednotky celkem cena vé. ztratného
(cm) (m?) (ks) (cm) (em) | md (%) (%) ) ) (K¢) (K¢)

trvalky a trdvy

21 |Lythrum salycaria 40 svah - 15 0,05 - 45 2 0,004 0,180

22 |Eupatorum maculatum 50 svah - 15 0,05 - 20 2 0,004 0,080

23 |Matteuccia struthiopteris 40 svah - 15 0,05 - 44 2 0,004 0,176

24 |Carex grayi 40 svah - 15 0,05 - 62 2 0,004 0,248

25 |Carex muskingumensis 40 svah - 15 0,05 - 112 2 0,004 0,448

26 |Carex muskingumensis Little 30 svah - 15 0,05 - 128 2 0,004 0,512

27 [Peltyphyllum peltatum 40 svah - 15 0,05 - 48 2 0,004 0,192

28 |Geranium macrorrhizum 40 svah - 15 0,05 - 96 2 0,004 0,384

29 |Aruncus dioicus 50 svah - 15 0,05 - 6 2 0,004 0,024

30 [Deschampsia caespitosa 40 svah - 15 0,05 - 38 2 0,004 0,152

31 |Heliopsis helianthoides 40 svah - 15 0,05 - 43 2 0,004 0,172
Celkem 109.0 642 2.568

[ stieSni zahrada extenzivni
34 |Sedum, Sempervivum - vybér 15x15 rovina 0 - 10 - - 792 2 0,002 1,584 -

18.0




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: PS 01 Technologie vodnich prvki Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem FlimEimes; AETESE S i
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
M Prace a dodavky M 0,00
35-M Montaz ¢erpadel, kompr.a vodoh.zafr.

Celkem 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

JKSO:

Objekt: PS 01 Technologie vodnich prvkui

Cast: ECO:

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:

Zhotovitel: Datum:

P.C , . . MnoZstvi Cena

KCN] Kaéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 © 6 7 8
M Prace a dodavky M 0,00
35-M Montaz cerpadel, kompr.a vodoh.za¥. 0,00
[kus | 1,000

| 1]935 [3500001

Technologie vodnich prvkud - celkem

Celkem



Technologie jezirek v expozici orlt

Dil&i oddil: Technologie

ks

jedn.cena  Celk.bez DPH

1 Recirkulaéni tryska ABS do folie 6 0
2 Saci tryska ABS do folie 4 0
3 Prostupovy kus pfes sténu bazénu plast ABS pro trysku (délka 300mm) 10 0
4 Dnova vypust mat. AISI-316 2" ¢&tvercovd s antivibraénim krytem pro folii 2 0
(sada téséni., Sroubu a pfiruba. Mat AISI-316
5 Skimmer plast ABS ( saci svétlost -140x240 ) vystup D 63, prepad D50 - 2 0
pfiprava pro auto dopousténi
Filtr polyester a skelné vlakno - filtraéni rychlost 50m®hod/m?, D=650 mm,
6 Q=15m" hod véetné vicevrstvé napiné filtradniho pisku 150kg ( mimo 2 0
Cerpadla )
7 Zachycovac hrubych necistot véetné sténového drzaku, pfipojovaci rozméry 2 0
potrubi D63, odkalovaci ventil D32
8 Cerpadlo 230V 15m*hod P,/P,=1,1/0,75 (V.C. TEPELNE OCHRANY) 2 0
9 Automatika dopousténi vody s havarijni funkci
9.1 Regulaéni modul k dopousténi do skimeru indikace hladiny, ¢asova 2 0
) hystereze
9.2 Ssonda skimeru, nastavitelng vyska dvé elektrody AlSI 316T] 2 0
9.3 Havarijni 2-cest. kulovy servouzavéer R215 1/2" se servopohonem 2 0
Armatdry a trubni ¢ast spojena s dopousténim: Sroubeni 3/4"-3x, trubka
9.4 PPRD25-2m, pfechod PPR25/3/4"-5x, koleno PPRD25-4x, T-kus PPRD25- 2 0
2x, vsuvka 3/4"-3x, ventil PPRD25-1x, Kohout.kul.3/4"-1x, drob.mat.
Celkem - elektro : 0
10 Rozvodnice pro technologii jezirek - jistici a ochranné ¢asti jednotlivych
zar.
10.1 Navh a vyroba rozvodnice pro ovladani a regulaci bazénu. Kovova skfif s 1 0
" prosklenymi dvermi IP65(600x800)
10.2 Kabely a vodice souhnem 1 0
103 Kotvici a upeviovaci mat kabelaze. :..trubky, listy, kabel.lavky podpéry, 1 0
" apod.
10.4 Revizni zprava elektro 1 0
Celkem - elektro : 0
PVC / PE tlakoveé rozvody ( & 90,75,63,50,20)vcéetné tep. izolace,
11 spoj.Casti, pfiruby, kulové ventily k dané zak., kotvici prvky, upeviiovaci 2 0
mat.
12  Vysavac necistot s karta€em 1 0
13  El.ohfev nerez 400V 6 kW 2 0
14  Montaz a doprava
CELKEM VCETNE DOPRAVY a MONTAZE bez DPH 0 Ké
NAUTICA 6.3.2012 STRANA ¢. 1



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: ZOV Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno
Cast: Zhotovitel:
JKSO: Datum:
Kéd polozky Popis Dodavka celkem | Montaz celkem Cena celkem Hlclnost ATICOER L)
celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 91,546 0,480
1 Zemni prace 49,914 0,480
4 Vodorovné konstrukce 41,632
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 15,027
762 Konstrukce tesarské 15,027
767 Konstrukce zameénické
Celkem 0,00 106,573 0.480




VYKAZ VYMER

Stavba: Vystavba provozniho zazemi - EXPOZICE ORLU

Objekt: ZOV JKSO:
Cast: ECO:
Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, Brno Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
e KCN] Kod polozky Popis MJ '\gr;ﬁ::;:' je dggt?(ecl)vé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemni prace 0,00
1221 [1130001 HTU POV - celkem I 1,000
2[221 |113106241 Rozebrani vozovek ze silni¢nich dilch m2 128,000
"zpétna demontdaz silni¢nich paneld - celkem 36,8t"
64*2,0*1,0 128,000
Hloubeni ryh § do 600 mm ruénim nebo pneum nafadim
3[001 [132202101 v soudrznych horninéch tf. 3 m3 8,700
"patky lavka" 8,7 8,700
Priplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 600 mm ru¢nim
4001 |132202109 |nebo pneum nafadim v horniné tf. 3 m3 4,350
8,7*0,5 4,350
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny tF.
5/001 |162701105 |1 az4 m3 8,700
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tf.
6[/001 |162701109 |1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m m3 69,600
8,7*8 69,600
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
7/001 |174101101  |zhutnénim m3 8,700
81583 583336880 |kamenivo téZené hrubé frakce 32-63 tfida B t 13,050
8,7*1,5 13,050
4 Vodorovné konstrukce 0,00
Montaz prefabrikovanych ZB stroptl ze stropnich panelt §
9[012 |411121121 1200 mm dI do 3800 mm kus 64,000
101593 |593811410 |panel silnicni 1ZD 200x100x12 cm kus 16,000
"uvazovano 25%" 640,25 16,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
11[001 |979097115 [Poplatek za skladku - ostatni zemina t 13,050
8,7*1,5 13,050
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
762 Konstrukce tesarské 0,00
12|R  |7620001 Doc¢asné oploceni navstévnické trasy h=1,2 m m 140,000
13|762 |762523108 |Polozeni podlahy z hoblovanych foSen s mezerou m2 125,400
fezivo jehlicnaté - stfedové SM tl. 33-100 mm, jakost Il, 2
14605 |605110210 |-3,6m m3 6,897
6,27 * 1,1 6,897
Spojovaci prostfedky pro polozeni dfevénych podlah a
15|762 |762595000 zakryti kanalu m3 6,270
Montaz prostorové vazané konstrukce z feziva
hranéného délky do 3 m prufezové plochy do 120 cm2 -
16762 |762712110  |z&bradli m 114,000
fezivo jehlicnaté - stfedové SM tl. 33-100 mm, jakost Il, 2
171605 |605110210 |-3,6m m3 0,864
0,8*1,08 0,864




Montaz prostorové vazané konstrukce z feziva

181762 |762712130 hranéného délky do 3 m prufezové plochy do 288 cm2 m 550,000

191605 |605121110 |Fezivo jehli¢naté hranol jakost I-Il délka 2 - 3,5 m m3 15,768
14,6 * 1,08 15,768
Spojovaci prostfedky pro montaz prostorovych vazanych

20|762 |762795000 [konstrukci m3 15,400
Presun hmot pro konstrukce tesarské v objektech v do 12

21|762 [998762102 |m t 15,027

767 Konstrukce zamecnickeé 0,00

22(R  |7670001 D+M oploceni pletivo PVC, h=1,5 m, podhrabova deska |m 30,000
"provizorni + znovu vybudované oploceni lisek" 8,0+22,0 30,000

23|R  |[7670002 DMTZ oploceni pletivo PVC, h=1,5 m, podhrabova deska [m 30,000
"phvodni + provizorni oploceni lisek" 22,0+8,0 30,000

Celkem



ROZPOCET

Stavba: BRNO ZOO ORLI POV
Obijekt: JKSO:
ECO:
Objednatel: Zpracoval:
Zhotovitel: Datum:
PCl .. . , MnoZstvi Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 496,901
1 Zemni prace 0,00 0,007
Rozebrani vozovek ze silni¢nich panell zruSeni ochrany
1 |113106241 |stavajici cesty m2 810,000 0,000
2 [113106241.1 |Rozebrani vozovek ze silni¢nich dilct nova cesta a Gvrat m2 100,000 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva tézeného tl
3 [113107111  |100 mm nova cesta a Uvrat m2 100,000 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného il
4 [113107122 |200 mm nova cesta a Uvrat m2 100,000 0,000
Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva
5 |113107163 |drceného tl 300 mm cesta pro zokruhovani m2 102,000 0,000
Odstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva
6 |113107163.4 |drceného tl 300 mm cesta k bobrim m2 70,000 0,000
Odstranéni podkladu pl pfes 200 m2 z kameniva tézeného tl
113107211 |100 mm ochrana cesty m2 810,000 0,000
8 |121101103  |Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m Gvrat |m3 7,500 0,000
Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m otoc¢ka
9 [121101103.1 |u medvédul m3 9,000 0,000
Sejmuti ornice s prfemisténim na vzdalenost do 250 m
10/121101103.2 |zokruhovani cesty m3 15,000 0,000
Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m cesta
11 [121101103.4 |k bobrdm m3 10,000 0,000
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tf. 1 a 2 objem do
12 (122101401 100 m3 ornice po odstranéni panell m3 16,500 0,000
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tf. 1 a 2 objem do
131122101401.1 [100 m3 humus pro zokruhovani cesty m3 15,000 0,000
Vykopéavky v zemniku na suchu v horniné tf. 1 a 2 objem do
14 1122101401.2 [100 m3 humus pro cestu k bobrdm m3 10,500 0,000
Vykopavky v zemniku na suchu v horniné tf. 3 objem do 100
151122201401 [m3 Uprava terénu Uvraté m3 20,000 0,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do
16 [122202201 100 m3 v horniné tf. 3 Gvrat m3 20,000 0,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do
17 |122202201.2 |100 m3 v horniné tf. 3 oto¢ka u medvedu m3 110,000 0,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do
18 |122202201.4 |100 m3 v horniné tf. 3 cesta k bobrim m3 20,000 0,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do
100 m3 v horniné tf. 3 uvedeni do plvodniho stavu
19 [122202201.5 |zokruhovani cesty m3 15,000 0,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do
100 m3 v horniné tf. 3 uvedeni do plvodniho stavu cesta k
20 |122202201.6 [bobrdm m3 20,000 0,000
Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné
21 122202209 |[ti. 3 za lepivost m3 20,000 0,000
Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné
22 1122202209.1 |[t. 3 za lepivost m3 15,000 0,000
Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné
23 |122202209.2 |[t. 3 za lepivost m3 15,000 0,000
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Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro silnice v horniné

24 [122202209.3 |[ti. 3 za lepivost m3 110,000 0,000
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4

25 (162301101 Gvrat’ na deponii m3 20,000 0,000
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4

26 [{162301101..3 [humus pro cestu k bobrim m3 10,000 0,000
Vodorovné pfemisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4

27 [162301101.1 |dovoz ornice z deponie zokruhovani cesty m3 16,500 0,000
Vodorovné premisténi do 500 m vykopku z horniny tf. 1 az 4

28 [162301101.2 [humus pro zokruhovani cesty m3 15,000 0,000
Ulozeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice oto¢ka u

29 (171101141  |medvédl m3 15,000 0,000
Ulozeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice Gvrat po

30 [171101141.1 |odstranéni panelt m3 20,000 0,000
Ulozeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice Uprava

31 (171101141.2 [terénu po odstranéni paneld u medvedd m3 15,000 0,000
UloZeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice pro

32 [171101141.3 |zokruhovani chodniku m3 15,000 0,000
Ulozeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice cesta k

33 [171101141.4 |bobrim m3 20,000 0,000
UloZeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice uvedeni

34 ({171101141.5 |do plvodniho stavu zokruhovani cesty m3 15,000 0,000
UloZeni sypaniny do 0,75 m3 nasypu na 1 m silnice uvedeni

35(171101141.6 |do plvodniho stavu cesta k bobrdm m3 20,000 0,000

36 [171201201  |Ulozeni sypaniny na skladky Gvrat m3 20,000 0,000
Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce

37 171201211 |(skladkovné) t 238,000 0,000
Zalozeni parkového travniku vysevem v roviné a ve svahu do

38180402111  |1:5 po odstranéni panelli m2 110,000 0,000

39 005724100 |osivo smes travni parkova rekreacni po odstranéni panelii  |kg 2,750 0,003
Zalozeni parkového travniku vysevem ve svahu do 1:2 cesta

40 [180402112 |k bobram m2 70,000 0,000

41 |005724100.3 |osivo smés travni parkova rekreacni cesta k bobrim kg 1,750 0,002
Zalozeni parkového travniku vysevem ve svahu do 1:1

42 (180402113  |zokruhovani cesty m2 102,000 0,000

43 |005724100.1 |osivo smés travni parkova rekreacni zokruhovani cesty kg 2,550 0,003
Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim

44 (181101102 |nova cesta m2 100,000 0,000
Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim

45 (181101102.1 |po odstranéni panell m2 100,000 0,000
Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim

46 [181101102.3 |pro zokruhovani cesty m2 102,000 0,000
Uprava plané v zarezech v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim

47 1181101102.4 [cesta k bobrim m2 70,000 0,000
Rozprostreni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v

48 (181301102 [roviné nebo ve svahu do 1:5 po odstranéni panell m2 110,000 0,000
Rozprostreni ornice pl do 500 m2 ve svahu pfes 1:5 tl vrstvy

49 (182301122 |do 150 mm uvedeni do pavodniho stavu zokruhovani cesty |m2 102,000 0,000
Rozprostreni ornice pl do 500 m2 ve svahu pfes 1:5 tl vrstvy

50 {182301122.3 |do 150 mm uvedeni do pavodniho stavu cesta k bobrim m2 70,000 0,000

2 Zakladani 0,00 496,894

Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 §

51 (213141112 |do 6 m ochrana stavajici cesty m2 900,000 0,126

521673525000 |geotextilie netkana ochrana stavajici cesty m2 1 035,000 0,207
Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 §

53 (213141112.1 |do 6 m nova cesta a Gvrat m2 110,000 0,015
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54 |673525000.1 |geotextilie netkana nova cesta a tvrat m2 126,500 0,025
Zfizeni plochy ze silni¢nich panell do loze t1 50 mm z
55 (291211111  |kameniva ochrana stavajici cesty m2 810,000 87,480
56 1593812330 |panel silnicni 1ZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm kus 270,000 353,700
Ztizeni plochy ze silni€nich paneld do loze tl 50 mm z
57 |291211111.1 |kameniva nova cesta a Uvrat m2 100,000 10,800
58 1593812330.1 |panel silnicni 1ZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm kus 34,000 44,540
5 Komunikace 0,00 0,000
Podklad z vibrovaného térku SV tl 250 mm chodnik pro
59 |564772111  |zokruhovani cesty m2 102,000 0,000
60 |564772111.4 |Podklad z vibrovaného &térku SV tl 250 mm cesta k bobram |m2 70,000 0,000
Podklad ze $térkodrté SD tl 50 mm vyrovnani podkladu pro
61 |564811111  |ochranu stavajici cesty m2 810,000 0,000
62 [564861111  [Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm nova cesta a Uvrat m2 100,000 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00 0,000
63 |979084216 |Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu do 5 km t 609,180 0,000
Priplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot
64 (979084219 |po suchu t 1 827,540 0,000
000 Nepojmenované prace 0,00 0,000
0 Nepojmenovany dil 0,00 0,000
65 |F1 QOdstranéni geotextilie na ochranu stavajici cesty 900,000 0,000
66 |F1.1 Odstranéni geotextilie nova cesta a uvrat 110,000 0,000
Celkem 0,00 496,901
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