
Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.4.2022

Za objednatele

ZŠ Jana Babáka - Plynovod

0,00

0,00

Položkový rozpočet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

Za zhotovitele

Brno
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Popis rozpočtu:  - 
IO500 - Přípojka plynovodu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

99 HSV

723 PSV

M21 MON

M46 MON

ON ON

VN VN

Cena celkem

0,00Zemní práce

Celkem

0,00Základy,zvláštní zakládání

0,00Svislé a kompletní konstrukce

0,00Vodorovné konstrukce

0,00Komunikace

0,00Trubní vedení

0,00Staveništní přesun hmot

0,00Vnitřní plynovod

0,00Elektromontáže

0,00Zemní práce při montážích

0,00Ostatní náklady

0,00Vedlejší náklady

0,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 4,21000 0,00 0,00

2 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 4,21000 0,00 0,00

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 9,36000 0,00 0,00

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 9,36000 0,00 0,00

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,21000 0,00 0,00

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1,83000 0,00 0,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,83000 0,00 0,00

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,83000 0,00 0,00

9 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,83000 0,00 0,00

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,38000 0,00 0,00

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 1,28000 0,00 0,00

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3,66000 0,00 0,00

13 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 3,20000 0,00 0,00

3,2*1 3,20000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00
14 273311611R00 Beton základových desek prokládaný kamenem C 16/20 m3 0,58500 0,00 0,00

1,3*0,5*0,9 0,58500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 349121102RT2 Montáž beton.staveb.skříně plyn-HUP do1,5t, včetně 

dodávky skříně 130x60x187 cm
kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Jihomoravský
m3 0,55000 0,00 0,00

17 451577977R00 Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm m2 3,20000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00
18 596100030RAF Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť, dlažba 30 

x 30 x 4 cm
m2 3,20000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
19 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 4,07000 0,00 0,00

20 286136438R Trubka plyn SDR11 50x4,6 mm, PE100 RC jednovrstvé 
potrubí, barva oranžovo-žlutá

m 4,27350 0,00 0,00

přípojka P1:4,07 4,07000

ztratné...5%:4,07*0,05 0,20350

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
21 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 8,08100 0,00 0,00

2,185+1,842+0,692+1,210+1,999+0,003+0,143+0,001+0,
006

8,08100

Díl: 723 Vnitřní plynovod 0,00
22 286538184R Elektrotvarovka - T-kus d160/50, PE100, SDR11, 

navrtávací odbočková, s redukcí MR
sada  1,00000 0,00 0,00

23 422913302R Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00000 0,00 0,00

24 42229100R Šoupátko DN 40 hrdla-plyn kus 1,00000 0,00 0,00

25 42291357R Poklop litinový - šoupátkový, plyn kus 1,00000 0,00 0,00

26 28653152.AR Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 50 x 6/4"vnější záv kus 1,00000 0,00 0,00

27 28653153.AR Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit kus 1,00000 0,00 0,00

28 42237027.AR Kohout kulový  6/4"  plyn kus 3,00000 0,00 0,00

29 42237025.AR Kohout kulový  1"  plyn kus 1,00000 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
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30 42211686R Ventil zpětný přímý DN 40 kus 1,00000 0,00 0,00

31 42261664R Filtr s výměn.vložkou PN40  DN 40 kus 1,00000 0,00 0,00

32 42245810R Regulátor tlaku plynu kus 1,00000 0,00 0,00

33 723150306R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 m 4,84000 0,00 0,00

rozvod HUP:4,4 4,40000

ztratné...10%:4,4*0,1 0,44000

34 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 1,21000 0,00 0,00

rozvody HUP:1,1 1,10000

ztratné...10%:1,1*0,1 0,11000

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
35 210800507RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v trubkách, včetně 

dodávky vodiče CY 6
m 8,14000 0,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00
36 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 4,07000 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
37 ON01 Manometr na plyn M20×1,5 kus 1,00000 0,00 0,00

38 ON02 Plynoměr rotační G65 kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
39 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 0,00

40 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 0,00

41 VN01 Geodetické zaměření stávajícího stavu Soubor 1,00000 0,00 0,00

42 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

43 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

44 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání


