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Technickd zprava

Vytdpéni a zdravoinstalace

1. Obecné, popis stavajiciho stavu a demontazi :

1.1 Obecné :

Projekt resi vyménu topného zdroje. Je za hranici Zivotnosti.
1.2 Stavajici stav, demontaze :

Instalovany jsou cCtyfi stacionarni kotle Odry s atmosférickym hofdkem, stitkovy vykon 49kW. Kotle
jsou za hranici Zivotnosti (rv.1999). V provozu jsou soucasné vétSinové 2 (max.3) kotle (dle uZivatele).
Kotle se demontuji. Ohfev TV je v elektrickych boilerech osazenych vétSinové mimo kotelnu.
V topném rozvodu jsou Ctyfi topné vétve (jedna je nefunkcni). Potrubi do objektu je ocelové, ¢erné
bude zachovano v co nejvétsim rozsahu, pokud projde revizi (prohlidkou). Dvé expanzni nadoby
(Reflex N200/ bar, 200I) budou demontovany pokud neprojdou revizi. Doplriovani vody je manualni,
pres hadici. V mistnosti je gula.

Instalovany vykon otopné soustavy pti-15°C je 95 kW. Objekt je zateplen.

2. Novy topny zdroj, souvisejici zafizeni :

Instalovany budou tfi nasténné kondenzacni kotle, pol.1. Budou osazeny v prostoru na ramu, ktery je
soucasti doddvky kotle, pol. 1a. Pdjde o kotelnu Ill.kategorie podle CSN 07 0703. Piijde o spotfebice
typu ,,C“. Tepelny vykon jednoho kotle maximalni pfi 80/60°C je 47,9 kW, minimalini vykon 6,3 kW.
Katalogové listy kotle (skutecné dodaného) jsou nedilnou soucasti PD. Zakladni rozméry jednoho
kotle (navrhovaného) jsou cca 520x420x745(vyska)mm. Kotle budou osazeny na konstrukci dovnitf
prostoru. Soucasti dodavky s kotlem jsou i komponenty regulace,pol.4 a 5. Topna voda z kotlll jde
pres stavajici termohydraulicky rozdélovac, pol.31. Za rozdélovacem jsou tfi topné vétve (rozdélovac,
pol.34 a sbéra¢ pol.35). Zde budou osazeny nové uzaviraci armatury. Stavajici rucni automatické
ventily, pol.RRV, od firmy Oventrop, zlstanou. Za hydraulickym vyrovhavatem bude osazeno
spolecné cerpadlo (s proménnym pritokem),pol.33. Odvod kondenzadtu je pres neutralizacni
zatizeni, pol.6 do guly. Soucasti dodavky kotle budou i komponenty pfivodu vzduchu a odtahu
zplodin (,,komin“), pol. 8-14. Kominy je nutné nejdrive vycistit a provést doméreni.



3. Upravy otopného systému :

Potrubi ocelové, ¢erné zlistane zachovano, pokud projde revizi, prohlidkou. Nové rozvody v kotelné
budou rovnéz z potrubi ocelového, cerného, mat.11353. Otopny systém musi byt v nejvyssich

evvys

4. Regulace a méreni :

Ekvitermni reguldtor je dodavkou s kotlem (pol.4). Soucasti dodavky s kotlem je i minikaskada
(stfidavy provoz kotld) pol.5. Na topném okruhu se nastavi doba plného vytapéni, doba utlumu ve
vytapéni. Odsleduje se vhodna teplota vystupni vody pfi venkovni teploté -15°C. Vypoctova teplota
70/55°C. Regulace se nepodafi vzadném pripadé napoprvé, systém je nutné sledovat a provést
doregulaci. Méfeni plynu z(stava stavajici. Je umisténo mimo prostor kotelny.

5. Zabezpecovaci zafizeni topného systému a prostoru mistnosti (kotelny):
5.1 Otopny systém :

Otopny systém bude jistén dvéma stavajicimi tlakovymi expanznimi nadobami s membranou o
objemu 200I/6bar. Soucasti je specialni revizni ventil MK 1“. Na potrubi k expanzni nadobé se osadi
manometr. Na manometru se oznaci tlak vody za studena — 120kPa, tlak provozni a tlak maximalni

5.2 Zabezpeceni ostatni :

Bude soudasti dodavky elektroinstalace, rozpo¢tovano v UT. Patfi sem hlidani vyskytu plynu, nejvy3si

evvs

privodu plynu (dodavka ZI-plyn, pol.42).

6. Doplnovani studené vody, odvod kondenzatu :

Na vstupu SV bude osazena demineraliza¢ni sada, dodavka s kotlem, pol.7. Vodu bude automaticky
dopliiovat zafizeni, pol.52. Na tomto zafizeni musi byt potrubni oddélova¢, doplfiovani na zakladé
poklesu tlaku. Elektrické pripojeni 230V. Pfi montazi je nutné postupovat dle pokyn( dodavatele
jednotlivych zafizeni. Prvni dopousténi SV nebude pres Upravnu. Kondenzat z kotld bude odvadén
pfes neutralizacni zafizeni nad stavajici gulu.

7. Ostatni :

- Otopny systém musi byt v nejvysSich mistech odvzdusnén (automaticky odvzdusnovaci ventil),

vy

- Potrubi (a ostatni zatizeni) bude izolovano (potrubi DN 50-tl.izolace 40mm, potrubi DN 25,32,40- tl.
izolace 30mm)

- Pod izolaci bude potrubi opatfeno zakladnim natérem, plati pro ocelové potrubi



- Na zavér montdze bude provedena topna zkouska, ukoncena zapisem (protokolem)
- Jednotlivé zafizeni bude popsdno popisovymi Stitky
- UZivatel si v dobé co moznd nejkratsi zpracuje provozni navod

- Pfi béZném provozu bude provddéna denni kontrola zafizeni v rozsahu cca 15-20minut

Plynoinstalace :

Bude demontovéana jen v nezbytné nutné rozsahu (pokud rozvod projde revizi, prohlidkou). Méreni
plynu je mimo kotelnu (i zde bude provedena revize). Do potrubi se osadi automaticky uzaviraci
ventil 6/4“ - ,babka“, ktera bude propojena s novym zabezpecenim. Uzavér bude osazen do skfirfiky
400x400x250mm u vstupu plynu do kotelny. Potrubi bude po odzkouseni opatfeno novym natérem.
Bude provedena revize, ukoncena protokolem.

Zdravoinstalace :

Privod SV do mistnosti s kotli zlistane stavajici.

Stavebni Upravy :

Budou v minimalnim rozsahu. Stavajici otvory pro pfivod a odvod vzduchu zUlstavaji. Kominové
téleso bude vyuZito pro pfivod spalovaciho vzduchu a pro vyvlozkovani odvodu zplodin. Pfed montazi
nového zafizeni musi byt provedena pecliva revize stavajiciho komina a jeho radné vycisténi. Na
zavér bude provedena revize kourovych cest.
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