

ARSA

Architektonicko- stavební ateliér

Ing. Arch. Josef Kvaš, Svatojiřská 44, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 120 416 11 tel. 475208839

Akce:

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH P. P. Č. 1401/1, 188/1, 1404, 3009/1, 1322/2, 3010/1, 1405, 1452/1, 1403, 190 PETROVICE, K. Ú. PETROVICE

Stavebník:

Obec Petrovice, 403 37 Petrovice 526
Zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Kutinou

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ROP II NUTS
SEVEROZÁPAD – VÝZVA Č. 67

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V Ústí nad Labem
leden 2015

Vypracoval:
ing. arch. Josef Kvaš



3

A.1. Identifikační údaje a základní charakteristika

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce náměstí v Petrovicích
Místo stavby:	p. p. č. 1401/1 k. ú. Petrovice 403 37 Petrovice
Předmět projektové dokumentace:	Stavební úpravy povrchu náměstí a přilehlých komunikací

A.1.2. Údaje o stavebníkovi:

Stavebník:	Obec Petrovice 403 37 Petrovice č. p. 526
Zastoupený:	starostou obce panem Zdeňkem Kutinou
IČ:	00266922
DIČ:	CZ00266922

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:	ARSA – architektonicko-stavební ateliér Ing. arch. Josef Kvaš Svatojiřská 44, 400 03 Ústí n. L. Tel. Fax: 475208839
IČ:	120 41611
Hlavní projektant:	ing. arch. Josef Kvaš Autorizovaný architekt pro obor architektura a interiérová tvorba č. ČKA 01688

Spolupracující projektanti:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Stavební část | Slavomír Kameš |
| - Zpevněné plochy | Ivan Uherčík |
| - Rozpočet + výkaz výměr | Vladimír Trnka |

A.2. Seznam vstupních podkladů

Investiční záměr, vypracovaný starostou obce p. Zdeňkem Kutinou ve spolupráci s panem Patrikem Doležalem, odsouhlasený v zastupitelstvu obce.

Ze 3 návrhů úprav vybraná a upravená studie stavebních úprav náměstí v Petrovicích – varianty úprav vypracovala ARSA – architektonicko-stavební ateliér, ing. arch. Kvaš

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Rekonstrukce povrchu se týká kompletní plochy náměstí (v současnosti má živičný povrch), komunikace ve směru ke škole (s povrchem rovněž živičným) a komunikace pro příjezd ke kostelu (s povrchem ze šotoliny).

Stavební úpravy se dotknou též pruhu zeleně mezi plochou náměstí a komunikací Petrovice obec – Petrovice hraniční přechod.

b) Plocha náměstí není žádným způsobem chráněna

Chráněná je lípa v sousedním parčíku, jehož se rekonstrukce nedotkne.

c) Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů

Dokumentaci musí odsouhlasit:

- Dopravní inženýr Policie ČR
- Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí n. L.

A.4. Údaje o stavbě

A.4.a. Jedná se o kompletní výměnu povrchových vrstev na:

- náměstí – živice bude nahrazena dlažbou ze žulových kostek
- cesta ke škole – živice bude nahrazena dlažbou ze žulových kostek
- cesta ke kostelu – šotolinová konstrukce bude nahrazena dlažbou ze žulových pásků – příseků

Spád náměstí bude částečným odtěžením a naopak přisypáním při dolní hraně zmírněn.

Ochranou nasypané vrstvy se stane nová kamenná zídka.

A.4.b. Stavba bude realizována dle platných norem, zákonů a nařízení, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihadací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění změn a doplnění vyhlášky č. 552/1990 Sb.
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků.

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

- omezení prašnosti při případných bouracích pracích
- zabránit znečištění vozovek v areálu závodu, zvláště pak při výjezdu na veřejné komunikace
- zajistit včasné čištění všech dotčených komunikací
- omezit prašnost vozovek a ploch v suchých obdobích
- zajistit nakládání s odpady dle platných zákonů, předpisů a nařízení

A.4.c. Věcné a časové vazby a předpokládané lhůty výstavby

Stavební úpravy stávajícího objektu budou probíhat dle harmonogramu sestaveného prováděcí firmou, odsouhlaseného vedením obce.

A.4.d. Předpokládaná lhůta výstavby

- zahájení akce – ihned po získání - poskytnutí podpory
- dokončení akce – stanovené podmínkami výzvy č.67

Oba termíny ovlivní termín přiznání podpory.

A.4.e. Investiční náklady

Investiční náklady nutné pro stavební úpravy nejsou uváděny vzhledem k tomu, že bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

V Ústí nad Labem
leden 2015

Vypracoval:
ing. arch. Josef Kvaš