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1. Identifika¢ni udaje

a) stavba a objekt c¢islo
Blansko, SO 201 — Lavka ptes feku Svitavu

b) katastrdlni vizemi, obec, kraj
KU Blansko, kraj Jihomoravsky

2. Zduvodnéni stavebniho objektu a jeho umisténi

a) ndvaznost projektové dokumentace na predchozi dokumentaci

Projekt navazuje na ptfedchozi dokumentaci ve stupni DSP.

b) vzemni podminky,

Stavba se nachdzi vintravilinu mésta Blanska v prostoru mezi basebalovym
stadionem pies feku Svitavu a mezi stdvajicimi objekty zahradnictvi a pfilehlymi zpevnénymi
plochami. Uzemi je rovinaté s vyjimkou koryta feky Svitavy. Areél baseballového stadionu je
oploceny ocelovym plotem. V prostoru stavby se nachdzi stavajici cyklostezka Sitky cca 3,25
m, kterd mad zpevnény povrch z asfaltu. Ddle smérem k fece jsou zatravnéné plochy se
stromovou aleji podél feky Svitavy a cyklostezky. Na druhém (levém) biehu feky Svitavy je
alej nizkych ketti a déle zpevnéné aredlové plochy zahradnictvi. Nachazi se zde také dva
vyustni objekty kanalizace, kterd diive slouzila pravdépodobné k odvedeni povrchové vody
z ploch zahradnictvi, nicméné dnes jiZ tyto kanalizace, stejné tak jako cely aredl zahradnictvi
nejsou vyuzZivany a budou odstranéna v rdmci stavby Obchodniho centra Blansko, ulice
Porici, kterd je v tomto prostoru projektovana. Stavebni pozemek se nachdzi na pozemcich
vlastnénych Méstem Blanskem a Ceskou republikou.

3. Technické reSeni mostu

a) popis nosné konstrukce mostu

Lavka je navrzena jako ocelova piithradova ndbehovana konstrukce s Zelezobetonovou
mostovkou, tvofenou prefabrikovanymi filigrany poloZenymi na ocelovych pri¢nicich, které
budou poté spfazeny pomoci monolitické Zelezobetonové desky. Nosnd konstrukce piithrady
je tvotfena ocelovymi profily spodniho a horniho pasu, systémem diagondl a svislic v misté
ukonceni konstrukce a ddle piicniky spojujici spodni pas piihrady. Lavka bude mit 2
monolitické opéry a bude na ni navazovat Zelezobetonova konstrukce piistupového chodniku.
Sitka nosné konstrukce je 3,60 m. Lavka je jednopolov, jeji rozpéti je 36,85 m. ZaloZeni
lavky je hlubinné na velkoprimérovych pilotach.
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Stavebni dfad bude v pribéhu stavebnich praci na rekonstrukci mostu, provadét
kontrolni prohlidky stavby, pfi kterych bude zejména kontrolovat:

* dodrZovéni schvalené a ovéfené projektové dokumentace

* dodrZovani bezpecnosti osob a majetku

* zajiStovani ochrany Zivotniho prostiedi

» provadéni stavebnich praci po strance technické a kvalitativni
 vedeni stavebniho deniku stavbyvedoucim

4. Plan kontrolnich prohlidek

Projektant navrhuje nac¢asovat kontrolni prohlidky stavby do terminii odpovidajici
moznosti kontroly nize uvedenych ¢asti postupu stavebnich praci:
1) Kontrola stavby pted dokon¢enim stavby lavky

5. Zavér

Po skonceni kontrolni prohlidky stavby bude proveden zépis do stavebniho deniku
s odsouhlasenim kontrolovanych ¢asti, ptipadné s uvedenim poZadavki na dpravu a zptisob
napravy, vcetn¢ udani terminu provedeni.
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V Brnég, Cerven 2021 Vypracoval: Ing. Milan Sedlak




