








KONCOVÝ SLOUPEK



PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK



DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
M 1:5



VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SLOUPEK	Tr. 42,4x3-1100	NEREZ 17240	4	4.40	2.97	13.07
MADLO	Tr. 42,4x3	NEREZ 17240	1	2.15	2.97	6.39
MADLO	Tr. 28x2-2150	NEREZ 17240	2	4.30	1.31	5.63
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ	Plø. 100x10-180	NEREZ 17240	4	0.72	8.00	5.76
NEREZ CEL. [kg]		30.85	OCEL CEL. [kg]		CELKEM [kg]	
					CELKEM [kg]	
					CELKEM [kg]	

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 01 Mechanická část ČOV DSO 01.3 Lapák písku a separátor písku

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn
---------	-------	----------	--------------------

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
PRO DUIS s.r.o.	e-mail: -
	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>mg</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:25,20,5
				Příloha: Lapák písku LP1 a nový LP2 - zámečnický výrobek Z/11	