

SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE:
 – OČIŠTĚNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍHO BETONU NÁDRŽE Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY VČETNĚ
 KORUNY + IMPREGNACE– 422m²

ŽLAB BUDE MĚŘIT DO PRŮTOKU
320l/s pak bude od V0 vzdutý

242,96
TERÉN

242,35
VÝTLAK

242,46
HD

242,80
POROROŠT

241,36
DNO MŽ

241,36
SÍL

240,65
NÁTOK

243,82
KORUNA DZ

MAX. HLADINA DZ
242,72

242,80
TERÉN

241,84
DNO MŽ

241,84
STÁVAJÍCÍ HLADINA DZ

242,06
NÁTOK PODZEMNÍCH VOD PŘI
POVODNÍCH ZPĚTNÁ Klapka 6ks

5070

DN 100

239,50
DNO

239,08
DNO

200

ODTOK PP
430/500

NÁTOK PP
430/500

SO 01 Mechanická časť ČOV
DSO 01.8 Dešťová zdrž

$$\pm 0,000 = 243,82$$

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz				
Vypracoval:	Projektant:	HLing-projektuj:	Tech. kontrola:					
	Ing. Havlů <i>havlů</i>	Ing. Havlů <i>havlů</i>	Ing. Vach <i>mg</i>					
Objednatel:		Investor:		Formát:	3 A4			
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko						
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ								
						Datum:	05/2022	
						Stupeň:	DPS	
						Soubor:	–	
						Měřítok:	1:50	
Příloha:				Číslo zakázky:	Č.přílohy:			
Dešťová zdrž - měření na odtoku z DZ				1256	D.1.1.8-1			