PŮDORYS ZÁBRADLÍ Z/1



KONCOVÝ SLOUPEK



PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK



DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

M 1:5



ŽEBŘÍK Z/2a - POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ



ŽEBŘÍK Z/2b - POHLED



PŘÍČNÝ ŘEZ



VÝPIS MATERIÁLU Z/1

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SLOUPEK	Tr. 42,4x3-1100	NEREZ 17240	19	20.90	2.97	62.07
MADLO	Tr. 42,4x3	NEREZ 17240	1	18.15	2.97	53.91
MADLO	Tr. 28x2	NEREZ 17240	2	36.30	1.31	47.55
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ	Plo. 100x10-180	NEREZ 17240	19	3.42	8.00	27.36
NEREZ CEL. [kg]	190.89	OCEL CEL. [kg]			CELKEM [kg]	190.89
					PŘIRÁŽKA (SVARY) 5%	9.54
					CELKEM [kg]	200.44

VÝPIS MATERIÁLU Z/2a

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
ŠTĚŘÍN	Tr. 42,4x3-3720	NEREZ 17240	2	7.44	2.97	22.10
ŽEBŘÍKOVÁ PŘÍČLE	LSP 35-400	NEREZ 17240	9	1.00	1.00	9.00
KOTEVNÍ PLECH	Plo. 100x10-180	NEREZ 17240	6	1.08	8.00	8.64
KONZOLA	Tr. 42,4x3-200	NEREZ 17240	6	1.20	2.97	3.56
NEREZ CEL. [kg]	43.30	OCEL CEL. [kg]			CELKEM [kg]	43.30
					PŘIRÁŽKA (SVARY) 5%	2.17
					CELKEM [kg]	45.47



VÝPIS MATERIÁLU Z/2b

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
ŠTĚŘÍN	Tr. 42,4x3-5420	NEREZ 17240	2	10,84	2.97	32.19
ŽEBŘÍKOVÁ PŘÍČLE	LSP 35-400	NEREZ 17240	11	1,00	1.00	11.00
KOTEVNÍ PLECH	Plo. 100x10-180	NEREZ 17240	6	1.08	8.00	8.64
KONZOLA	Tr. 42,4x3-200	NEREZ 17240	6	1.20	2.97	3.56
NEREZ CEL. [kg]	55.40	OCEL CEL. [kg]			CELKEM [kg]	55.40
					PŘIRÁŽKA (SVARY) 5%	2.77
					CELKEM [kg]	58.17

POZNÁMKA

VEŠKERÉ KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ KOTEV HILTY HSA-R M12x115 35/20/- 52ks
KONSTRUKCE ŠROUBOVÁ - MATERIÁL
- OCEL S235-ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
- OCEL NEREZOVÁ 17240 (STUPNĚ, SCHODNICE)

ROHOVÉ SPOJE ZÁBRADLÍ POMOCÍ VARNÝCH KOLEN
PŘÍČLE S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU.

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 01 Mechanická část ČOV
DSO 01.9 Písková linka

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI — tel.: -
e-mail: -
PRO DUIS s.r.o. — IČO: -

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
E-mail: duis@duis.cz
www.duis.cz

Vypracoval: Ing. Jílková
Projektant: Ing. Havlů
Hl.ing.projektu: Ing. Havlů
Tech. kontrola: Ing. Vach

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Akce:

ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ

Příloha: Písková linka - zámečnický výrobek Z/1 a Z/2

Formát:	4 A4
Datum:	05/2022
Stupeň:	DPS
Soubor:	–
Měřítko:	1:50,20,5
Číslo zakázky:	1256
Č.přílohy:	D.1.1.9-6