

HORNÍ KOTVENÍ KONCOVÝ SLOUPEK

PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK

KOTVENÍ PRO HORNÍ SLOUPEK
M 1:5

VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL	POČET [KS]	MNOŽSTVÍ CEL. [m, m ²]	HMOTNOST [kg]	
				JEDN.	CELKEM
ZÁBRADLÍ					
SLOUPEK, MADLO	TR. 42,4x3	17240	1	19,17	2,97
PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ	Pló. 100x10-180	17240	12	2,16	8,00
				CELKEM [kg]	74,21
				PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%	3,71
				CELKEM 1ks [kg]	77,93

The technical drawing illustrates a curved handrail assembly. It includes three detailed views: 1) End post connection showing a vertical post (TR ø42,4x3) connected to a horizontal base plate (100x10-180). 2) Intermediate post showing a vertical post (TR ø42,4x3) connected to a horizontal base plate (100x10-180) with dimensions 500, 468, 22, and 10. 3) Top post anchoring (M 1:5) showing two vertical posts anchored into a concrete base using HILTY HSA-R M12x115 35/20/- anchors. The plan view shows a rectangular base plate (100x180) with four Ø14 holes. The main assembly drawing shows a curved handrail with posts at intervals of 1203 mm, starting from a fixed point and ending at a sliding point. The total length of the handrail is 4800 mm. The material schedule table provides the following data:

NÁZEV	MATERIÁL	POČET [KS]	MNOŽSTVÍ CEL. [m, m ²]	HMOTNOST [kg]	
				JEDN.	CELKEM
ZÁBRADLÍ					
SLOUPEK, MADLO	TR. 42,4x3	17240	1	19,17	2,97
PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ	Pló. 100x10-180	17240	12	2,16	8,00
				CELKEM [kg]	74,21
				PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%	3,71
				CELKEM 1ks [kg]	77,93

NÁZEV	MATERIÁL	POČET [KS]	MNOŽSTVÍ CEL. [m, m2]	HMOTNOST [kg]		
				JEDN.	CELKEM	
ZÁBRADLÍ						
SLOUPEK, MADLO	TR. 42,4x3	17240	1	19,17	2.97	56.93
PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ	Plo. 100x10–180	17240	12	2,16	8.00	17.28
					CELKEM [kg]	74.21
					PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%	3.71
					CELKEM 1ks [kg]	77.93

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.4 Aktivační nádrže nové

±0,000 = 244,50

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

			DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Brská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlík <i>Havlík</i>	Hi.ing.projektu: Ing. Havlík <i>Havlík</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>Vach</i>	
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát: 3 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ			Datum: 05/2022	
			Stupeň: DPS	
			Soubor: -	
			Měřitko: 1:25,20,5	
Příloha: Nová AN3, AN4 - zámečnický výrobek Z/8 - zábradlí nízké			Číslo zakázky: 1256 Č.přílohy: D.1.2.4-14	