

Technical drawing of a window and door assembly. The drawing shows a vertical section with the following dimensions (from top to bottom): 3375, 375, 1075, 3000, 1600, 2190, 700, 375, 5750, 5000, 375, 1000, 1000 (1690), and 1000. The assembly includes a window with a frame and a door with a frame. The door is labeled "BUŇKOVÝ TLUMIČ HL. PRŮTOK 6000m3/hod" and "OTVOR 600x600MM OD PODLAHY 1000". The window is labeled "VENTILÁTOR-SÁ 5390m3/hod". The door is labeled "PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZIE 1000x1000MM". A section line A-A is indicated with an arrow pointing to the right.

 STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VM Z VNĚJŠÍ STRANY VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SIŤKOU PROTI HMYZU
Z VNITŘNÍ STRANY VĚTRACÍ MŘÍŽKA S UZÁVÍRATELNOU ŽALUZÍÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	DMÝCHARNA	53,44	KER. DLAŽBA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	SOKL, v=100MM
102	SACÍ KOBKA	2,25	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	–
103	VÝFUKOVÁ KOBKA	3,15	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	–
104	ROZVODNA	15,84	ŽEBR. OCEL. PLECHY	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	VÁPENNOCEM. OMÍTKA	–

SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V DMYCHÁRNĚ JSOU:

- DOPLNĚNÍ MŘÍŽKY PROTI HMYZU DO OKNA 1200x1250mm
- NOVÁ HYDROIZOLACE STĚNY SMĚREM K REGENERACI
- ZAZDĚNÍ OTVORU PO POSUNUTÍ DVEŘÍ DO SACÍ KOBKY
- DOPLNĚNÍ ZÁKLADU POD DMYCHADLA
- DOPLNĚNÍ DLAŽBY NA NOVÉM ZÁKLADU, V MÍSTĚ VYBOURANÉHO ZÁKLADU A V KOBKÁCH
- VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- OPRAVA VNĚJŠÍHO OBLOŽENÍ A OPRAVA POŠKOZENÉ OMÍTKY
- DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK
- NOVÁ VÝMALBA VNITŘNÍCH STĚN A STROPŮ
- OČISTĚNÍ A NATŘENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY
- NOVÉ NATĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (NOSNÍKY, ŽÁRUBNĚ, DVEŘE, VRATA, ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU)

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.7 Dmychárna stávající

$\pm 0,000 = 242,85$

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	3 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	–
				Měřítko:	1:50
				Číslo zakázky: 1256	
Příloha: Stávající dmychárna - nové konstrukce - půdorys					