

Technical drawing of the bottom reinforcement (DNO-HORNÍ VÝZTUŽ) for a concrete slab. The drawing shows a plan view of the slab with reinforcement bars (Ø 238,70) and stirrups (Ø 12). The reinforcement is divided into sections labeled 1, 2, 3, and 4. The drawing includes dimensions and labels for the reinforcement bars and stirrups.

63	12	5,090	70				356.300
64	12	3,000	72				216.000
65	10	4,630	700			4741.000	
66	14	3,880	46				178.480
67	12	12,000	120				1440.000
68	12	8,320	36				299.520
69	12	0,820	18				14.760
70	12	3,570	24				85.860
71	12	1,540	24				36.960
72	12	4,490	24				107.760
73	10	0,400	18			7.200	
74	8	1,480	60		88.800		
75	14	3,980	24				95.520
76	14	2,700	24				64.800
77	14	2,720	18				48.960
79	12	2,280	36				82.080
80	12	1,670	36				60.120
81	12	3,580	36				128.880
82	10	341.000	1			341.000	
Ceiková délka			[m]		322.4	4151.00	12603.62
Specifická hmotnost			[kg]/[mb]	0.222	0.395	0.617	0.888
Hmotnost			[kg]		127.35	4061.17	12692.01
Hmotnost ceikem			[kg]				29254.98

BETON
DNO C30/37 XC1, XA1 – Cl 0,4 – Dmax=16
PRŮSKA 35mm PODEL ČSN 12390-B
STĚNY+ZLAB C30/37 XC4, XF3, XA1 – Cl 0,4 – Dmax=16
PRŮSKA 35mm PODEL ČSN 12390-B

OCEĽ
10505 (R)

KRYTÍ: 40mm, HORNÍ HRANICE STĚNY 70mm

8ks VVLAMOVÁK STA19B1220 dl. 1,25m
4ks VVLAMOVÁK STA19B1220 dl. 1,25m
3ks VVLAMOVÁK STA12B1020 dl. 1,25m

V MÍSTĚ OTVORŮ SE VYŽÍTU ŽYŘENÉ

SO 03 Třetí stupeň čištění

$$\pm 0,000 = 244,50$$

Rev. č.	Datum	Schválí	Stručný popis změn
KOOPERACE V PROFESI	SEDA CZ, s.r.o.	tel.:	+420627255478
STAVEBNÍ OBJEKTY	SRBSKÁ 1546/21	e-mail:	libor1sedac@gmail.com
PRO DUIS S.R.O.	612 00 BRNO	IČO:	26920981

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Štefka 154/201, 612 00 Brno E-mail: dusa@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: <u>Petr</u> Projektoval: <u>Ing. Seda</u> Upr. <u>Ing. Havlík</u> Tech. kontrola: <u>Ing. Vach</u>	M.jing. <u>Ing. Havlík</u> Ing. <u>Havlík</u>			Datum: <u>12. 44</u> 05/2022 Stupeň: <u>DPS</u> Soubor: <u>—</u> Měřič: <u>1:50</u>	
Objednatel: <u>Společnost vodorovná a katalizátor Terešova</u> Investor: <u>Společnost vodorovná a katalizátor Terešova</u>				Formát: <u>12. 44</u> Datum: <u>05/2022</u> Stupeň: <u>DPS</u> Soubor: <u>—</u> Měřič: <u>1:50</u>	
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠŘENÍ					
Příloha: <u>Třetí stupeň čištění - výkres výztuhy</u> <u>párydný dno, stěny</u>	Číslo zakázky: <u>1256</u> C.přílohy: <u>D.1.3-4.4</u>				