

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
Objekt: 31920001 - Oprava komunikace SO-12A
Středisko:

Cena bez DPH :	0 Kč
-----------------------	-------------

Hmotnost : 1 562,401 T

Zpracoval:
Dne: 10.4.2013

Poznámka:

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

REKAPITULACE

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
11	ZEMNI PRACE MONTAZNI	0,00	0,480
12	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	0,00	0,000
13	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	0,00	0,000
16	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	0,00	0,000
17	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	0,00	0,000
18	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	0,00	0,007
27	ZAKLADY	0,00	6,178
33	SLOUPY A PILIRE	0,00	1,580
38	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	0,00	0,050
43	SCHODISTE	0,00	9,278
56	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACI	0,00	1355,775
57	KRYTY KOMUNIKACI Z KAMENIVA NE	0,00	128,586
59	KRYTY KOMUNIKACI DLAZDENE	0,00	7,540
62	ÚPRAVY POVRCHU VNEJSI	0,00	0,029
63	PODLAHY	0,00	0,003
91	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE	0,00	52,353
94	LESENÍ	0,00	0,464
96	BOURANI	0,00	0,003
97	BOURANI	0,00	0,000
99	PRESUN HMOT	0,00	0,000
711	IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,071
767	KOVOVÉ STAV.DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	0,00	0,005
900	RŮZNÉ	0,00	0,000
998	DOPOČTY PRÍRAZEK	0,00	0,000
REKAPITULACE:		Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:		0,00	1562,401

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 1

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
11 ZEMNI PRACE MONTAZNI							
1	C11320-1111	Vytrhání obrub chodník * * ve stávajícím vjezdu	m	13,00	0,00	0,00	0,000
2	C11310-6121	Rozebr dlažeb pro pěši b dlaždice * zámk.dl.vjezd.chodníku pro úpravu výš. + 13*3	m2	39,00	0,00 39,00	0,00	0,000
3	C11900-1421	Dočas zajišť kabelu 3 kabely *	m	13,00	0,00	0,00	0,480
Oddíl celkem						0,00	0,480

12 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY							
4	C12090-1121/00	Bourání zdiva B neproklad vybourání patek oplocení uličního plotu + 0.4*0.4*0.6*8	m3	0,77	0,00 0,77	0,00	0,000
5	C12220-1102	Odkop nezap horn3 1000m3 * + (6.0*3.0+(24.5+27.0)/2*8.5+(27.0+25.5)/2*8.5+25.5* 8.0/2+8.5*3.0/2)*0.25+((11.5+13.0)/2*8.5+21.2*20.0 -2.0*1.5+(20.0+9.5)/2*2.5)*(0.8+0.52)/2 + ((4.5+3.0)/2*1.0+2.8*1.8+18.0*1.2+7.5*1.8+1.2*6.0/ 2)*0.25+(0.5*1.8+10.5*1.8+26.2*1.8+2.0*1.2/2)*(0.8 +0.52)/2 pod OZ úpr.vjezdu + (1.3*1.6+1.0*2.5+5.5*2.0)*(0.8+0.52)/2 + 13.0*3.0*0.2	m3	589,55	0,00 514,61 56,86 10,28 7,80	0,00	0,000
6	C12220-1109	Přípl.za lepivost hornin *	m3	589,55	0,00	0,00	0,000
7	C12000-1101	Příplatek ztížení vykopávky *	m3	3,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

13 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY							
8	C13220-1101	Hlb rýh 60cm horn 3 100m3 * pro základy schodiště	m3	0,94	0,00	0,00	0,000
9	C13220-1109	Přípl za lepivost rýh v hor.3 *	m3	0,94	0,00	0,00	0,000
10	C13320-1101	Hloubení šachet hor.tř.3 * pro osaz.sloupků uličn.oplocení + 0.6*0.6*0.8*15	m3	4,32	0,00 4,32	0,00	0,000
11	C13320-1109	Přípl. lepivost šachet v horn.3 *	m3	4,32	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

16 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU							
12	C16270-1105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* + 589.549-29.518+0.936+4.32	m3	565,29	0,00 565,29	0,00	0,000
13	C16270-1109/00	Příplatek zkd 1000m tř.1-4 + 565.287*13	m3	7 348,73	0,00 7 348,73	0,00	0,000
14	C16270-1155	Vodorovné přem.výkopku do 10000m5-7* beton z vykopávek	m3	0,77	0,00	0,00	0,000
15	C16270-1159/00	Přípl.za 1000m přem.výkopku tř 5-7 přes 1 km + 0.768*13	m3	9,98	0,00 9,98	0,00	0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 2

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
Oddíl celkem						0,00	0,000
17 KONSTRUKCE ZE ZEMIN							
16	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku * + 565.287+0.768	m3	566,06	0,00 566,06	0,00	0,000
17	90000000	Poplatek za skládku - zemina jemnozr + 566.055*2	t	1 132,11	0,00 1 132,11	0,00	0,000
18	C17120-1101	Násypy nezhutněné * podél budovy ze vhodných zemin podél bud. + (14.5+10.2+2.2+26.0)*1.8*(0.52+0.1)/2	m3	29,52	0,00 29,52	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000
18 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU							
19	C18110-1102	Úprava pláň zářez hor 1-4 se zhutn * + 6.0*3.0+(24.5+27.0)/2*8.5+(27.0+25.5)/2*8.5+25.5*8 .0/2+8.5*3.0/2+(11.5+13.0)/2*8.5+21.2*20.0-2.0*1.5 +(20.0+9.5)/2*2.5 + (4.5+3.0)/2*1.0+2.8*1.8+18.0*1.2+7.5*1.8+1.2*6.0/2 + 0.5*1.8+10.5*1.8+26.2*1.8+2.0*1.2/2 pod OZ + 1.3*1.6+1.0*2.5+5.5*2.0	m2	1 267,98	0,00 1 136,75 115,65 15,58	0,00	0,000
20	C18130-1103	Rozprostř ornice 1 5 500m2 20cm * + (10.0+2.0)*1.0+(3.0+3.5)/2*9.2+28.0*1.0+11.0*0.8+7 .0*1.5/2+24.0*0.8+10.0*2.0/2+17.5*1.0 + (14.5+10.2+2.2+26.0)*2.0	m2	236,45	0,00 130,65 105,80	0,00	0,000
21	C18040-2111	Založení park trav výsev rovina *	m2	236,45	0,00	0,00	0,000
22	596504	Parková směs + 236.45*0.03*1.05	kg	7,45	0,00 7,45	0,00	0,007
Oddíl celkem						0,00	0,007
27 ZAKLADY							
23	C27157-1112	Polštář základu štpis netříd * podsyp pod schodišť.desku * 2 ramena schodiště z terasy na zelené plochy + (4.0*2+2.43)*1.3*0.15	m3	2,03	0,00 2,03	0,00	3,945
24	C27431-3511	B zákl pasu prostý ZN 2 *07 základový pas v patě schodiště + 1.3*0.9*0.4*2	m3	0,94	0,00 0,94	0,00	2,224
25	C27435-1215	Bed stěn zákl pasů zřiz *05 + 1.3*(0.9+0.4)*2*2	m2	6,76	0,00 6,76	0,00	0,008
26	C27435-1216	Bed stěn zákl pasu odstr *	m2	6,76	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	6,178
33 SLOUPY A PILIRE							
27	C33817-1111	Osaz sloupu plot ocel 2m v zalití cm do příprav.otvorů v opěrné zdi po 2m * dodávka sloupků u kovaných dílů v odd.767 + 52/2.0	kus	26,00	0,00 26,00	0,00	0,122
28	C33817-1112	Osaz sloupku plot ocel 2m v zabeton*	kus	15,00	0,00	0,00	1,458

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 3

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
		sloup.v jižní části parkov.podél chodn * po 1.9 m a pro branku a kovanou bránu * dodávka sloupků u kovaných dílů v odd.767 + 27.4/1.9			14,42		

Oddíl celkem						0,00	1,580
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

38 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

29	C38899-3111	Kabelovod trub pvc 110 2,3 mm vykop prp uložení stáv.kabelů ve vjezdu + 3*13	m	39,00	0,00	0,00	0,050
					39,00		

Oddíl celkem						0,00	0,050
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

43 SCHODISTE

30	C43032-1515	Schodiště BŽ C20/25 * 2 ramena schodiště z terasy na zelené plochy + (4.0*2+2.43)*1.3*0.15	m3	2,03	0,00	0,00	5,035
					2,03		
31	C43036-2021	Výztuž schodišť konstr sv sítě síť 100/100/6 2 x * 2 ramena schodiště z terasy na zelené plochy + (4.0*2+2.43)*1.3*2.22*2*1.25*0.001*2	t	0,15	0,00	0,00	0,159
					0,15		
32	C43135-1121	Bed podest přímočarých zříz * * 2 ramena schodiště z terasy na zelené plochy + (4.0*2+2.43)*0.15*2	m2	3,13	0,00	0,00	0,044
					3,13		
33	C43135-1122	Bed podest přímočarých odstr	m2	3,13	0,00	0,00	0,000
34	C43431-1113	Stupně dusané B ZN 2 *07 + 14*2*1.3	m	36,40	0,00	0,00	4,000
					36,40		
35	C43435-1141	Bed stupňů přímočarých zříz * + 14*2*1.3*0.17	m2	6,19	0,00	0,00	0,041
					6,19		
36	C43435-1142	Bed stupňů přímočarých odstr *	m2	6,19	0,00	0,00	0,000

Oddíl celkem						0,00	9,278
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

56 PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACI

37	C56486-1111	Podklad stěrkodeř tl.po zhut 20cm* + 6.0*3.0+(24.5+27.0)/2*8.5+(27.0+25.5)/2*8.5+25.5*8 .0/2+8.5*3.0/2+(11.5+13.0)/2*8.5+21.2*20.0-2.0*1.5 +(20.0+9.5)/2*2.5 + (4.5+3.0)/2*1.0+2.8*1.8+18.0*1.2+7.5*1.8+1.2*6.0/2 +0.5*1.8+10.5*1.8+26.2*1.8+2.0*1.2/2 pl.pod OZ + 1.3*1.6+1.0*2.5+5.5*2.0	m2	1 267,98	0,00	0,00	470,167
					1 136,75		
					115,65		
					15,58		
38	C56496-2111	Podklad z mech.zp.kameniva tl 20cm*	m2	1 267,98	0,00	0,00	628,753
39	C56516-1231	Podkl kamen obal asf tr3 tl 8cm *	m2	1 267,98	0,00	0,00	256,855

Oddíl celkem						0,00	1355,775
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	-----------------

57 KRYTY KOMUNIKACI Z KAMENIVA NE

40	C57713-2311	Beton asf tř3 ABJ ABS ABH tl 4cm *	m2	1 267,98	0,00	0,00	128,586
----	-------------	------------------------------------	----	----------	------	------	---------

Oddíl celkem						0,00	128,586
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	----------------

59 KRYTY KOMUNIKACI DLAZDENE

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 4

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
41	C59621-1110/98	Zámková dlažba komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2-stáv.zpět + 3.0*3.0*0.75*2	m2	13,50	0,00 13,50	0,00	1,137
42	C59621-1210/98	Zámková dlažba komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 * výškově upravený vjezd + 39.0-13.5	m2	25,50	0,00 25,50	0,00	2,184
43	59229960	Dlažba zámková 8cm přír. + (25.5-11*0.4)*1.01	m2	21,31	0,00 21,31	0,00	3,197
44	59229965	Zám.dl.-tl.10 červ.nevid + 11.0*0.4*1.01	m2	4,44	0,00 4,44	0,00	1,022
Oddíl celkem						0,00	7,540

62 UPRAVY POVRCHU VNEJSI

45	R62249-1131	Hydrofobizační nátěr líce stříkaného betonu OZ	m2	98,00	0,00	0,00	0,029
Oddíl celkem						0,00	0,029

63 PODLAHY

46	C63466-1111/98	Zaplnění dilat. spár schodiště do 5 mm silikonovým tmelem + 14*2*1.3	m	36,40	0,00 36,40	0,00	0,003
Oddíl celkem						0,00	0,003

91 DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE

47	C91741-1111	Osaz chodn obrub stoj bez oper kamn stávaj.obrub.s úpravou zpět	m	13,00	0,00	0,00	0,992
48	C91786-2111	Osaz.chodn.obrub.B stoj.opěra B ZN 2 *07 + 4+8.5+24.5+6+2.5*2+10.0+9.5+21.2+10.5+8.0+1.0+0.5+ 21.2+1.5+18.0+7.0+17.5+8.5+2.0+1.0+4.5 vjezd + 5.5*2	m	200,90	0,00 189,90 11,00	0,00	27,234
49	59217455	Obrubník sil.mono I 100/12/30 + 200.2*1.01	ks	203,00	0,00 202,20	0,00	20,706
50	C91616-1111	Osazení palisád s opěr B zn2 + 4.0+2.0+0.8+4.5	m	11,30	0,00 11,30	0,00	1,306
51	59217918	Palis. 16/16/60, 6.25ks/m + 11.3*6.25*1.01	ks	72,00	0,00 71,33	0,00	1,800
52	C91400-1111	Osaz sil zn s upevn na sloupky konz	kus	1,00	0,00	0,00	0,246
53	40496104	Doprav.značka inform.AI-reflex. IP12	ks	1,00	0,00	0,00	0,011
54	40446390	Sloupek k nos.dopr.zn.d 70x3500 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,035
55	C91571-1111	Vodor zn střík barv děl čar š 12 cm* parková stání + 5*(16+18)	m	170,00	0,00 170,00	0,00	0,015
56	C91572-1111	Vod znač střík bar nápisů stání pro invalidy	m2	1,00	0,00	0,00	0,001

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 5

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.

Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
57	C91571-9111	Přípl reflex upr dél car	m	170,00	0,00	0,00	0,007
58	C91572-9111	Přípl stopčáry atd	m2	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	52,353

94 LESENI

59	C94195-5004	Les leh prac pomoc h podlh 3,5m * pro nátěr OZ	m2	75,00	0,00	0,00	0,464
Oddíl celkem						0,00	0,464

96 BOURANI

60	C96606-7111	Rozebr plotu z vln.plechu v 2 m v uliční části	m	3,60	0,00	0,00	0,000
61	C96407-2221	Nosník ocel dl.do 4m 20kpm ocelová vodítka desek ulič.oplocení * u brána a u cizího objektu 2 ks + 2*2.6*13.4*0.001	t	0,07	0,00	0,00	0,003
					0,07		
62	C96301-5111	Dřz plotových desky pref 006t desky vsunuté do H beton.sloupků desek + 6*7 sloupků + 6	kus	48,00	0,00	0,00	0,000
					42,00		
					6,00		
Oddíl celkem						0,00	0,003

97 BOURANI

63	C97902-4441	Očišť vybour obrubn n-lože n-výplň*	m	13,00	0,00	0,00	0,000
64	C97905-4441	Očišť vybour zámk.dl.-b vypl kamtěz pro opětovné použití	m2	39,00	0,00	0,00	0,000
65	C97908-2213	Vodor doprava suti sucho 1km * + 2.0+0.19+0.21	t	2,40	0,00	0,00	0,000
					2,40		
66	C97908-2219/01	Vodorovná doprava suti po suchu příp.za dal.1km přes 1km + 2.0*24 + (0.19+0.21)*4	t	49,60	0,00	0,00	0,000
					48,00		
					1,60		
67	90000001	Poplatek za skládku - suť netříděná	t	2,00	0,00	0,00	0,000
68	90000016	Poplatek za uložení ocel. odpadu do sběrných surovin kovové - 0.19+0.21	t	-0,40	0,00	0,00	0,000
					-0,40		
Oddíl celkem						0,00	0,000

99 PRESUN HMOT

69	C99822-5111	Přesun hm komun.kryt živičný *	t	1 562,33	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

711 IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI

70	C71119-3121/99	Uzavírací nátěr schodiště * 2 ramena schodiště z terasy na zelené plochy + 1.3*(0.3+0.168)*14*2+2.43*1.3	m2	20,19	0,00	0,00	0,071
					20,19		

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 6

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
71	C99871-1101	Přesun hm izol.voda výška 6m *	t	0,07	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,071

767 KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE

72	C76792-0810	Kdk dtž vrátek oplocení -2m2	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
73	C76792-0820	Kdk dtz vrat oploceni -6m2 vjezd.vrat	kus	1,00	0,00	0,00	0,000
74	C76791-4110	Kdk mtž oploc rámove v -100 v jižní části parkoviště podél chodníku + 14.0-2+5.0*2+4.9+3.0+3.5-6.0	m	27,40	0,00	0,00	0,000
					27,40		
75	C0921	Dod.kovaných plot.polí vč.sloupků nízký plůtek kolem chodníku v 650mm * díly dl.1900mm zakončené otupenou špičkou * pozinkované a natřené černou barvou + 27.4	m	27,40	0,00	0,00	0,000
					27,40		
76	C76791-4130	Kdk mtž oploc rámove v -200 na kovové sloupky z východní strany * plotová pole dl.2m a v. 1.6m + 52	m	52,00	0,00	0,00	0,000
					52,00		
77	C0921	Dod.kovaných plot.polí vč sloupků s otvory na LED světlo a svorkovnici * díly dl.2m v.1.6m zakončené originál.špičkou * pozinkované a natřené černou barvou + 52	m	52,00	0,00	0,00	0,000
					52,00		
78	C76792-0230	Kdk mtž vrat oploc ocel sloup -6m2 vjezdové brány	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
79	C0921	Dod.skládané kované brány 6000/1600 4křídlové ozdobné s obloukem uprostřed * pozinkování a nátěru černou barvou + 1	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
					1,00		
80	55199997	Elektropohon brány dle výběru investora	kpl	1,00	0,00	0,00	0,002
81	C0921	Mechanismus autom.otvírání brány vč. čidel, dálk. ovládání, příslušenství a a montáže dle výběru investora	kpl	1,00	0,00	0,00	0,000
82	C76792-1201	Kdk mtž kovaných vrátek oploc	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
83	C0921	Dodávka kované branky 2000/1600 vč.el.zámku a pevné olivy,klávesnice * pozinkování a nátěru černou barvou + 1	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
					1,00		
84	C76716-2110	Kdk mtž zábr rov prof do zdi-20kg * terasy	m	6,50	0,00	0,00	0,000
85	C76722-2210	Kdk mtž zábr sch prof na OK -20kg schodiště z terasy na zelenou plochu	m	24,00	0,00	0,00	0,001
86	55300887	Dodáv.zábradlí kované na terasu a schody s nátěrem	kpl	1,00	0,00	0,00	0,001

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 10.4.2013

Strana : 7

Stavba : 3192 - AREÁL CINK spol. JERUS a.s.
 Objekt : 31920001 - Oprava komunikace SO-12A

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
87	C99876-7101	Přesun hmot KDK-50m výška- 6m	t	0,01	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,005

900 RÚZNÉ

88	C0921	Nástěnná lucerna 3xE14 60W, IP23, rozměr: min šířka 30cm, výška 60cm, zdroj úsp. zářivka, dle výběru investora	ks	8,00	0,00	0,00	0,000
89	C0921	Vestavné LED svítidlo 34500 1,1W, šířka min.6,8cm, výška 17cm, 220V, studená bílá, dle výběru investora	ks	34,00	0,00	0,00	0,000
90	C0921	Úsporná zářivka 11W/E14	ks	24,00	0,00	0,00	0,000
91	C0921	Elektromontážní práce	ks	1,00	0,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

998 DOPOČTY PRÍRAZEK

92	C0942	VRN HSV - zařízení staveniště 2,5% /žadá se absol.částka základny/	TKč	0,00	25,00	0,00	0,000
Oddíl celkem						0,00	0,000

REKAPITULACE:						Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:						0,00	1562,401