

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Doslo
dne:

11-02-2013

PODATELNA

Č.j.:

246/E/13

PEZECKA

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní jméno: **Pavlacký s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 20152
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212651147/0300
IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Objednatel

Obchodní jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové
Číslo účtu: 636270217/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

Tato smlouva se uzavírá v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb.

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

„ZŠ ÚPRKOVA – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“

Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace výběrového řízení objednatele č. 112117 ze dne 17. 12. 2012 a nabídka zhotovitele ze dne 9. 1. 2013.

1.2. Rozsah díla vyplývá z výběrového řízení objednatele č. 112117 a z projektové dokumentace z října 2012 vypracované projekční kanceláří ARKO spol. s r.o. Práce nespádající do tohoto rozsahu, jejichž potřeba vyplýne v průběhu provádění díla nebo jejichž provedení si objednatel vyžádá v průběhu provádění díla (vícepráce), je zhotovitel povinen provést, jen bude-li to dohodnuto smluvními stranami v písemném dodatku této smlouvy.

1.3. Místem provedení díla je ZŠ Úprkova, Úprkova 1, Hradec Králové

ČLÁNEK 2 – DOBA PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději 6. 2. 2013.

2.2. Termín provedení díla:

a) zahájení díla zhotovitelem je: 6. 2. 2013

b) dokončení díla zhotovitelem je: 2. 4. 2013

- 2.3. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení se splněním termínu předání staveniště, prodlužuje se o dobu tohoto jeho prodlení termín zahájení díla zhotovitelem a termín dokončení díla zhotovitelem.
- 2.4. V případě, že zhotovitel nezahájí či přeruší provádění díla z důvodů spočívajících na straně objednatele nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bránících dodržování předepsaných technologických postupů, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání takového důvodu.
- 2.5. V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel povinen v souladu s touto smlouvou provést (bod 1. 2.), dohodnou zhotovitel a objednatel v písemném dodatku této smlouvy nový termín dokončení díla v závislosti na množství a povaze víceprací a době jejich vzniku.

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA

- 3.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

a) cena díla bez DPH 543.957 Kč

Rozpis prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.2. Cena za dílo dohodnutá v čl. 3 odst. 3.1. je cena úplná a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
- 3.3. Na poskytnuté stavební/montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona o DPH (dále jen „ZDPH“)
- 3.4. Daňový doklad vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona o DPH. Výše daně se na vystavený daňový doklad neuvede.
- 3.5. Daňový doklad bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.
- 3.6. Daňový doklad bude obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. ledna 2008.
- 3.7. Cenu za dílo dohodnutou v čl. 3 odst. 3.1. je možno změnit pouze v případě, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba provedení prací do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné při zadání veřejné zakázky a provedení těchto prací je nezbytné pro řádnou funkci díla. V případě menšího rozsahu prací proti položkovému rozpočtu díla bude dohodnutá cena snížena o částku zmenšeného rozsahu prací.
- 3.8. Změna dohodnuté ceny o dílo je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

ČLÁNEK 4 – FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

- 4.1. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH. Výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena. Faktura bude obsahovat sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit a přiznat objednatel. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
- 4.4. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel neakceptuje zálohové platby.
- 4.5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo k ní nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 14 dnů od jejího doručení.

ČLÁNEK 5 – SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
 - b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu
- 5.3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

ČLÁNEK 6 – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a normami po záruční dobu, která činí **60 měsíců** ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které vzniklo užíváním díla objednatelem bez souhlasu zhotovitele před předáním a převzetím díla.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ leží v projektové dokumentaci nebo v podkladech, jež zhotovitel nedodal a nezpracovával, a dále za vady vzniklé použitím věcí a materiálů dodaných mu objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 6.5. Nejsou-li vady díla zjištěné při předání a převzetí díla opravitelné nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla
- 6.6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla, na něž se vztahuje záruka, nejpozději v poslední den záruční lhůty.
- 6.7. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad díla, které se na díle vyskytnou v záruční době, v termínu dohodnutém mezi ním a zhotovitelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vady a klimatickým podmínkám.
- 6.8. Nejsou-li vady díla, které se na díle vyskytnou v záruční době, opravitelné nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
- 6.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor, pokud je to potřebné k řádnému odstranění vad díla, a poskytnout zhotoviteli veškerou další součinnost potřebnou k řádnému odstranění vad díla.

ČLÁNEK 7 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:
 - Hynek Pavlacký, tel 777009728
- 7.2. Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
 - Pavel Kohoutek, tel.: 725 189 383
- 7.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, technologií a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů
- 7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.5. Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.
- 7.6. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5 mil Kč.
- 7.8. Dále zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě,
 - bude-li nutné jej vrátit z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí dle ust. § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH a ust. § 13a obchodního zákoníku.
- 7.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.
- 7.11. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. 7. 10., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečně odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
- 7.12. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit a učinit o tom zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

ČLÁNEK 8 – PŘERUŠENÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
- 8.2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 8.1. přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
- 8.3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
- 8.4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
- 8.5. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 8.4. nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
- 8.6. Každé přerušení díla musí být, včetně řádného zdůvodnění, zaznamenáno ve stavebním deníku

ČLÁNEK 9 – STAVENIŠTĚ

- 9.1. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 9.2. Před započítím díla zhotovitel projedná a odsouhlasí s vedením školy situační schéma zřízení staveniště.
- 9.3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu

s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla. Zhotovitel zajistí zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.

9.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště a zabezpečení proti vniknutí třetích osob po celou dobu realizace díla.

9.6. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s provedením díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

ČLÁNEK 10 – STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen deník). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

10.2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

10.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

10.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány kontaktní osobou zhotovitele popř. jejím zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo kontaktní osoby může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže kontaktní osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

ČLÁNEK 11 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením.

11.2. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11.3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem odevzdání hotového díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

11.4. K přejímce díla předloží zhotovitel objednateli stejnopis stavebního deníku a doklady o technických požadavcích použitých výrobků (§ 12 zák. č. 22/97 Sb.), dále doklad o nezávadné likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavby, v souladu se zákonem, případně další doklady požadované objednatelem.

11.5. Při převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11.6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. O převzetí díla bude pořízen zápis s uvedením případných vad a nedodělků a ujednaných opatření a termínů.

11.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

ČLÁNEK 12 – VYŠŠÍ MOC

12.1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánů státní moci v České republice.

12.2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

- 12.3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 12.4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

ČLÁNEK 13 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Dohoda o případné změně či doplnění této smlouvy musí mít formu písemného dodatku podepsaného smluvními stranami, jinak je neplatná.
- 13.2. Objednatel je povinen zdarma umožnit zhotoviteli umístit na stavbě informační a reklamní tabuli o tom, že zhotovitel provádí dílo.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se nenacházejí v úpadku podle insolvenčního zákona a ani jim taková situace nehrozí a že vůči nim nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Byl-li vůči některé ze smluvních stran podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 13.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy: položkový rozpočet

V Luhačovicích dne 22.1.2013

V Hradci Králové dne - 5. 02. 2013

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728

Ing. Jiří Henzl, ředitel

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.: 495 402 654
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

Správce rozpočtu

Akce:

ZŠ Úprkova, oprava sportovní podlahy v tělocvičně

Investor:

Technické služby HK, Na Brně 362, Hradec Králové 8

Projektant:

ARKO spol. s r.o., Hradec Králové

Stupeň dokumentace:

PD

Zakázkové číslo:

12/2339/04/2

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Oprava sportovní podlahy v tělocvičně

01 Vrchní vrstva podlahy

472 780 Kč

02 Nosná vrstva podlahy

71 177 Kč

Σ

543 957 Kč

Stavební náklady mezisoučet:

543 957 Kč

Náklady spojené s umístěním stavby *

0 Kč

Kompletační činnost

0 Kč

Vedlejší náklady mezisoučet:

0 Kč

Náklady stavby bez DPH

543 957 Kč

DPH 21%

114 231 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ DPH

658 188 Kč

* Zařízení staveniště bude závislé na technologii prováděcí firmy a nutnosti zajištění skladovacích prostor.

V Hradci Králové,

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728



PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava sportovní podlahy v tělocvičně

JKSO

Název objektu Vrchní vrstva podlahy

EČO

Název části

Místo

ZŠ Úprkova Hradec
Králové

Objednatel Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8

IČ

DIČ

Projektant ARKO spol. s r.o., Jižní 870, HK 3

15061370

Zhotovitel dle výběrového řízení

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Alena Zahradníková

20.10.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 %	0,00	
2		Montáž	4 950,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	19 787,92	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	20 %	0,00	
4		Montáž	448 041,96	11		0,00	16	Provozní vlivy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		472 780,08	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 000 720

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		472 780,08
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	472 780,08 DPH	94 556,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		567 336,18

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sportovní podlahy v tělocvičně
Objekt: Vrchní vrstva podlahy
Část:
JKSO:
Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 20.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 950,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 883,00
PSV	Práce a dodávky PSV	467 829,88
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 381,40
713	Izolace tepelné	28 127,64
762	Konstrukce tesařské	86 506,60
766	Konstrukce truhlářské	6 555,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	344 259,24
	<u>Celkem</u>	<u>472 780,08</u>

2

ROZPOČET

Stavba: Oprava sportovní podlahy v tělocvičně
 Objekt: Vrchní vrstva podlahy
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Datum: 20.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
6									
1	K	011	629991011	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní	m2	6,720	10,00	67,20	20,0
9									
2	K	011	952901114	Zakrytí výpiní otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí páskou	m2	391,280	2,00	782,56	20,0
3	K	011	953311111	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	0,640	10,00	6,40	20,0
4	K	013	997013211	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	t	12,221	50,00	611,05	20,0
5	K	013	997013501	Vložky do svislých dilatačních spár z izolačních korkových desek tl 30 mm	t	12,221	50,00	611,05	20,0
6	K	013	997013509	Vnitrostavěbní opravy a výměny hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,221	100,00	1 222,10	20,0
7	K	013	997013831	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	109,989	15,00	1 649,84	20,0
PSV									
8	K	PK	7111190	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,221	50,00	611,05	20,0
9	K	711	998711201	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t			467 829,88	
711									
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
10	K	713	713121111	Vyspravení podkladní konstrukce podlahy vč. vyspravení hydroizolace	m2	391,280	5,00	1 956,40	20,0
11	M	MAT	6314310109	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
12	K	713	998713201	Izolace tepelné	m2	391,280	30,00	11 738,40	20,0
13	K	762	762521811	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	399,106	40,00	15 964,24	20,0
14	K	762	762810047	deska minerální izolační tl. 50 mm	%	0,500	850,00	425,00	20,0
15	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
16	K	PK	7666990	Konstrukce tesařské	m2	391,280	20,00	7 825,60	20,0
17	K	766	766821122	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm (základ)	m2	391,280	200,00	78 256,00	20,0
18	K	766	7668240	Základ stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt (alt. lze použít i hoblovaná prkna)	%	0,500	850,00	425,00	20,0
19	K	766	766825821	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
20	K	PK	7668510	Konstrukce truhlářské	m	23,800	50,00	1 190,00	20,0
21	K	PK	7669010	Zpětná montáž krytů topného tělesa, v 900mm	kus	6,000	150,00	900,00	20,0
22	K	766	998766201	Montáž korpusu vestavěné skříňové šatní dvoukřídlové	kus	15,000	100,00	1 500,00	20,0
23	K	775	775411820	Zpětná montáž sportovního nářadí (žebříny)	kus	6,000	100,00	600,00	20,0
				Demontáž truhlářských vestavěných skříň dvoukřídlových	m	23,800	50,00	1 190,00	20,0
				Demontáž krytů topného tělesa, v 900mm	kus	15,000	50,00	750,00	20,0
				Demontáž sportovního nářadí (žebříny)	%	0,500	850,00	425,00	20,0
				Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	m	91,040	5,00	455,20	20,0
				Podlahy skládané (parkety, výsly, lamely aj.)				344 259,24	
				Demontáž soklíků nebo list dřevěných připevňovaných vruty				455,20	20,0

9

24	K	775	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s průměrem	m	91,040	40,00	3 641,60	20,0
25	M	MAT	6141890	dřevěná odvětrávací soklová lišta	m	95,592	40,00	3 823,68	20,0
26	K	775	775511830	Demontáž podlah výškových přibíjených bez lišt	m2	391,280	15,00	5 869,20	20,0
27	K	775	775514612	Podlahy z výšů přibíjených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm, dub II	m2	391,280	650,00	254 332,00	20,0
28	K	PK	7755590	Lajnování- volejbal	m	87,000	40,00	3 480,00	20,0
29	K	PK	7755591	Lajnování- basketbal	m	220,000	40,00	8 800,00	20,0
30	K	PK	7755592	Lajnování- florbal	m	28,000	40,00	1 120,00	20,0
31	K	PK	7755593	Lajnování- tenis	m	146,000	40,00	5 840,00	20,0
32	K	PK	7755594	Lajnování- badminton	m	99,500	40,00	3 980,00	20,0
33	K	PK	7755595	Lajnování- logo školy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	20,0
34	K	775	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	391,280	125,00	48 910,00	20,0
35	K	775	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	391,280	2,00	782,56	20,0
36	K	PK	7759010	Zpravení kolejnic prvků sportovního nářadí	kus	16,000	50,00	800,00	20,0
37	K	775	998775201	Práskun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
				Celkem				472 780,08	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JK00			
000			
000		20 Ústřední kancelář	
000		Právní	
000		DPC	
1999/12/31			
DPC			
1999/12/31			

Celá		Náklady / 1 m ²	
0		0,00	

C Náklady na umístění stavby			
13	Základní stavba	20 %	0,00
14	Stavba dle požadavků	20 %	0,00
15	Umístění stavby	20 %	0,00
16	Průběžná stavba	20 %	0,00
17	Okna	20 %	0,00
18	Stavba dle požadavků		0,00
19	JK00 (r. 10-12)		0,00
20	Celkové náklady		0,00

D Celkové náklady			
21	JK00 (r. 1, 12, 19-27)		71 175,91
22	14 %	0,00 (0,00)	0,00
23	20 %	71 175,91 (0,00)	14 235,18
24	Cena a GPK (r. 23-25)		85 411,09

E Přepočty a opravy			
26	Průběžná stavba		0,00
27	Stavba dle požadavků		0,00
28	Zvýhodnění		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava sportovní podlahy v tělocvičně

JKSO

Název objektu Nosná vrstva podlahy

EČO

Název části

Místo

ZŠ Úprkova Hradec
Králové

Objednatel Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8

IČ

DIČ

Projektant ARKO spol. s r.o., Jižní 870, HK 3

15061370

Zhotovitel dle výběrového řízení

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Alena Zahradníková

20.10.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	20 %	0,00
2		Montáž	1 310,86	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	49 055,45	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	20 %	0,00
4		Montáž	20 810,60	11		0,00		16	Provozní vlivy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 176,91	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		71 176,91
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	71 176,91 DPH	14 235,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		85 412,31

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sportovní podlahy v tělocvičně
Objekt: Nosná vrstva podlahy
Část:
JKSO:
Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 20.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 310,86
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 310,86
PSV	Práce a dodávky PSV	69 866,05
762	Konstrukce tesařské	69 866,05
	<u>Celkem</u>	<u>71 176,91</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava sportovní podlahy v tělocvičně

Objekt: Nosná vrstva podlahy

Část: Práce

JKSO: HK 8

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 20.10.2012

Kód	Popis	Množství	Jednotka	Cena
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1	m ²	1 310,86
762	Konstrukce tesařské	69 866,05	m ²	69 866,05
	<u>Celkem</u>			<u>71 176,91</u>

47

ROZPOČET

Stavba: Oprava sportovní podlahy v tělocvičně
 Objekt: Nosná vrstva podlahy
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Datum: 20.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1310,86	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1310,86	
1	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,913	50,00	195,65	20,0
2	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,913	100,00	391,30	20,0
3	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,217	15,00	528,26	20,0
4	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,913	50,00	195,65	20,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				69 866,05	
D		762		Konstrukce tesarské				69 866,05	
5	K	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	5,555	500,00	2 778,00	20,0
6	K	762	762522819	Demontáž podkladního roštu z prken tloušťky do 32 mm	m2	391,280	15,00	5 869,20	20,0
7	K	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	782,560	15,00	11 738,40	20,0
8	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 - 3 cm	m3	4,304	5 500,00	23 672,00	20,0
9	M	MAT	60556109	řezivo listnaté dubové	m3	1,807	9 500,00	17 166,50	20,0
10	M	MAT	272459	vyrovňovací pryžová podložka	m2	23,477	350,00	8 216,95	20,0
11	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
				Celkem				71 176,91	

TECHNICKÉ SLUŽBY
 HRADEC KRÁLOVÉ

11-02-2012

PODATKINA

11-02-2012

2