

Změna zadávací dokumentace č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
IČ:	00063517
DIČ:	CZ00063517
Zastoupen:	Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3
Bankovní spojení:	27-2000781379/0800
Identifikátor datové schránky:	eqkbt8g

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:	Úpravy a modernizace 10 bytových jednotek – Praha 3 – 2025 IV.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):	45000000-7 Stavební práce
Profil zadavatele (URL zakázky):	https://www.e-zakazky.cz/MCPraha3
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (dále jen „veřejná zakázka“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), sděluje následující změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel mění text ustanovení, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu:

- 1) **v předmětu veřejné zakázky** v odst. 3.3 výzvy k podání nabídek

Z původního znění:

*„Realizaci veřejné zakázky je dodavatel povinen plnit v součinnosti s **MgA. Ditou Héderváry, Ateliér JD Home Design**, sídlem Biskupcova 2436/59, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 69912815.*

Součinnost dodavatele je vyžadována zejména u následujících částí plnění:

- *dispoziční uspořádání a rozmístění zařizovacích předmětů koupelny, WC a kuchyňské linky v případě změny oproti projektové dokumentaci*
- *výběr podlah*
- *výběr dveří a klik*
- *výběr obkladů*
- *výběr zařizovacích předmětů koupelen*
- *výběr (návrh) kuchyňské linky*

MgA. Dita Héderváry, Ateliér JD Home Design, bude současně vykonávat autorský dozor nad plněním veřejné zakázky, tj. kontrola dodržení správnosti dodávek od dodavatele řešeného interiérového vybavení. Autorský dozor nezastupuje stavební dozor.

Další specifikace je uvedena v čl. I. smlouvy o dílo.

na následující nové znění:

*„Realizaci veřejné zakázky je dodavatel povinen plnit v součinnosti s **MgA. Ditou Héderváry, Ateliér JD Home Design**, sídlem Biskupcova 2436/59, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 69912815.*

Součinnost dodavatele je vyžadována zejména u následujících částí plnění:

- *dispoziční uspořádání a rozmístění zařizovacích předmětů koupelny, WC a kuchyňské linky v případě změny oproti projektové dokumentaci*
- *výběr podlah*
- *výběr dveří a klik*
- *výběr obkladů*
- *výběr zařizovacích předmětů koupelen*
- *výběr (návrh) kuchyňské linky*

*MgA. Dita Héderváry, Ateliér JD Home Design, bude současně vykonávat **architektonický dohled** nad plněním veřejné zakázky, tj. kontrola dodržení správnosti dodávek od dodavatele řešeného interiérového vybavení. **Architektonický dohled** nezastupuje stavební dozor.*

Další specifikace je uvedena v čl. I. smlouvy o dílo.

2) v předmětu veřejné zakázky v odst. 3.3 dokumentace zadávacího řízení

Z původního znění:

*„Realizaci veřejné zakázky je dodavatel povinen plnit v součinnosti s **MgA. Ditou Héderváry, Ateliér JD Home Design**, sídlem Biskupcova 2436/59, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 69912815.*

Součinnost dodavatele je vyžadována zejména u následujících částí plnění:

- *dispoziční uspořádání a rozmístění zařizovacích předmětů koupelny, WC a kuchyňské linky v případě změny oproti projektové dokumentaci*
- *výběr podlah*
- *výběr dveří a klik*
- *výběr obkladů*

- výběr zařizovacích předmětů koupelen
- výběr (návrh) kuchyňské linky

MgA. Dita Héderváry, Ateliér JD Home Design, bude současně vykonávat autorský dozor nad plněním veřejné zakázky, tj. kontrola dodržení správnosti dodávek od dodavatele řešeného interiérového vybavení. Autorský dozor nezastupuje stavební dozor.

Další specifikace je uvedena v čl. I. smlouvy o dílo.

na následující nové znění:

*„Realizaci veřejné zakázky je dodavatel povinen plnit v součinnosti s **MgA. Ditou Héderváry, Ateliér JD Home Design**, sídlem Biskupcova 2436/59, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 69912815.*

Součinnost dodavatele je vyžadována zejména u následujících částí plnění:

- dispoziční uspořádání a rozmístění zařizovacích předmětů koupelny, WC a kuchyňské linky v případě změny oproti projektové dokumentaci
- výběr podlah
- výběr dveří a klik
- výběr obkladů
- výběr zařizovacích předmětů koupelen
- výběr (návrh) kuchyňské linky

*MgA. Dita Héderváry, Ateliér JD Home Design, bude současně vykonávat **architektonický dohled** nad plněním veřejné zakázky, tj. kontrola dodržení správnosti dodávek od dodavatele řešeného interiérového vybavení. **Architektonický dohled** nezastupuje stavební dozor.*

Další specifikace je uvedena v čl. I. smlouvy o dílo.

3) v předmětu smlouvy v čl. I. odst. 3 návrhu smlouvy

Z původního znění:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v součinnosti s **MgA. Ditou Héderváry, Ateliér JD Home Design**, sídlem Biskupcova 2436/59, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 69912815, a to zejména u následujících částí plnění: dispoziční uspořádání a rozmístění zařizovacích předmětů koupelny, WC a kuchyňské linky v případě změny oproti projektové dokumentaci, výběr podlah, výběr dveří a klik, výběr obkladů, výběr zařizovacích předmětů koupelen, výběr (návrh) kuchyňské linky. Zhotovitel se zavazuje plnit pokyny MgA. Dity Héderváry, Ateliér JD Home Design“*

na následující nové znění:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v součinnosti s **MgA. Ditou Héderváry, Ateliér JD Home Design**, sídlem Biskupcova 2436/59, 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČO: 69912815, a to zejména u následujících částí plnění: dispoziční uspořádání a rozmístění zařizovacích předmětů koupelny, WC a kuchyňské linky v případě změny oproti projektové dokumentaci, výběr podlah, výběr dveří a klik, výběr obkladů, výběr zařizovacích předmětů koupelen, výběr (návrh) kuchyňské linky. Zhotovitel se zavazuje plnit pokyny MgA. Dity Héderváry, Ateliér JD Home Design, **kteřá vykonává architektonický dohled nad plněním díla**“.*

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

S ohledem na termín uveřejnění změny a charakter změn zadávací dokumentace **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Přílohy:

Výzva k podání nabídek ve znění změny č. 1

Zadávací dokumentace ve znění změny č. 1

Návrh smlouvy ve znění změny č. 1

V Praze dne 19.11.2025

Městská část Praha 3
Martina Schürrer
Oddělení právní a veřejných zakázek
koordinátorka veřejných zakázek