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Technická zpráva 
k návrhu STL přípojky plynu pro Sportovní halu Lysá nad Labem  

 

SO06.01.A1. Identifikační údaje 
 

 

• Název:  Sportovní hala Lysá nad Labem 

• stavební objekt: SO 06 STL přípojka plynu 

• Místo: k.ú. Lysá nad Labem, parc.č. 2566/1; 2652/2; 2646/1 

Komenského, Lysá nad Labem 

• Investor:   město Lysá nad Labem 

  Husovo náměstí 23 

  289 22 – Lysá nad Labem 

• Gen. projektant: Jika-CZ, s.r.o. 

• Stupeň:  DPS Dokumentace pro provedení stavby 

• Datum:  5 / 2020 

• Zpracoval:  Ing. Jan Šafář  
 

SO06.01.A2. Popis přípojky 

Předmětem projektu je návrh STL přípojky plynu pro Sportovní halu v Lysé nad Labem 
v ulici Komenského.  

 

SO06.01.A2.1 Výchozí podklady 

Podklady: 

1. Dispoziční a stavební řešení stavby zpracované firmou JIKA CZ s.r.o. Hradec Králové. 
2. Platné legislativní a technické normy, zejména dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 
3. Podklady předané zpracovateli ostatních profesí 
4. Požadavky investora. 
 
Výstavba nové přípojky bude provedena dle Zásad pro projektování, výstavbu, 
rekonstrukce a opravy místních sítí GRID TX G08 04 04. Tento předpis vychází z ČSN EN 
12 007 – 1,2,3,4 , TPG 702 04 (podskupiny plynovodů A1, A2 pro MS z oceli ) a TPG 702 
01 (pro MS z PE), přičemž dále rozpracovává řešení a technické podmínky v těchto 
předpisech obsažené, upřesňuje je nebo z možných variant určuje preferovaná řešení. 
Při provádění prací je nutno respektovat zejména ČSN EN 12 007 , pro ocelové MS – 
ČSN EN 12007 -3, TPG 702 04, TPG 702 08 a ČSN EN 12327, pro MS z PE – ČSN EN 
12007-2 TPG 702 01,TPG 702 03 a TPG 921 01, pro odběrné plynové zařízení – ČSN EN 
1775 a TPG 704 01. 
Pro prostorové uspořádání k ostatním sítím je nutné akceptovat ČSN 73 6005. 
U používaných výrobků musí být zajištěna shoda jejich vlastností s technickými požadavky 
na stanovené výrobky dle zákona č.22/1997 Sb. a jeho prováděcími předpisy. 
PD zpracovaná autorizovanou osobou odpovídá Vyhl. 499/2006 Sb. 
 
Návrh dimenze a materiálu níže specifikované rekonstrukce plynovodní přípojky byl 
stanoven a odsouhlasen po konzultaci s provozovatelem plynovodů GasNet, s.r.o., kopie 
vyjádření provozovatele plynárenského zařízení je přílohou v dokladové části. V blízkosti 
podzemních vedení budou zemní práce prováděny výhradně ručně se zvýšenou 
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opatrností, aby nedošlo k jejich poškození či k úrazu. Případná odkrytá vedení budou 
provizorně zajištěna proti poškození, kabely budou v místě křížení s plynovodním 
potrubím uloženy do ochranného korýtka s přesahem 1 metr na každou stranu od 
plynovodního potrubí. 
 

SO06.01.A2.2 Popis objektu 

Nová STL přípojka plynu PE D 32 bude napojena na stávající plynovod PE D 40  
u křižovatky ulic Komenského a  Šmeralova. 
Od místa napojení bude trasa nové STL přípojky PE D 32 vedena nejprve chodníkem, pak 
překříží místní komunikaci, a dále bude trasa pokračovat trávníkem podél sportovního 
areálu.  

Přípojka bude ukončena v novém montovaném betonovém pilíři o rozměru 1000 x 600  
x 1500 mm na pozemku investora zády ke zdi objektu Sportovní haly (viz situace).  

V pilíři bude osazen montážní rám, a v něm hlavní uzávěr plynu (HUP) DN 25, regulátor 
tlaku plynu B10, fakturační plynoměr G 16 a uzávěr za plynoměrem KK DN 32. 

Křížení vozovky bude provedeno překopem vozovky na poloviny, potrubí bude uloženo do 
ochranné trubky PE D 63 délky 13 m. 

    

SO06.01.A2.3 Technické a materiálové požadavky 

Nová STL plynovodní přípojka bude provedena z potrubí z lineárního polyetylenu PE 
100RC těžká řada SDR 11 - trubky s ochranným pláštěm dn 32 x 3 mm /ze seznamu PE 
100+/, trubky oranžové nebo černé s podélnými koextrudovanými oranžovými pruhy. 
Spoje potrubí z lPE dn32 budou prováděny výhradně elektrotvarovkami. Napojení 
navržené nové STL plynovodní přípojky dn32 na stávající plynovod PE D 40 bude 
provedeno v montážní jámě pomocí pomocí elektrotvarovkového navrtávacího T-kusu, 
který musí být vybaven navrtávací frézičkou umožňující připojení pod tlakem.  
Pro možnost budoucího určení trasy přípojky z lPE bude na vrchní část PE potrubí před 
zásypem připevněn signalizační vodič. Vodič CYY 2,5 mm2 bude spojován letováním, 
spoje budou chráněny proti vlhkosti (např. smršťovací fólie). Na potrubí bude vodič 
uchycen samovulkanizační páskou ve vzdálenosti cca. 2 m. V místě propoje nového PE 
potrubí se stávajícím ocelovým plynovodem bude signalizační vodič připevněn na ocelové 
potrubí na šroub (M 6) navařený na stávající ocelové potrubí. Toto připojení vodiče bude 
před zásypem zaizolováno. Na konci přípojky bude signalizační vodič vyveden do pilíře 
pro hlavní uzávěr plynu. Přípojka plynu může být realizována pouze do připraveného pilíře 
s osazeným fixačním rámem v souladu s ustanovením TP GasNet GRID TX G 08 04 04 z 
01.03.2014. Minimální rozměr pilíře pro plynárenské zařízení musí být 1000 x 800 x 600 
mm. Pilíř musí být uzavíratelný dvířky z plechu, trvale odvětráván do volného venkovního 
prostoru, dvířka pilíře opatřena tabulkou s nesmazatelným nápisem “HLAVNÍ UZÁVĚR 
PLYNU“. 

 

SO06.01.A2.4 Dopojení OPZ 

Na stavbu STL plynovodní přípojky bude navazovat dopojení OPZ objektu sportovní haly 
dle výkresů v příloze. Způsob dopojení a propojení stávajícího OPZ je patrný z výkresů 
v příloze SO06.03 UKONČENÍ PŘÍPOJKY a SO06.04 OSAZENÍ HUP, RG  
A PLYNOMĚRU V PILÍŘI. Návrh vnitřního plynovodu (OPZ) je řešena ve stavebním 
objektu SO01.D.1.4.f.  
 

SO06.01.A2.5 Zemní práce 

Při provádění zemních prací je nutné postupovat podle ČSN 73 3055 , zákona č.309/2006 
Sb a jeho prováděcích předpisů a dále TP G 905 01 – “Základní požadavky na bezpečnost 
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provozu plynárenských zařízení“. Před zahájením zemních prací zajistí investor přesné 
vytýčení všech podzemních vedení ve stavbou dotčeném území na terénu ! 
Zemní práce jsou předpokládány v hornině č. 4 , v projektu je uvažováno s pažením. 
V blízkosti podzemních vedení budou zemní práce prováděny výhradně ručně se 
zvýšenou opatrností, aby nedošlo k úrazu či poškození stávajících podzemních vedení. 
Odkrytá vedení budou provizorně zajištěna proti poškození, kabely budou v místě křížení  
s plynovodem uloženy do ochranného korýtka s přesahem 1 metr na každou stranu od 
plynovodu. 
Po vyhloubení potřebné montážní jámy a rýhy bude její dno urovnáno tak, aby na něm 
nové potrubí z lPE spočívalo v celé délce a nebylo prověšeno vlastní vahou. Dno rýhy 
musí být zbaveno kamenů a ostrých předmětů, které by mohly potrubí z lPE poškodit. Na 
dno rýhy bude provedeno pískové lože o tl. 10 cm. Po zkompletování přípojky provede 
pověřený pracovník montážní firmy za účasti investora, stavebního dozoru a budoucího 
provozovatele kontrolu dna šachty, provedení a zhutnění podsypu. Na položené potrubí 
bude proveden obsyp pískem do výše 20 cm nad potrubí. Ve výšce min.30 cm nad vrchní 
částí plynovodního potrubí bude položena výstražná fólie žluté barvy /PVC/ s přesahem  
50 mm šířky uloženého potrubí. Zbylá část montážní šachty bude zasypána prohozenou 
zeminou s postupným zhutněním po vrstvách. Lože a obsyp potrubí budou provedeny  
z písku, případně jiného drobnozrnného materiálu se zrnitostí maximálně 16 mm  
a s dobrou hutnitelností. Před zásypem potrubí musí být v souladu s ČSN EN 12007-1 
čl.13.2 a technickou instrukcí GasNet, s.r.o. provedeno zaměření potrubí pro vyhotovení 
dokladů o plynovodní přípojce. 
O provádění zemních prací bude veden stavební deník. 
Vlastníci stavbou dotčených ploch požadují jejich uvedení do původního stavu. 
 

SO06.01.A2.6 Montážní práce 

V zemi mezi hlavním uzávěrem (HUP) a objektem sportovní haly bude použito potrubí PE 
100 těžká řada SDR 11 dn32. 
Montáž plynoměru ve výklenku v prefabrikovaném přístřešku a propojení OPZ uvnitř 
objektu sportovní haly bude provedena potrubím z ocelových trubek černých závitových 
spojovaných svařováním jakost materiálu L245M PSL2 . 
Po provedení tlakové zkoušky bude ocelové potrubí opatřeno ochranným nátěrem barvou 
- žluť chromová střední č. 6200 - ČSN 130072. Nátěr musí být proveden po celém obvodu 
trubek. 
Montáž musí být provedena dle nařízení a požadavků TPG 704 01 a dalších souvisejících 
norem a předpisů. 
O průběhu montážních prací musí být veden stavebně-montážní deník ve smyslu vyhlášky 
č.104/1973 Sb., do kterého bude zaznamenán průběh montáže při přeložce plynovodní 
přípojky, provádění předepsaných kontrol a případných změn, které musí být předem 
projednány a odsouhlaseny. 
Montážní práce smí provádět pouze organizace, která má pro tuto činnost oprávnění, 
včetně oprávnění pro stavbu plynovodů a přípojek z polyetylenu (viz. TP G 702 01 / 3.4 ). 
Před provedením spojů musí být potrubí řádně vyčištěno, pročištění musí být dodavatelem 
zaznamenáno do stavebního deníku a potvrzeno investorem. 
Na potrubí z materiálu lPE se izolace neprovádí. 
 
STL přípojka :  jmenovitý přetlak …………………………300,0 kPa 
 provozní přetlak ………………………… 300,0 kPa 
 protékající médium ………………………zemní plyn 
 
OPZ :  jmenovitý přetlak …………………………5,0 kPa 
 provozní přetlak ………………………… 2,0 kPa 
 protékající médium ………………………zemní plyn 
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Zkouška vnitřního domovního rozvodu (OPZ) bude provedena dle TPG 704 01- kap.6.1. 
až 6.2. Přepojování OPZ a jejich uvádění do provozu a předání vlastníkovi domu bude 
provedeno podle TPG 800 03. 
 

SO06.01.A2.7 Návaznost na další výstavbu 

Projekt STL přípojky plynu je součástí stavby Sportovní haly Lysá nad Labem, a navazuje 
konkrétně na návrh vnitřního plynovodu (OPZ) - stavební objekt SO01.D.1.4.f   

 
SO06.01.A2.8 Tlaková zkouška 

Na nové STL plynovodní přípojce bude provedena tlaková zkouška za pomoci 
deformačního manometru s přesností 0,6% dle bodu a) čl. 7.3.7. TPG 702 01. 
Přetlak zkušebního média 600 kPa – zkušební medium vzduch. 
Doba trvání tlakové zkoušky dle čl.7.3.9 TPG 702 01 min. 15 min. 
O tlakové zkoušce bude pořízen zápis, který bude předložen v rámci technické přejímky 
stavby provozovateli DS. 
 

SO06.01.A2.9 Ochranné trubky PE 

Přípojka plynu bude uložena do ochranných trubek PE v místech stanovených v TPG 702 
01, kde je nutné plynovodní potrubí ochránit především před vnějšími silovými účinky 
(např. v místech s předpokládaným nadměrným působením vnějších sil na potrubí, při 
bezvýkopových technologiích a při křížení s ostatními podzemními vedeními v případech 
stanovených ČSN 73 6005 s minimálním přesahem 0,3 m od okrajů vedení, při křížení 
silničních komunikací, drah a vodních toků atd.). 

Plynovodní potrubí musí být na obou koncích ochranné trubky vystředěno měkkým 
materiálem a oba konce ochranné trubky musí být zajištěny proti vnikání nečistot. 
Provedení uložení potrubí v ochranné trubce musí zabezpečit volný posun pro dilataci  
a nesmí být nadměrně namáháno od distančních prvků uložení. 
 

SO06.01.A3. Připojení na technickou infrastrukturu 

SO06.01.A3.1 Napojovací místo technické infrastruktury 

PROPOJOVACÍ MÍSTO nové STL přípojky plynu PE D 32 bude napojena na stávající 
plynovod PE D 40 u křižovatky ulic Komenského a  Šmeralova. 
Od místa napojení bude trasa nové STL přípojky PE D 32 vedena nejprve chodníkem, pak 
překříží místní komunikaci, a dále bude trasa pokračovat trávníkem podél sportovního 
areálu.  
Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu (HUP) v novém montovaném 
betonovém pilíři o rozměru 1000 x 600  
x 1500 mm na pozemku investora zády ke zdi objektu Sportovní haly (viz situace).  
V pilíři bude osazen montážní rám, a v něm HUP KK DN 25, regulátor tlaku plynu B10, 
fakturační plynoměr G 16 a uzávěr za plynoměrem KK DN 32. 

SO06.01.A3.2 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

STL plynovodní přípojka PE dn 32 o délce 95 m včetně svislé části. 

SO06.01.A4. Dopravní řešení 

Všeobecné požadavky: 
U každého výkopu bude směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 
Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního postupu 
a rozsahu výstavby. 
Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, uložením materiálu, výkopovou 
rýhou apod.) musí být vždy z obou stran (při překážce mezi vozovkou a oplocením) 
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opatřeny ochranným zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná páska se užívá  
k optickému vedení a zvýrazňování jen na pracovních místech mimo vozovku a chodníky 
– nesmí být samostatně použita k ohrazování výkopů. 
Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti opatřena 
červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými deskami 
(Z4) nebo červenobílými reflexními vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b  
s červenými odrazovými skly. 
Po ukončení stavby nebude mít stavba vliv na technickou a dopravní infrastrukturu. 
Dodavatel stavby min. 14 dní před zahájením výkopových prací požádá DI – Policii ČR  
o stanovení místní úpravy dopravního provozu. 
Po dobu výkopů budou zajištěny přístupy do jednotlivých objektů – přejezdy popř. 
přechody podle vyhlášky vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. , o bezpečnosti práce  
a technických zařízení při stavebních pracích. 
 

SO06.01.A5. Bezpečnost práce 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci rekonstrukce plynovodní 
přípojky musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány tyto předpisy: 
- Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů 
- Směrnice 92/95/EHS (O minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které 
se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích) 
- Zákon č.225/2012 Sb. kterým se mění Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č.326/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb.(Požadavky na pracoviště) 
- Zákon 258/2000 Sb. (O ochraně veřejného zdraví) 
- Nařízení vlády 9/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády 361/2007 Sb. (Ochrana 
zaměstnanců) ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon č. 158/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) , ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a 
nařízení vlády č.352/2000 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 
č.554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.. 
- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- ČSN EN 12007- Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 
barů 
- ČSN EN 12327- Zásobování plynem – Tlakové zkoušky , postupy při uvádění do provozu 
a odstavování z provozu – Funkční požadavky 
- ČSN EN 1775 Zásobování plynem – plynovody v budovách. 
- ČSN EN 12 613 – Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v 
zemi 
- ČSN EN 1555 – 1,2,3,4,5 – Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv 
- ČSN EN ISO 3183 – Naftový a plynárenský průmysl – ocelová potrubí pro potrubní 
přepravní systémy 
- ČSN 73 6133 - Zemní práce 
- ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 
- TP G 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylénu + Z1 a Z2 
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- TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem 100 barů 
včetně + Z1 
- TPG 921 01 - Svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu 
- TPG 609 01- Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 barů včetně – Umísťování a 
provoz + Z1 
- TPG 934 01- Plynoměry – Umísťování , připojování , provoz + Z1 
- TPG 700 21 – Čichačky pro plynovody a přípojky 
- TPG 700 24 – Označování plynovodů a přípojek 
- TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení v budovách 
- TPG 921 01 – Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu 
- TPG 921 02 - Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 
- TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu 
 

SO06.01.A6. Realizace stavby 

V průběhu přípravy a realizace stavby musí být dodrženy veškeré požadavky a podmínky 
správců sítí a dotčených orgánů státní správy, uvedené v dokladové části PD. 
 

SO06.01.A7. Závěr 

Dodavatel stavby zajistí výkres skutečného provedení realizovaného odběrného 
plynového zařízení (vnitřní plynovod) v měřítku 1:100 včetně výchozí revize na výše 
uvedené zařízení (vnitřní plynovod). 
Technická zpráva je nedílnou součástí projektu. Veškeré změny oproti projektu je nutno 
projednat a odsouhlasit s projektantem a investorem (GasNet, s.r.o.). 
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