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 Identifikační údaje: 

 
Název stavby 

Mateřská škola Orlické Podhůří – rekonstrukce kuchyně 
 

Investor 
Obec Orlické Podhůří  
Dobrá Voda 4, 562 01, Orlické Podhůří 
IČO:  00279293 DIČ:  CZ00279293 

 

Projektant: 
Projekční kancelář Žižkov s.r.o. 
Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí IČO: 27544524    DIČ:  CZ27544524  
tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz   
 

Elektroinstalace: Ing. Petr Šedaj  ČKAIT: 0700468  IE02  
Zdravotně technické instalace: Ing. Bohuslav Kouba  ČKAIT: 0600768  IV00 
Vzduchotechnika Ing Romana Vacková ČKAIT: 0700937  TE01 
Technologická část: 
GASTRO komplet s. r. o. 
M.R. Štefánika 71, 562 01, Ústí nad Orlicí 
 

Místo stavby:  
Rviště 24, 562 01 Orlické Podhůří 

Katastrální území: 
Rviště [712141] 

 

Základní údaje o stavbě 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce vybavení kuchyně v mateřské škole v Orlickém 

Podhůří. 

Součástí rekonstrukce bude napojení jednotlivých zařízení na rozvody energií (elektro, voda, kanalizace). 

 

Použité podklady 

• Kopie katastrální mapy 

• Informace o parcelách KN 

• Požadavky investora 

• Požární řád 05/2015, Luděk Skala Servis BOZP a PO 
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Konstrukční a stavebně technické řešení 

 

Bourání a demontáže 

- Demontáž stávajícího gastronomického vybavení 

- Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechnicky 

- Demontáž zařizovacích předmětů vč. výtokových ventilů a baterií 

- Vybourání betonového soklu 

- V m.č. 1.05 (Kuchyň) vybourání podlahy vč. podkladního betonu a odstranění izolace 

- Vybourání keramických dlažeb vč. lože 

- Demontáž PVC podlah, zbroušení podlah 

- Demontáž dveří, 2x vč. zárubně 

- Zvětšení dveřního otvoru do m.č. 1.07 (Sklad chl. potravin) vč. vybourání stávající zárubně 

- Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků 

- Vybourání prostupů pro vzduchotechniku 

- Demontáž a zpětná montáž radiátorů 

- Otlučení keramických obkladů vč. omítek 

 

Postup provádění osazení ocelových profilů  

 

Izolace 

Nová izolace proti vodě bude z 2x modifikovaného asfaltového pásu celoplošně nataveného na podkladní beton. 

Podlahy 

V místnosti č. 1.05 Kuchyň bude proveden podkladní beton pod izolační vrstvu, na ní bude položena betonová 
mazanina. 

Podlahy po demontáži dlažby resp. PVC bude obroušena a opatřena penetračním nátěrem, na který bude 
kladena keramická dlažba. 

Vyrovnávací vrstva pod keramickou dlažbu bude ze samonivelační hmoty pro tl. aplikace do 30 mm. Nové 
podlahy budou provedeny ze slinutých keramických dlaždic 300 x 300 mm se součinitelem smykového tření µ ≥ 0,5 
lepených do jednosložkového lepidla na bázi cementu třídy C2T S1 pro podlahy ve vlhkých provozech a pro dlaždice 
min. 300 x 300 mm. Spárování pomocí voděodolné flexibilní spárovací hmoty na spáry do tl. 8 mm. 

Omítky 

Vnitřní: 
Vnitřní omítky budou provedeny dvouvrstvé štukové. Pod obklady bude provedena jako vyrovnávací vrstva 
z jádrové vápenocementové omítky. 
 
Vnější: 
Z vnější strany bude doplněna vrstva tepelného izolantu na který bude provedena armovací vrstva s výztužnou 
tkaninou a tenkovrstvá minerální omítka (dle stávající fasády) 

Obklady 

Glazované keramické obkladové prvky (přesný rozměr a barevnost dle upřesnění investora). Lepení pomocí 
flexibilního jednosložkového lepidla na bázi cementu třídy C2T S1. Spárování pomocí voděodolné flexibilní spárovací 
hmoty na spáry do tl. 8 mm. 

Překlady 

Překlad nad novými otvory budou z válcovaných ocelových profilů. 
 
Postup osazení dodatečných překladů do stávajícího zdiva: 
• vytvoření drážky do ½ hloubky stěny pro osazení překladů 
• úprava ložné spáry pro uložení překladů cementovou maltou min. tl. 30 mm 
• osazení ½ překladů, vyklínování horního i dolního pásu I-nosníků k cihelnému zdivu 
• vybourání drážky pro osazení překladů z opačné strany 
• vyklínování horní pásnice I-nosníků a výplň ložné spáry cementovou maltou 
• vybourání otvoru 
• zapravení ostění 
• zaplentování I-nosníků + zapravení vnitřní omítkou a vnější omítkou 
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Výplně otvorů 

Nové dveře standardní dřevotřískové jednokřídlové, kování klika – klika. Nové ocelové zárubně budou pro zděné 
příčky z cihelného zdiva. 

Malby a nátěry 

Veškeré prostory budou vymalovány. Bude použita interiérová malba barvy bílé s vysokou otěruvzdorností ve 
dvou vrstvách. Podkladový povrch musí být pevný, suchý, čistý, zbavený nečistot, vosků, mastnoty a barvu 
odpuzujících částic. 

Stávající ocelové zárubně budou natřeny. Bude použita vodou ředitelná akrylátová barva vhodná k obnovování 
starých nátěrů. Podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný, zbavený nesoudržných částic a zbytků 
nepřilnavých nátěrů. 

 
 

Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojovací bod elektřiny – ze stávajícího objektu 
Napojovací bod vody – ze stávajícího objektu  

b) odvodnění staveniště 

Neřeší se 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je po stávající komunikaci z ul. Na Stráni. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna uvnitř budovy, vně budovy bude umístěno zařízení staveniště (zázemí pro 
pracovníky, sklad materiálů….) 
Stavba nebude zasahovat na okolní pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice ani kácení dřevin není navrženo. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dojde k dočasnému záboru pozemku ve vlastnictví investora. Tento zábor bude sloužit pro umístění zařízení 
staveniště (stav. buňka, skládky materiálů, prostor pro třídění odpadů atd.)  

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Na staveništi budou odpady ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou 
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství, dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby 
nejprve nabídnout k využití. Smluvně bude zajištěno odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti. V rámci žádosti o kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich odstranění. 

 
 
 

Výpis použitých norem 

Použité třídy ČSN a ČSN-EN: 
01 - OBECNÁ TŘÍDA - 0134 - Výkresy ve stavebnictví 

 
72 - STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY: Geologie, zeminy, horniny, nerosty, pojiva, malty, beton, 
keramické a izolační materiály, … 

     
73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB: Geometrická přesnost, stavební fyzika, zakládání staveb, zděné, 
betonové, kovové a dřevěné konstrukce, střechy, zemní práce, obkladačské a klempířské práce, funkční díly, 
komunikace a mosty, vodovody a kanalizace, … 
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74 - ČÁSTI STAVEB: Schodiště, stropy, podlahy, okna, dveře, vrata, … 

 
 
 
 
 
V Ústí nad Orlicí, květen ‘23      Vypracoval: Petr Marhold  


