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A. Technická zpráva 

 

Popis stavebních úprav nosných konstrukcí: 

V rámci rekonstrukce kuchyně v budově mateřské školy je nutné provést prostupy vzduchotechniky 
skrz vnitřní nosnou cihelnou stěnu tl. 790 mm, prostupy skrz vnitřní příčky tl. 150 mm a tl. 100 mm a 
přes obvodové stěny tl. 450 mm. 

Před vybouráním prostupů je nutné provést osazení předkladů dle následujícího postupu. Překlady 
jsou navrženy ocelových válcovaných tyčí I č.120 s přesahem min. 150 mm za ostění budoucího 
prostupu. Uložení musí být provedeno do cem. malty tl. min. 30 mm. Umístění a počty překladů nad 
jednotlivými otvory jsou uvedeny ve výkresové části architektonicko-stavební části této dokumentace. 

V případě zjištění odlišností skutečnosti od výkresové dokumentace je nutné konzultovat 
podchycení otvorů s projektantem. 

 

Postup osazení dodatečných překladů do stávajícího zdiva: 

 provedení kontroly uložení stropní konstrukce, pokud stropní nosníky zasahují nad budoucí překlad, provést 
podepření stropu  

 vytvoření drážky do ½ hloubky stěny pro osazení překladů 

 úprava ložné spáry pro uložení překladů cementovou maltou min. tl. 30 mm 

 osazení ½ překladů, vyklínování horního i dolního pásu I-nosníků k cihelnému zdivu 

 vybourání drážky pro osazení překladů z opačné strany 

 vyklínování horní pásnice I-nosníků a výplň ložné spáry cementovou maltou 

 vybourání otvoru 

 zaplentování I-nosníků + zapravení omítkou 

Hodnoty zatížení: 

Užitné zatížení  q = 3,00 kN/m2 

Zatížení sněhem:  sk = 1,55 kN/m2 

Použité podklady: 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
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B. Výkresová část 

Postup osazení dodatečného překladu  
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Schéma zatížení překladu 
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C. Statické posouzení 

Výpočet zatížení 

        Akce: Rekonstrukce kuchyně MŠ Rviště 
      Konstrukce: Překlady prostupů zdivem pro VZT 
      

        
Konstrukce: tíha 

tloušťk
a šířka délka 

normov
é n výpočtové 

Stálé zatížení 1 
       Střešní plášť 
    

  
 

  

střešní tašky 0,04 
   

0,042 
1,3

5 0,057 

latě 6,00 0,060 
0,04

0 
 

0,014 
1,3

5 0,019 

bednění 6,00 0,024 
  

0,144 
1,3

5 0,194 

krov 6,00 0,120 
0,14

0 
2,22

2 0,224 
1,3

5 0,302 

                

Stálé 1 celkem: 
    

0,424 
1,3

5 0,573 

Stálé 1 celkem: - zat. šířka 2,60       1,103   1,490 

        Stálé zatížení 2.1 
    

  
 

  

strop 2.np 
    

  
 

  

podlaha 21,00 0,100 
  

2,100 
1,3

5 2,835 

stropní kce 12,00 0,300 
  

3,600 
1,3

5 4,860 

                

Stálé 2.1 celkem:         5,700 
1,3

5 7,695 

Stálé 2.1 celkem: - zat. šířka 2,60       14,820   20,007 

        Stálé zatížení 2.2 
    

  
 

  

strop 1.np 
    

  
 

  

podlaha 21,00 0,100 
  

2,100 
1,3

5 2,835 

stropní kce 12,00 0,300 
  

3,600 
1,3

5 4,860 

                

Stálé 2.2 celkem:         5,700 
1,3

5 7,695 

Stálé 2.2 celkem: - zat. šířka 2,60       14,820   20,007 

Stálé 2.2 celkem: - síla uprostřed 1,20       17,784   24,008 

        Stálé zatížení 3.1 
       Zdivo vnitřní 
    

  
 

  

tl. 750 mm 19,00 0,750 
0,55

0 
 

7,838 
1,3

5 10,581 

omítka 19,00 0,030 
0,55

0   0,314 
1,3

5 0,423 

Stálé 3.1 celkem:         8,151   11,004 

        Stálé zatížení 3.2 
       Zdivo obvodové 
    

  
 

  

tl. 450 mm 19,00 0,440 
0,25

0 
 

2,090 
1,3

5 2,822 

omítka 19,00 0,040 
0,25

0   0,190 
1,3

5 0,257 

Stálé 3.2 celkem:         2,280   3,078 

        Nahodilé zatížení 4 
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sníh 1,55 0,800 
  

1,240 1,5 1,860 

                

Užitné 4 celkem         1,240 1,5 1,860 

Užitné 4 celkem - zat. šířka 2,60       3,224   4,836 

        Nahodilé zatížení 5.1 
       užitné učebny 3,00 

   
3,000 1,5 4,500 

                

Užitné 5.1 celkem         3,000 1,5 4,500 

Užitné 5.1 celkem - zat. šířka 2,60       7,800   11,700 

Užitné 5.1 celkem - síla uprostřed 1,20       9,360   14,040 

        Nahodilé zatížení 5.2 
       užitné půda 0,75 

   
0,750 1,5 1,125 

                

Užitné 5.2 celkem         0,750 1,5 1,125 

Užitné 5.2 celkem - zat. šířka 2,60       1,950   2,925 

 
 

Zatížení překladu 1100 mm vlevo 
      q1/2               

SZ1 0,42 0,500 
  

0,212 1,35 0,286 

SZ2.1 5,70 0,500 
  

2,850 1,35 3,848 

SZ3.1 8,15 0,500 
  

4,076 1,35 5,502 

SZ4 1,24 0,500 
  

0,620 1,5 0,930 

SZ5.2 0,750 0,500 
  

0,375 1,5 0,563 

q1/2 celkem         8,133   11,128 

        q2:               

SZ2.2 5,70 
   

5,700 1,35 7,695 

SZ5.1 3,00 
   

3,000 1,5 4,500 

q2 celkem         16,833   23,323 

        

        Zatížení překladu 1100 mm vpravo 
      q1/2               

SZ1 0,42 0,500 2,600 
 

0,552 1,35 0,745 

SZ2.1 5,70 0,500 2,600 
 

7,410 1,35 10,004 

SZ3.1 8,15 0,500 
  

4,076 1,35 5,502 

SZ4 1,24 0,500 2,600 
 

1,612 1,5 2,418 

SZ5.2 0,750 0,500 2,600 
 

0,975 1,5 1,463 

q1/2 celkem         14,624   20,131 

        F1:               

SZ2.2 5,70 2,600 1,200 
 

17,784 1,35 24,008 

SZ5.1 3,00 2,600 1,200 
 

9,360 1,5 14,040 

q2 celkem         41,768   58,179 

        

        Zatížení překladu 550 mm vnitřní 
      q1/2               

SZ1 0,42 0,500 2,600 
 

0,552 1,35 0,745 

SZ2.1 5,70 0,500 2,600 
 

7,410 1,35 10,004 

SZ3.2 2,28 0,500 
  

1,140 1,35 1,539 

SZ4 1,24 0,500 2,600 
 

1,612 1,5 2,418 

SZ5.2 0,750 0,500 2,600 
 

0,975 1,5 1,463 

q1/2 celkem         11,689   16,168 

        F1:               

SZ2.2 5,70 1,200 2,600 
 

17,784 1,35 24,008 

SZ5.1 3,00 1,200 2,600 
 

9,360 1,5 14,040 

q2 celkem         38,833   54,216 
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Posouzení překladu otvoru šířky 1100 mm - sklady 
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Posouzení překladu otvoru šířky 1100 mm - kuchyně 
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Posouzení překladu otvoru šířky 550 mm 

 


