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A Pruvodni zprava

A.lIdentifikacéni ddaje

A.l1.1 Udaje o stavbé

Stavebni upravy a navy3eni kapacity ZS v Hotriné&. Jde o &.p. 3.

Cilem je zména dispozice Saten 1.NP, socidlniho zarizeni 1.NP a 2.NP,
pristavba resp. zvétSeni jidelny, ptdni vestavba s novou ucebnou,
archivem, sborovnou a socidlnim zatrizenim. Dojde téZ k sanaci
(vyméné) nékterych stdvajicich stropl a sanaci suterénniho zdiva
poskozeného vlhkosti.

Vzhledem k rozsahu akce bude nutné provést akci v jedné etape.

Do stédvajicich ptipojek inZenyrskych siti nebude nijak zasahovéano.

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
OBEC HORIN

Ho¥in 19, 276 01 Mélnik

IC: 00236837

DIC: Cz00236837

Tel.: 315 622 266

e-mail: oul@obechorin.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoled&né dokumentace
ARCHMAs.r.o., IC 28738624,

Bechlin 48, 411 86 Bechlin

Ing. arch. Miloslav Marek, Autorizovany architekt se v$eobecnou
pisobnosti CKA 02749

Ing. Miloslav Marek, Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT
0008448

A.2 Seznam vstupnich podkladui

— Dilc¢i historické podklady investora
— Vlastni domé¥eni

A.3 Udaje o tzemi

a) Hlavnim investic¢nim za&mérem této akce Jjsou vnit¥ni stavebni uUpravy
budovy z&kladni 8koly v obci Ho¥in a uUpravy v jejim okoli, které
souviseji s provozem budovy. Vzhledem k rozsahu akce a stavebni
provazanosti praci na jednotlivych podlazZzich bude potteba preruseni
provozu celé Skoly. Posuzovand stavba 3koly Jje novostavba ze 30. let
20. stoleti, postavend na misté starsi prizemni stavby, rovnéz 3koly.

b) Objekt VA c.p. 3 je situovdn v  severovychodni Casti
katastrdlniho tGzemi Hofin na stavebnich parcelnich pozemcich ¢islo
50/1 a 50/2. Pristup Jje mozny po zpevnénych komunikacich

dostatec¢né sSire od zapadni strany. Aredl skoly je od komunikaci a
sousednich pozemkd oddélen oplocenim, do kterého nebude nijak
zasahovano.

c) Jednd se o samostatné stojici objekt, na ktery navazuiji
pfilehlé pozemky s prakticky rovinnou terénni konfiguraci. Na

pozemcich Je zelen a détskd hristé. Vstup do objektu Je
v severozapadnim rohu objektu a zdsobovani kuchyné je
v jihovychodnim rohu objektu. Parkovani je v prilehlych

komunikacich mistniho vyznamu.



d) Pozemek s objektem je situovdn v centrdlni ¢&asti katastrdlniho
tzemi Horin. Pristup k objektu Jje mozZny po zpevnéné verejné
komunikaci mistniho vyznamu od zdpadu a severu. Stdvajici budova méa
pudorysny tvar pismene L. Aredl Jje Castelné oplocen od sousednich
nemovitosti resp. je od nich oddélen samotnymi objekty.

e) Ochrana uGzemi podle Jjinych pravnich predpisti neni stanovena.
7 pamatkového hlediska jde o rozsdhlé chranéné uzemi. PoZadavkim NPU
BYLO VYHOVENO A DOKUMENTACE BYLA DOPLNENA A OPRAVENA:

Nebude realizovan viky?¥ smérem k zamku.

Ve drevénych vyplnich budou pouZity dvojskla (nikoliv troijskla),
pric¢emz distanc¢ni rdmecek bude v co nejtenc¢im provedeni a bude vybran
v barevnosti shodné s barevnosti vyplné (ptredpoklad v lomené bilé).
Vyplné budou tradiéné profilované s drevénou okapnickou. Kridla oken
na pristavbé budou <¢lenéna ve spodni 1/3 pric¢li navazujici tak
podobou na puvodni c¢lenéni oken budovy. Vyrobni nadvrh vyplni (oken a
dvefri) wv¢. jejich barevnosti a kovani bude predlozZen ptred zadanim do
vyroby k posouzeni zastupcum pamdtkové péce.

St¥eSni okna budou zapusténa do st¥esni roviny.

Konkrétni fasddni odstin bude zvolen na zakladé provedenych vzorkd a
vyhodnocenych za ucasti vlastnika a zastupcli pamatkové péce.

Kovové klempirské prvky budou v matném provedeni, v rémci strechy
v cihlové cerveném odstinu a v rémci fasddy dle barvy fasadniho
ndtéru. Konkrétni odstiny budou s predstihem predloZeny na vzorku k
vyhodnoceni vhodnosti zastupclim pamatkové péce.

Systémové stt¥edSni a fasaddni dopliiky budou pouzity pouze v nejmensim
nezbytné nutném mnozstvi a v provedeni, které se nejméné pohledové
uplatnuje. Pred vlastni realizaci bude predloZen vykres pohledd se
zakreslenim jednotlivych pozice v¢. rozmér k ovéfeni minimalizace
zdstupcum pamatkové péce.

Termin zahdjeni praci bude s predstihem 14 dni pisemné& ozndmen na MU
Mélnik, oddéleni pamatkové péce a na misto bude svoldna vstupni
informa¢ni schtizka za Gc¢asti vlastnika, zhotovitele a z&stupcl
pamdtkové péce, pri které budou upresnény veskeré detaily a pripadné
nejasnosti a stanoveny kontrolni dny.

V bezprostfednim okoli sochy sv. Anny Jje nutné dbat opatrnosti, aby
nebyla zpusobena nep¥iznivad zména stavu této kulturni pamétky.

f) Odtokové poméry uzemi nejsou akci nijak naruseny. Likvidace
destovych wvod ze stfech budovy bude retené¢ni nédrzi a vsakovacimi
galeriemi.

g) Stavebni uUpravy jsou v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a
nenaruduji Z&dné regulativy tuzemi. U&el stavby neni v rozporu s
uzemnim planem obce Hotrin.

h) Obecné pozadavky na vyuziti duzemi nejsou akci nijak narusSeny.
Jednd se o stavbu obcanské vybavenosti.

i) Pozadavky dotlenych organu statni sprédvy budou splnény. PoZadavkim
NPU BYLO VYHOVENO A DOKUMENTACE BYLA DOPLNENA A OPRAVENA viz vyse.
Veskery znehodnoceny a vybourany stavebni materidl bude odvaZen na
certifikovanou skladku. Ornice se na pozemku nenachéazi.

Dle pozadavku KHS Dbyly doplnény vypoclty umélého osvétleni a denniho
osvétleni sborovny a feditelny. Ucebna vypocetni techniky nova
provddéna nebude. Umyvadlo pro WC ucitelek wve 2.NP bylo doplnéno a
upfesnuje se ze WC pro invalidy ve 2.NP mohou vyuzivat 1 ucitelky.
Vsechny rozvody studené a teplé vody budouv souladu s ustanovenim § 7
odst. 1 zdkona 258/2000 Sb., ve spojeni s § 4a odst. 1 a 5 prilohy ¢.
1 odst. 8 wvyhlasky 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na
prostory a provoz zatrizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
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a mladistvych, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale Jjen ,vyhlé&aska
410/2005 Sb.Y) . V prostordch uceben je nezbytné zajistit teplotu wvody
max. 45 °C. Akustickd studie mistnosti 3.02 splitiuje frekvencéni pruabéh
dozvuku.

j) Vyjimky ani tlevova fesSeni v ramci akce nejsou pozadovany.

k) Objekt bude nové napojen na splasSkovou kanalizaci, vodovod,
plynovod, Cetin a bude provedena uprava pripojky nizkého napéti.
Zzdroj tepla je v plynovém kondenzac¢nim kotli. VSechny vnit¥ni rozvody
TZB ve stavebné upravovanych prostordch budou nové.

1) Pozemky dotcené stavbou jsou v majetku investora: k.u. Horin ¢.k.
50/1,50/2.

A.4 Udaje o stavbé
a) Ze stavebniho hlediska se Jjednd o stavebni duUpravy stéavajiciho
objektu. Jde o zdény objekt zasttreSeny soustavou Sikmych stfech
s taskovou krytinou doplnénou o plochou sttechu pristavby s foliovou
krytinou. Objekt &.p. 3 st.p. 50/1,50/2 je C&stelné podsklepen (1.PP)
a md 1.NP, 2.NP a nevyuZitou pudu. PGdni prostor se navrhuje vyuzZit,
a to vcCetné zatepleni stfechy a doplnéni stt¥eSnich rovin o vikyre a
sttesSni okna.
b) Ucel uzivani stavby- jde o ob&anskou vybavenost-3kolskd stavba.
c) Jednd se o trvalou stavbu.
d) Stavba je pamdtkové chrénéna.
e) V priméf¥eném rozsahu, odpovidajicimu soucasnym parametrum stavby,
je respektovdna Vyhl&ska 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
f) Budou splnény pozadavky dotc&enych organu (viz pfisludna
stanoviska) a poZadavky vyplyvajicich =z Jinych pravnich predpist
zejména stavebni zdkon a vyhladska MMR ¢. 268/2009 ze dne 12. srpna
2009 o technickych pozadavcich na stavby. Z hlediska hygienického je
dodr¥ena Vyhlagka Mz CR &. 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na
prostory a provoz zatrizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
a mladistvych.
g) Vyjimky ani tlevova feSeni nejsou pozadovany.
h) Navrhované kapacity stavby:

zZvétseni zastavéné plochy: 104 m2

Nova strecha: 168 m2

Nové vikyre: 34 m2

Podlahovd plocha plidni vestavby: 240 m2

Podlahovad plocha 1.NP (Gpravy): 483 m2

Podlahovad plocha 2.NP (Gpravy): 317 m2
Z&dkladni bilance stavby
- Vypoclet pot¥eby vody byl proveden podle smérnych <¢isel rodéni
potfeby vody z prilohy ¢.12 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.
- 28 5 m3 na 24ka resp. pracovnika za rok 5x96+5
Celkem 505 m3/rok
- Mnozstvi destovych vod ze strechy objektu Qr = 0,016x623x1= 9,96
1/s
— Maximdlni zatiZeni hlavniho jistice 3x 40 A- 27 kW
i) Z&kladni predpoklady vystavby- trvani stavby- 12 mésict
j) Orientac¢ni nédklady stavby- dle polozkového rozpoctu 23 000 000 Kc&.
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A.5 Clenéni stavby na

Objekt 01l- stavebni Upravy
Objekt 02- upravy v parteru

objekty

c.p. 3

a

technicka

a

technologicka



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) Budova puUdorysného tvaru L <&.p. 3 Jje situovdna na stavebnim
parcelnim pozemku ¢islo 50/1 a 50/2 v severovychodni C4&sti
katastrdlniho tzemi Hotin. Jednd se o samostatné stojici objekt, na
ktery navazuji pfilehlé pozemky s podobnou vysSkovou turovni. Objekt
pfimo sousedi vetrejnymi komunikacemi. Ve dvore je détské htisté a na
vedlejsSim pozemku Jje materskd sSkola se zazemim. Aredl Jje Céastecné
oplocen od sousednich nemovitosti.

b) Puvodni dokumentace byla k dispozici pouze v neuplné formé. Bylo
provddéno dilc¢i pudorysné zaméreni objektu pro ucely projektu (1.NP a
2.NP). Radonovy prlzkum nebyl proveden. V objektu nebyl zjistén
vyskyt azbestu.

c) Stavbou neprochédzeji Z&dnd stdvajici ochrannd a bezpecnostni pésma
vyjma béznych ochrannych péasem od podzemnich inZenyrskych siti ¢&i
jejich pripojek (vodovod, kanalizace, Cetin, nizké napéti).

d) Stavba se nachazi v ziplavovém Gzemi, nenachdzi se v poddolovaném
Gzemi.

e) Vliv stavebnich tUprav na okolni stavby nebude negativni, jelikoz
nedochdzi k zvySeni objektu na ukor Jjakychkoliv vyhledd. Okoli neni
stavbou nijak naruSeno. V1iv stavby na odtokové poméry v lGzemi Je
nulovy, jelikoZ odvodiovand plocha se navysSuje Jjen nepatrné. Bude
zasakovdno na pozemku investora.

f) Pozadavky na asanace, demolice- Jjednd se o zménu plUvodni stavby,
kdy dochdzi k zasahtiim do nenosnych i do nosnych konstrukci. Vlastnim
pracim bude predchazet Ccéastecné vycisténi a vyklizeni objektu a jeho
okoli, otluceni c¢&asti povrchl konstrukci za ulelem provedeni novych
dispozic¢nich uprav a zmén tras vnit¥nich rozvodd TZB.

g) Plocha urcend ke stavbé (pristavba) a k Upravdm v parteru nebude
muset byt vyjmuta ze zemédélského pudniho fondu.

h) MozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu: Objekt Jje napojen na nizké napéti, statni telefon,
plyn, vodovod a splaskovou kanalizaci. Destové vody budou svedeny do
rozvodu a vsakovacich galerii, které budou umistény v aredlu.
Vytdpéni objektu Jje teplovodni radidtory s ohtevem média pres
stdvajici kotle umisténé ve sklepé. Zplodiny horeni jsou odvedeny do
vyvlozkovanych prltducht stédvajiciho zdéného komina. Novy kondenzacni
kotel bude sveden pomoci koaxidlniho odkoureni nad st¥echu objektu.

V objektu je nékolik rozvadécllu, které jsou napojeny na hlavni. Pro
nové vzniklé podkrovi se predpoklddd provedeni nového rozvadéce.
Objekt Jje vybaven h¥ebenovou hromosvodovou soustavou. Do ptipojek
nebude zasahovano. Pristup (hlavni) do objektu Dbude zachovan
stdvajici (z jihovychodni strany).

i) Vécné a cCasové vazby stavby—- stavba bude provaddéna v 1 etapée.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uZivani stavby

Usel objektu

Z hlediska stavebniho dojde k wvnit¥nim stavebné dispozic¢nim tGpravém v
1.NP, 2.NP a k ptdni vestavbé. V 1.NP budou upraveny S8atny pro Zaky
tak, aby nebyly soucdsti hlavni chodby a vstupu do objektu, jak je
tomu nyni. D&le Dbude provedena zména Vv dispozicich socidlniho
zatizeni a provede se ptristavba jidelny smérem do ulice zédpadnim
smérem. Jidelna tak bude odpovidat optimdlnim narokim na prostor pro
stravovani Zz&aku. Ve 2.NP se rovnéz provede zména Vv dispozici
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socidlniho zatrizeni. Soucasné dojde k provedeni nového
zelezobetonového schodidté do pudni vestavby. Z tohoto divodu bude
premisténa reditelna na ukor chodby. Pudni vestavba bude provadéna s
cilem zajisténi mistnosti nové ucebny, archivu, socidlniho zatrizeni a
sborovny.

Z hlediska Dbezbariérovosti $Skoly bude provedena rampa u hlavniho
vstupu a elektrickd plosina u vnit¥niho schodisté, kterd zpristupni
vozic¢kari 2.NP. Nové ¢i zménéné prostory budou propojeny se
stdvajicimi komunikacemi Skoly a nebude nijak vyrazné ménéno
usporddadni této budovy. Ve 2.NP se doplni bezbariérové WC. Ve 2.NP a
1.NP bude provedena kabeldZ na PC a wi-fi. Z pozZarniho hlediska e
nutno provést ocelové schodisté ze 2.NP na terén do zahrady.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rfesSeni

a) Akci nedochédzi k zZ&dnému neptiznivému z4dsahu do urbanistického
¢lenéni 1Uzemi, ani nemd stavba negativni dopad na utvareni krajiny.
Zzména stavby budovy &.p. 3 probihd na stédvajicim puadorysu a pristavba
bude jihozdpadnim smérem pouze v 1.NP. Architektonické rteSeni spociva
v ponechdni hmoty objektu a v Jistém smyslu i plvodniho déleni
prostoru. Dispozi¢né budou zachovdny vsechny stdvajici vstupy do
objektu, jeden bude pridédn z chodby na severovychod do dvora. Doijde
k dispozi¢nim stavebnim uUpravdm a zméndm v 1.NP, 2.NP a vestavbé
podkrovi. Navys$i se kapacita 3kolni budovy, optimalizuji se prostory
pro ucitele a zaky (novad socidlni =zar*izeni, nové 3Satny, zvétsSeni
jidelny, sborovna, archiv) a dojde k sanaci nékterych konstrukci
(stropy) .

b) Prfed hlavnim vstupem do objektu se provede bezbariérovad rampa,
doplni se markyza zavétti a bude zvétsSeno zAadveri. DAale se provede
Uprava styku terénu s Dbudovou po celém obvodu objektu. Zpevnéné
plochy pred objektem se mirné pozméni novému provozu.

c) Hlavnim znakem tohoto feseni Jje snaha o efektivni wvyuzZiti
finan¢nich nékladd na stavebni duUpravy, které maji =za hlavni cil
zajistit =zkvalitnéni vyuky, lepsi a modernéjsi vybaveni objektu,
optimalizovat Jjeho wvyuzZziti a zajistit logické a 1ucelné clenéni a
doplnéni prostoru s aredlem. Dojde k navysSeni kapacity Skolni budovy
na 96 z&ku.

d) Architektonické reseni a kompozice, pouziti vyrazovych
prosttedkt, mér¥itko a hmotové <¢&lenéni nejsou Vv rozporu s puvodnim
feSenim. Venkovni fasddni pohledy se zméni v souvislosti s ptristavbou
objektu a pudni vestavbou a poZadavky NPU.

e) Na fasadu novou bude pouZita NASTAVOVANA JADROVA OMITKA svétlé

teplé barvy, kterd Dbude aplikovdna na keramické zdivo. Stresni
krytina tasSkovd 2z pdlené rezné krytiny odstinu c&ervené (francouzska
taska). Klempitrské prvky budou 2z nat¥eného plechu. Nové venkovni
vstupni dvetre budou s drevénym ramem Jjako ostatni nové vyplné otvort
(okna) . Zaskleni bude izolac¢nimi dvojskly.

B.2.3 Celkové provozni ¥esSeni, technologie vyroby

Vstup a vjezd do aredlu zlUstane z prijezdové Zivicéné komunikace na
jihozdpadni a severozdpadni strané. Hlavni vstup do objektu pro Zzaky
bude z ulice resp. chodniku od Jjihozdpadu. Komunikace v objektu bude
probihat po hlavnich chodbach a schodisti.

Jednd se o nevyrobni objekt lze ho =zafradit k obcanské vybavenosti
obce.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Hlavni vstup do objektu bude doplnén invalidni bezbariérovou rampu,
kterd mize mit sklon 12,5%, kdyz je do délky 3 m (jde o zménu
dokonc¢ené stavby). Podél rampy Jsou madla ve vySce 900 a 700 mm
(vrch) . Madlo a ty¢ budou =z trubky pruméru 40 mm, s presahy na
zaCatku a konci rampy o min. 150 mm. Kotevni sloupky Jjsou na rampu
uchyceny z vrchu. Celd konstrukce bude ocelovd Zzaroveé pozinkovani.
Hrana rampy bude mit ohranicujici lem vysky 150 mm. Povrch rampy bude
z betonu s protiskluznym povrchem. Mezi 1.NP a 2.NP bude na schodisti
instalovédna $ikmd& pojezdovd plosSina. Ve 2.NP bude invalidni WC.
Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:12
(8,33 %) a ptric¢ny sklon nejvySe v poméru 1:50 (2,0 %), u mostnich

objektd nejvySe v poméru 1:40 (2,5 %). Pristup objektu se musi
vytycit prirozenymi nebo umélymi  vodicimi liniemi. Pristupovéa

komunikace do objektu resp. ke vSem vstupl do budovy bude Sirok& 1500
mm. P¥ed vstupy do budovy musi byt plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm.
P¥i otevirdni dvetri ven musi byt Sif¥ka nejméné 1500 mm a délka ve
sméru pristupu nejméné 2000 mm. Pripadné parkovadni pro imobilni osobu
bude zajisténo u radmci parkovacich mist v prilehlych komunikacich.
Vstup do objektu musi mit S$ifku 1250 mm. Hlavni k¥idlo dvoukt¥idlych
dveri musi umoZnovat otevreni nejméné 900 mm. Otevirava dverni ktridla
u vstupu musi byt ve vys$i 800 az 900 mm opatfena vodorovnymi madly
pfes celou jejich Sirku, umisténymi na strané opacné, neZ Jsou
zadvésy. Dvere smi Dbyt zaskleny od vySky 400 mm, nebo musi byt
chrdnény proti mechanickému poSkozeni vozikem. Zamek dvefri musi byt
umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvys$se 1100 mm. Horni
hrana zvonkového panelu smi byt nejvysSe 1200 mm od urovné podlahy s
odsazenim od pevné prekdzky nejméné 500 mm.

Prosklené dvetre, Jjejichz zaskleni =zasahuje niZe nez 800 mm nad
podlahou, musi byt ve vysSce 800 az 1000 mm a zaroven ve vySce 1400 az
1600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny
pruh Sifky nejméné 50 mm nebo pruh ze znacek o pruméru nejméné 50 mm
vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.
Schodistovd ramena a vyrovnavaci stupné musi byt po obou stranéach
opatfeny madly ve vysi 900 mm, kterd musi pfesahovat nejméné o 150 mm
prvni a posledni stupenl s vyznacenim v Jjejich pudorysném prumétu.
Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméne
60 mm. Tvar madla musi umoznit wuchopeni rukou shora a jeho pevné
sevteni.

Mezi 1.NP a 2.NP bude na schodisti instalovdna Sikmd& pojezdova
ploSina. Umisténi drdhy ploSiny na pravé strané schodisté ptri pohledu
ze zdola nahoru, vnit¥ni provedeni, uchyceni drdhy ploSiny bude na na
sloupky kotveny do schodisté, povrchovd duprava plosiny, dradhy a
sloupktl - komaxit RAL 7035, chrédnénad drazZka - horni trubku drahy
plosiny 1lze pouzit jako madlo. Pocet zastdvek 2. Rozméry podlahy
plosiny 1000 x 900 mm, pravy a levy najezd, levd a pravad zdbrana,
ovladdani do ruky. Ovladaci panely ve vsSech zastdvkach. Systém pohonu
plosiny Jje YeSen tak, Ze motor s prevodovkou IJjsou umistény v horni
zastavce (nepohybuji se na plosSiné), coZ umozZniuje navrzeni vzdusSné
konstrukce. P¥i pohybu plo3iny neni nutné do ni privadét proud,
systém nepottebuje Zz4&dny kabel ani sbérnici. Nosnost plosiny 250 kg,
prikon 1,1 kW, napdjeci napéti 1 x 230 V, dopravni rychlost 0,06 m/s.
Rozvadé¢ Jje umistén v krytu motoru a neni potfeba Jjej nikde
zasekdvat. OvladacCe v zastdvkdch jsou bezdrdtové a budou umistény dle



pot¥eby pfi montdzZi. K plosSiné Dbude dodano elektrické skléapéni
nédjezdd, zdbran a podlahy ploSiny a zaloZni zdroj.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu.
NaSlapna vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového t¥eni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

c) uthel kluzu nejméne 10°,

d) soucinitel smykového t¥eni nejméné 0,5 + tg o, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg o), nebo

f) thel kluzu nejméné 10° x (1 + tg o).

Bezbariérové WC bude ve 2.NP. Zachodovad kabina musi mit u zmén
dokoncenych staveb rozméry 1600 mm x 1600 mm. V kabiné musi byt

zdchodovd misa, umyvadlo, h&cek na odévy a prostor pro odpadkovy kos.

Zadchodovd misa musi byt osazena v osové vzddlenosti 450 mm od bocéni
stény. Mezi celem z&chodové misy a zadni sténou kabiny musi byt
nejméné 700 mm. Prostor okolo z&chodové misy musi umozZnit celni,
diagondlni nebo boéni nastup. U kabin minimdlnich rozmérd musi byt
manipulaéni prostor umistény proti dve¥im. Horni hrana sedatka
zdchodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Ovladani
splachovaciho zatizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny
pristup k zachodové mise, nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci
zatizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na
zdchodové mise.

Umyvadlo musi byt opatfeno stojadnkovou vytokovou baterii s péakovym
ovladdédnim. Umyvadlo musi umozZnit podjezd osoby na voziku, jeho horni
hrana musi byt ve vySce 800 mm. Po obou strandch zachodové misy musi
byt madla ve vzadjemné vzdalenosti 600 mm a ve vysSi 800 mm nad
podlahou.

U z&chodové misy s pristupem jen 2z Jjedné strany musi byt madlo na
strané pristupu sklopné a zachodovou misu musi presahovat o 100 mm;
madlo na opac¢né strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou
misu musi pfresahovat o 200 mm.

Vedle umyvadla musi byt alespon jedno svislé madlo délky nejméné 500
mm. Zrcadlo v hygienickém prostoru bude pouZitelné pro osobu stojici
i osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana ve vysi
maximdlné 900 mm nad podlahou a horni hrana ve vy$i minimdlné 1800 mm
nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmi mit ovlddaci paku vystupujici do
prostoru. Pro zajisténi  bezbariérovosti 2.NP bude k dispozici
elektrickd pojezdovd plosina, kterd bude kopirovat schodistové
rameno.

Vsechny vstupy do objektu maji Sifku minim&dlné 900 mm.

B.2.5 BezpecCnost p¥i uzZivani stavby

Navrhovand stavba Jje navrZena v souladu s pozadavky na materidly a
prostorové usporddani a vseobecné pozadavky na vystavbu. Do stavby
budou zabudovadny pouze certifikované materidly a vyrobky, které
odpovidaji prislusnym normdm a vyhladskdm. Prostorové parametry
jednotlivych mistnosti a komunikaci Jjsou navrzeny s ohledem na obecné
z4dvazné predpisy a CSN. Budou eliminovany moZnosti uklouznuti, padua,
naraza, popaleni, =za&sahu elektrickym proudem, vybuchd ¢&i nehod
zpusobenych pohybujicimi se vozidly. Ochrana zdravi uzZivateld staveb
pfed dalsimi riziky Jjako Jje nap¥. onemocnéni, otrava, apod., Je
zahrnuta v zdkladnim pozadavku ,ochrana zdravi, zdravych Zivotnich
podminek a zivotniho prosttedi“.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) stavebni tfeSeni- Objekt =z&kladni Skoly je =zdény, nepravidelného
puidorysu tvaru L =zastavéné plochy 494 m2. Budova Jje dvoupodlazni -
1.NP, 2.NP, s pudou (po upravach s podkrovim) a se sklepem, ve kterém
je kotelna a pomocné sklady pro kuchyri. PGdni prostor Jje =zastreSen
valbovou stfechou a 3je nevyuzity. Valbové sttechy maji keramickou
taskovou krytinu (FRANCOUZSKA TASKA 14, tadka =zakladni - reZnd).
Navrzené pultové vikyfe v lici fasddy budou mit stfechu z lakovanych
rovinnych plecht. Svislou nosnou konstrukci tvo¥i cihelné zdivo
ukonc¢ené cihelnou fimsou nebo atikou. Sokl m& keramicky obklad.
Stropni konstrukci tvori drevény trdmovy strop s radkosovym omitnutym
podhledem. Misty bude nahrazen stropem =z ocelovych valcovanych I
nosnikdl a =zabetonovanych trapézovych plecht. Pristup do jednotlivych
podlazi je po vnitfnim dvouramenném Zelezobetonovém schodisti
dostate&né Sitky s povrchovou upravou litym teraco. Zelezobetonové
primé dvouramenné schodisté se provede i do podkrovi. Pro zajisténi
denniho osvétleni slouzi novodobd plastovd okna. Hlavni vstupni dvete
se vyméni =za dfevéné dvouk¥idlové otocéné. Nekteré stény se oblozi

keramickym obkladem (socidlni zatizeni). Stény bez obkladd v treSenych
prostordch Dbudou opatfeny omyvatelnym natérem. Povrchy podlah
v fesenych prostordch budou tvoreny vinylovou podlahovinou a
keramickou dlazZbou (vZdy s ndlezité vyrovnanym podkladem). Vnit¥ni

dvere budou drevéné plné s drevénymi obkladovymi zarubnémi. Nové
zatrizovaci predméty ze sanitdrni keramiky se doplni znackovymi
vytokovymi armaturami z nerezu.

Soucasti praci v jednotlivych upravovanych prostoradch bude kompletni
obnova povrchu, kterd bude spolivat:

- v novém provedeni nosné vrstvy a stérky podlah pod nové pokladanymi
podlahovymi krytinami,

- v upravovanych prostordch 1.NP dojde k vybourdni podlah az na
hydroizolaci, provedeni kompletni skladby podlahy vcetné tepelné
izolace a hydroizolace,

- vSechny stény budou zbaveny maleb a nasledné prestukovany a
opatfeny novou malbou,

- stropy v ucebndch budou opatfeny podhledy, které Dbudou splnovat
pozZadavek na optimdlni dozvuk v mistnosti.

b) Po obvodu podsklepené ¢asti budovy bude proveden odkop terénu a
bude zrevidovdna  funkcénost hydroizolace proti zemni  vlhkosti.
Pf¥edpoklddd se provedeni obvodové systémové drendZe s odvodem vody
mimo objekt. Stény 1.PP se opat¥i infuzni clonou, kterd vytvori
hydroizolac¢ni bariéru v Grovni podlahy sklipku. Toto opatteni se
doplni sanac¢ni omitkou odpovidajici vySky. Kde bude mozZné, provede se
novd svisld hydroizolace stén pod terénem, s Uc¢innou ochranou proti
poskozeni.

V mistnostech, kde dojde k vyménadm zarizovacich predméttd (socidlni
zarizeni) dojde také k adekvatni vyméné vnit¥nich rozvodd vodovodu a
kanalizace. Soucédsti akce bude i odpovidajici interiérové vybaveni.
Navrzeni nové ucebny v podkrovi bude tak, aby v ni mohla probihat
interaktivni vyuka. Zdkladem ucCebny Dbude interaktivni tabule
s pocitadovym vybavenim, projekci a ozvucenim. Ucebna bude vybavena
novym modernim ndbytkem, Jjako Jsou: dvojmistnd Zakovskd lavice,
trojmistnd Zzakovskd lavice, poc¢itacové stolky, pevné zZidle, otocné
zidle, ovladaci stoly, demonstracni katedry, ucitelské stoly a ulozZné
sk¥in& ¢&i stény. Satnové lavice budou bez opéradla- do prostoru.
Vybavena nédbytkem a za¥Yizenim bude nové také jidelna.
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c) ZalozZeni objektu se predpoklddd z betonu na zdkladovych pasech ¢&i
patkach. Pristavba bude zaloZena na betonovych pasech. PGvodni svislé
nosné resp. obvodové konstrukce jsou z keramického zdiva a stéavajici
objekt Jje kompletné zateplen. Nové stény pfistavby a néstavby
z keramickych tepelné izoladénich tvarnic vs3ak =zateplovadny nebudou.
Jako nové preklady nad otvory ve zdénych sténdch se pouziji keramické
preklady (dvefre v novych prickach) ¢i zaplentované ocelové valcované
I nosniky. ©Nové sanované stropy nad Jjednotlivymi prostory se
predpokladdaji z ocelovych I nosnik@ a =zabetonovanych trapézovych
plechti. Do zastropeni se bude zasahovat jak nad 1.NP tak nad 2.NP.

d) Objekt Jje Jiz opatfen kontaktnim zateplovacim systémem ale dle
pozadavku NPU nové stény pristavby a nédstavby budou provedeny 3jako
nezateplené z keramického izoladniho zdiva. Svislou nosnou konstrukci
tvori cihelné zdivo ukoncené cihelnou timsou. Pro zajisténi denniho
osvétleni a prirozeného vétradni slouzi novodobd plastovd okna resp
nové navrzend okna s drevénym ramem. Architektonicky vyraz zustava
stavajici, plvodni hmota objektu bude zachovédna v plném rozsahu.

e) konstrukéni a materidlové teseni- Jde o klasické konstrukce
z tradi¢nich materidl® Jjako Jje plnd cihla, keramickd tvarnice,
smisené zdivo z kamene, keramickd dutinovd prickovka, drevéné krov,
krytina =z padlenych tasSek. Nové podhledy v ucebndch budou doplnény
akustickym podhledem. Nové podlahy v ucebndch budou mit konstrukcéni
vrstvu =z anhydritu (na zvukové ¢i tepelné izolaci) a krytinu =z
pfirodniho 100% drevitého linolea bez obsahu korkové moucky, oSetrené
dvouvrstvou renovovatelnou povrchovou Upravou.

f) mechanickd odolnost a stabilita:

- jde o konstrukcéni systém, kdy nosné stény Jjsou stény obvodové a
vnittni. Nosné zdivo slouzi zejména Jjako liniovd podpora pro
konstrukci zasttreSeni objektu.

- zédkladové pasy pod nosnymi sténami (betonové), Jsou ponechany
v plném rozsahu, nebude dochdzet ke zméndm zatiZeni ¢i k zasadnimu
zvétSeni zatézZzovacich stavl. Novy zdkladovy pas pristavby bude
z betonu C16/20.

- zdivo ruznych mocnosti Jje zdéné z keramickych cihel na klasickou
sparu z vapenocementové malty tl. 10-15 mm.

- preklady nad otvory se predpoklddaji =z ocelovych véalcovanych I
nosnikd ¢i keramickych a betonovych prefabrikatt. Preklady nad novymi
¢i zvétsSovanymi otvory budou ze zaplentovanych ocelovych valcovanych
I nosnikl ¢i keramobetonovych preklada.

- konstrukce valbovych stfech a navrZenych vikyrd Jje feSena formou
dtevéného vaznicového a hambalkového krovu.

- zatiZeni snéhem je uvazZovano pro I. snéhovou oblast

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a  technologickych
za¥izeni

a) technické feseni- Kanalizac¢ni ptripoijka, vodovodni ptripojka,
plynovad ptripojka a ptripojka nizkého napéti Jje provedena a nebude do
ni zasaZeno. Ohtev TUV Jje zajistén elektrickymi =z&sobniky na TUV
s topnou patronou (socidlni za¥izeni 1.NP a 2.NP), jedno umyvadlo ve
2.NP resp. Pritokovym ohtevem v kondenzadénim plynovém kotli
(podkrovi) .

b) wvycet novych technickych a technologickych zatrizeni:

1x novy kondenzac¢ni kotel s prltokovym ohfevem TUV

2x elektricky akumulacéni zéasobnik

Soustava vnittnich elektrickych rozvadécu
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Soustava vnittfnich radidlnich ventildtorl a Spiro potrubi

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Stavba Jje navrzena dle platnych predpisi a norem a spliuje
nadsledujici pozadavky:

—zachovdni nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu,

-omezeni rozvoje a Siteni ohné a koutre ve stavbé,

—-omezeni Sifeni poZ4ru na sousedni stavbu, umoznéni evakuace osob,
—umoznéni bezpecnostniho zadsahu jednotek pozarni ochrany.

Pozadrni bezpelnost stavby Je podrobné popsdna a zhodnocena Vv
samostatné Casti této dokumentace- PozZdrné bezpecnostni FesSeni.

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni- objekt je kompletné
zateplen. Nové stény budou nezateplené, ale Dbudou =z keramického
tepelné izolac¢niho zdiva s prislusnym tepelnym odporem.

Tepelné vlastnosti stavebnich konstrukci objektu vyhovuji.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii- vytépéni
stdvajiciho objektu zajistuje plynovy kotel. Vytépeéni st¥esni
nadstavby zajistuje plynovy kondenzadéni kotel.

B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, pozZzadavky na pracovni a
komundlni prostfedi

Navrzené prace nemaji zZadny dopad na ochranu ovzdusSi. V misté stavby
nebyla zjisténa pritomnost azbestu.

Po dobu vystavby Jje treba ocekdvat casové omezené zhorseni akustické
situace, Jje vsSak treba dodrzZzet ustanoveni NV ¢. 148/2006 Sb. pro hluk
ze stavebni ¢innosti. Provedenim stavby nedojde k znehodnoceni Zadnych
sousednich pozemkl. Stavebni prace budou respektovat pracovni 7,00-
21,00. Hluk ze stavebni <Zinnosti zpUsobeny provozem jednotlivych
zdroju, v této dobé neprekroc¢i ve chranéném venkovnim prostoru (Jje v
dostatecéné vzdalenosti od mista stavby) hygienicky limit LAeq, 840 min
= 65 dB. Pr¥i realizaci Jje nutné, aby dodavatel vyuzZival veskera
zatrizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrzena.

Stavba spliiuje poZadavky ochrany proti hluku v nésledujicich
pripadech:

a) ochrana proti hluku Sificimu se vzduchem 2z prostoru vné i uvnit?t
stavby—- obvodové stény i vyplné otvorlt spliuji prislusné pozZadavky na
nepruzvucénost a zvukovy utlum. Stény uvnit?¥ objektu maji zvukovou
nepruzvucénost Rw= 44 dB. Jde o udaje, které poskytuje vyrobce
materidla.

b) ochrana proti krocejovému (ndrazovému) hluku- krocejovd deskova
izolace mezi podkrovi a 2.NP a mezi 2.NP a 1.NP bude vkladéna na
hrubou konstrukci stropu

c) ochrana proti hluku =z technickych =za¥izeni- v objektu ¢i v jeho
blizkosti neni Z&dné zafrizeni, které by svym hlukem obtéZovalo okoli.
d) ochrana okolniho prostfedi proti hluku ze zdrojt uvnit? stavby
nebo se stavbou souvisejicich- Hladiny hluku ze stavebni <¢&innosti
nesmi v prostoru 2 m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
prestoupit nevyssi pristupnou ekvivalentni hladinu hluku:

[ v dobé& od 7.00 do 21.00 - 65dB/A/Leg

[ v dobé od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 - 55dB/A/Leg

[ v dobé od 22.00 do 6.00 - 45dB/A/Leg

[l limitni hodnoty uvnit¥ obyt. mistnosti o 10dB nizsi.
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Provoz zakladni Skoly

Kapacita Skoly bude maximdlné 96 déti. Svétlé vysSky mistnosti uceben
budou minimdlné 3 m a na 1 Zadka se bude poc¢itat s minimdlné 5,3 m3
prostoru v ucdebné. Samotny provoz Casti se zdkladni Skolou je vclenén
do tfech podlazi. Zakladem Jjsou ucCebny, mistnosti pro uclitele,
oddélené socidlni zarizeni Zakll a uciteld, mistnost pro cviceni,
mistnost pro uklid s vylevkou a Satny. KazZdd ucebna bude vybavena
umyvadlem s tekouci studenou a teplou vodou. Okoli umyvadla bude
oblozZeno keramickym obkladem do vysky 1,6 m. UcCebna vytvarné vychovy
bude vybavena navic dfezem. Rozvody vody do ucdeben, na socidlni
zatizeni i ke dfezu budou mit studenou i teplou vodu.

Poc¢et hygienickych =zarizeni ve S8koldch a Skolskych zatrizenich se
stanovi takto:

a) v predsinkédch zéachodd 1 umyvadlo na 20 Zaku,

b) 1 zadchod na 20 divek,

c) 1 pisocdr na 20 chlapcy,

d) 1 zachod na 80 chlapcu,

e) 1 hygienickd kabina na 80 divek.

Jako hygienické zarizeni pro ucitele ve 2.NP bude vyuzZito také WC pro
invalidy. Na socidlnim zatrizeni bude k dispozici toaletni papir. Tyto
prostory socidlniho zarizeni budou na podlaze opatteny protiskluzovou

keramickou dlazbou. Stény vSech hygienickych prostor se oblozi
keramickymi obkladac¢kami do vysky 1,7 m. VSechny stény se opatti do
vysky 1,2 m omyvatelnym natérem. Stény uceben budou vymalovany

svétlymi barvami pastelovych odstint. Povrch podlah ucleben bude =z
prirodniho 1linolea, které bude svétlé Dbarvy a snadno cCistitelné.
Splasky budou svedeny vetrejné kanalizace. Napojeni na pitnou wvodu
bude pres stéavajici vodovodni pfipojku. Vybaveni ucdeben bude v
souladu s pozadavky na interaktivni wvyuku (interaktivni tabule,
poc¢itacové vybaveni, internet, projekce,..). Vylevka v uklidové
mistnosti (v kazdém podlazi) bude mit armaturu s dlouhym raminkem a
privod studené i teplé vody.

Povrchy podlah z pfirodniho linolea vsSech vyukovych prostordch, které
musi byt v provedeni svétlém a matném a budou snadno c¢istitelné. Ve
vyukovych prostorach (uCebny) musi byt umisténo alesponn Jjedno
umyvadlo s privodem studené pitné vody. Pokud je zavedena tepld voda,
pak u vytok®l v dosahu Zakl nesmi mit teplotu vys$si nez 45 °C.

Vsechna hygienickd zatizeni v =za¥izenich pro vychovu a vzdélavani a
provozovndch pro vychovu a vzdéldvidni musi byt vybavena umyvadly s
tekouci pitnou studenou a teplou vodou. Vybavena musi byt mydlem v
dadvkovaci a musi byt =zajisténa mozZnost osousSeni rukou rucéniky na
jedno pouziti nebo osousecem rukou. Ve vSech hygienickych za¥izenich
musi byt vizdy k dispozici toaletni papir, na WC divek musi byt kryty
ndSlapny odpadkovy kosS. Stény a podlahy kaZdého hygienického zarizeni
musi byt omyvatelné a c¢istitelné do vysSe nejméné 1,7 m a snadno
dezinfikovatelné.

Umélé osvétleni Skoly

Pozadavky CSN EN 12464-1:

— udrZovand osvé&tlenost Em- osvétleni béZnych tf¥id by m&lo byt na
arovni 300 nebo 500 1x (tridy pro velerni studium, ucebny pro
vytvarnou vychovu, dilny, laboratore, predndskové haly). Skolni
tabule Jje t¥eba osvétlit také na 500 1x. Tohoto pozadavku bude
docileno pouzitou osvétlovaci soustavou se zdroji, které maiji
pot¥ebné parametry.

—-do pocitadovych uceben (v objektu neni navrhovéana) je treba
instalovat svitidla s parabolickou mriZkou kategorie C2, zabranujici
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zrcadlovym odleskim v monitorech, do standardnich t¥id svitidla s
lesténou mt¥iZkou nebo prizmatickym difuzorem, do ucdeben hudebni
vychovy s difuzorem pro =zabrdnéni rezonance m¥izek, do vytvarnych
uceben svitidla s difuzorem nebo s neptrimym osvétlenim apod.

— rovnomérnost osvé&tleni Emin/Em,- vyjadfuje pom&r minimdlni a
prum&rné osvétlenosti. Pro dodrZeni poZadavku normy (Emin/Em % 0,70)
bude rozmistén vétsi pocet svitidel nebo svitidla s Sirokou
vyzatrovaci charakteristikou.

— index ru$ivého oslnéni UGRL- v zorném poli nebudou umistovany zadné
predméty s vysokym Jjasem. Okna orientovdna na slunec¢nou stranu musi
obsahovat stinici Zaluzie. ZA&ci nebudou v zorném poli osliiovani Jjasem
osvétlovacich otvord a ani si na misto zrakového uUkonu nebudou
stinit.

— index podédni barev Ra- Index podadni barev zarivkovych svitidel Ra
bude v rozmezi hodnot 80-100

- osvétleni m& byt regulovatelné- svitidla budou umisténa ve 3 fadach
rovnobézné s okny. Spinaci osvétleni bude po Jjednotlivych tadach
kvili moZnosti regulace osvétleni.

Pozadavky vyhlasky 410:

—-osvétleni lavic zleva a shora,

-svitidla rovnobézZné s okenni sténou,

-mistem zrakového uUkolu je prostor s lavicemi nebo sttl ucitele,
—-obnova povrcht stén (malovadni) nejméné jednou za ttri roky,

-nejméné dvakrdt rocéné celkovy uklid vSech prostor a zarizeni.

VSechny tyto pozadavky budou splnény. UCebny Dbudou nasviceny
zadtrivkovymi svitidly se zdroji LED. Za&¥ivky budou prisazeny na strop
ve dvou az tfech Yadach rovnobézné s okny.

Plan udrzby osvétlovacich prvka

Vybaveni uceben bude v souladu s pozZzadavky na interaktivni vyuku
(interaktivni tabule, poclitacové vybaveni, internet, projekce,..).

V ramci udrzby Jje nutné provadét pravidelnou udrzbu osvétlovacich
soustav, obnovu povrchl mistnosti a heren. Jen tak Jje moZno trvale
zajistit poZadované hodnoty osvétlenosti. Vyména svétlenych zdrojt
(zdrivkovych trubic) by se méla plosné provadét po uplynuti
Zivotnosti téchto trubic (12 000 hodin ve svitidlech s tlumivkou,
pripadné 18 000 hodin ve svitidlech s elektronickym predradnikem).
Obnova povrchli stén a stropt bude provaddéna jednou =za 36 mésicu.
Vycidténi krytd svitidel a wvnittku svitidel bude provadéno jednou za
6 mésict. Budou vyuzZivadny moderni zAarivkové a LED zdroje.

Dalsi hodnoty Epk:

- ucCebny 300 1x

— chodby- 100 1x

- WC, koupelna- 100 1x

- TZB - 150 1x

Akustika

Doba dozvuku se vypoditd podle CSN 73 0525 pro oktdvovad péasma se
stfednimi kmitoc¢ty od 125 Hz do 4 000 Hz. Kmitoctovy prtbéh
vypocitané doby dozvuku T se ve vztahu k optimdlni dobé dozvuku TO
provéruje pomoci kmitoctové zavislosti pripustného rozmezi poméru
hodnot T/TO podle 4.1.7. Vyhovuijici kmitoctové zadvislosti
projektované doby dozvuku se dosdhne akustickymi uUpravami wvnitf¥nich
povrchi uzav¥eného prostoru podle CSN 73 0525. Akustické pohody ve
Skolnich prostorech, u kterych neni v tabulce 2 stanovena doba
dozvuku, se dosdhne zpravidla zavéSenim 3irokopdsmové pohlcujiciho
stropniho podhledu, popfripadé Upravou stén akustickym obkladem
odpovidajiciho plosného rozsahu a obdobnych absorpcénich vlastnosti.
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Dle CSN 73 0527 "Projektovadni v oboru prostorové akustiky" dje pro
Skolni ucebny pozadovédna doba dozvuku TO = 0,7 s.

Zdsadni je v8ak pripustné rozmezi poméru dob dozvuku T/TO0 obsazeného
prostoru urc¢eného k prednesu YeCi v zavislosti na stfednim kmitodtu
oktavového pésma A4 normy CSN 73 052:

pro frekvence 125, 4000 HZ ... nnnnnnn T/TO= 0,65 - 1,2 (t].
rozpéti hodnot 0,46 - 0,84 s)
pro frekvence 250 - 2000 HZ ....ciiiiinnannn. T/T0= 0,8 - 1,2 (t].

rozpéti hodnot 0,56 - 0,84 s)

Pro ovéreni akustickych parametru nové navrzené ucebny s navrzZenym
podhledem byl proveden vypoclet doby dozvuku T pomoci software vyrobce
Knauf vcetné porovnadni s normou DIN 18041. Porovnadni s normou DIN
18041 Jje pro nasSe UCely bezpfedmétné, ale vypoclet T slouzi pro urceni
hodnoty poméru T/TO, ktery Dbyl vypolten rucné (mimo software
vyrobce) . VypocCty jednotlivych mistnosti jsou uvedeny nize.

Na akusticky podhled nové navrzené ucCebny v podkrovi byly pouzit
sddrokarton Cleaneo 6/18 R o rozméru 1998 mm x 1188 mm x 12.5 mm s
akustickou tkaninou a 20 mm minerdlni vlna. Svéseni podhledu se
predpokladd 65 mm. VSechny mistnosti uceben tak vyhovuji z hlediska
pozadavku CSN 73 0527 na pripustné rozmezi pom&ru hodnot T/TO.
Vytdpéni prostoru sSkoly

Zdrojem tepla pro vytdpéni pldni vestavby bude 1x kondenzacni plynovy
kotel. Stavajici 8kola je vytdpéna plynovym kotlem a radidtorovym
rozvodem. Teplota vnit¥niho mikroklima ve $Skolnich budovach, wvzduchu
v ulebndch je stanovena na 22+2°C. Minimdlni teplota v uclebndch je
stanovena na 20°C. D&le Jje stanoveno, Zze rozdil mezi teplotou v
urovni kotniku a hlavy nesmi byt vét$i nez 3°C.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi déinky vnéjs$iho prostfedi
a) ochrana ptred pronikdnim radonu z podlozi, bude provaddéna formou
modifikovaného asfaltového péasu s odolnosti proti sttednimu

radonovému riziku

b) ochrana pred bludnymi proudy- bezpredmétné

c) ochranu pfed technickou seizmicitou neni potfebné provadét.

d) ochrana pred hlukem z okolniho prosttedi je provedena standardnim
zpusobem— formou materidlového freseni obvodovych stén a vyplni otvort
s izolac¢nimi skly.

e) protipovodniovd opattfeni nejsou za&dnd pfijimdna

f) ostatni WGc¢inky (vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.)- Dbez
pozadavku.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury nebudou nijak ménéna.

b) Stéavajici pfivod vody je z vodovodni pfipojky

Kanalizac¢ni pripojka, vodovodni pripojka, plynova pripojka a pripojka
nizkého napéti je provedena a nebude do ni zasaZzZeno.

B.4 Dopravni fesSeni

a) popis dopravniho feseni- k objektu, ktery Je wve vlastnictvi
investora, Jje zajistén pristup motorovych vozidel ze zpevnéné mistni
komunikace, kde Jje také zajisténo odstaveni vozidel (vse Jjsou pozemky
obce) . Parkovaci stédni maji rozmér 2,5 x 5 m resp. 3,5 x 5 m. Plocha
s parkovacimi stdnimi resp. skladba konstrukci Jje wuzpusobena pro
zatéz do 3,5 t.
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b) napojeni tGzemi na stévajici dopravni infrastrukturu- Je Jiz
provedeno stdvajici napojeni pozemku na silniéni komunikaci.

c) doprava v klidu- Vypocet parkovacich mist

Pro dany objekt 8koly Jje nutné zajistit 5 odstavnych parkovacich
stdni (1 nova ucCebna). Z toho 1 stédni musi byt pro vozickatre. B&zZné
kolmé stani bude mit rozmér 2,5 x 5 m, podélné sténi 5,75 x 2,5 m a
stdni pro vozickare 3,5 x 5 m. Parkovadni je zajisténo na pozemcich
obce a v dostupové vzdadlenosti 300 m.

Poddolovani ani jiné nebezpeci nehrozi v celém rozsahu stavby.

d) pési a cyklistické stezky- neresi se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Pozemek investora je Castecné oplocen nebo je oddélen samostatnymi
objekty.

b) Pouzité vegetac¢ni prvky- Zhotovitel stavby odpovidd za dodrzovani
zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni a
normu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajind¥stvi, Ochrana stromt,
porostll a ploch pro vegetaci p¥i stavebnich <¢&innostech, a pfri
provaddéni praci neposSkodi dreviny pripadné Jjiné porosty v obvodu
stavby. P¥i k&ceni dfevin ¢i Jjejich udrzby Jje nutno dodrZovat obecné
platnd wustanoveni o ochrané vzrostlé zelené nebo rozhodnuti o
povoleni ke k&ceni dfevin vydané mistné prislusnym obecnim turadem.
Povoleni ke kéceni dfevin projednd podle zékona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, v  platném znéni. Pred zapocCetim
zahradnickych praci (rekultivace trévniku a stéavajici zelené) bude
nezbytné, aby plochy pro zelen byly zbaveny veskerého stavebniho
odpadu a stavebnich zbytku.

c) Nové zpevnéné plochy se provedou v mist vstupu do budovy a v misté
nového vstupu ze zahrady.

d) Nejsou prijimdna ZAa&dnéd biotechnickd opatteni. V tesSeném uUzemi se
nenachdzi zAadny =z vyznamnych pfirodnich biotopt ¢&i biokoridort ¢i
vodnich tokt.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prosttedi- dodavatel stavebnich praci je povinen
pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, Jjejichz
hluc¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pri
provozu hluc¢nych strojd v mistech, kde vzddlenost umisténého stroje
od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy, Je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické
zdstény a pod.). Hladiny hluku ze stavebni c¢innosti nesmi v prostoru
2 m pred obytnymi a ostatnimi chrénénymi objekty prestoupit nevyssi
pfistupnou ekvivalentni hladinu hluku:

= v dob& od 7.00 do 21.00 - 65dB/A/Leg

= v dobé od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 - 55dB/A/Leg

= v dobé& od 22.00 do 6.00 - 45dB/A/Leg

= limitni hodnoty uvnit?¥ obyt. mistnosti o 10dB nizsi

P¥i realizaci stavby Jje nutné vhodnymi opat¥fenimi zajistit, aby vliv
stavebni ¢innosti, pfedevsim hluk a prasnost na provoz blizkych
objektd byl co nejmensi. Pri vybéru stavebnich materidld ke stavbé i k
vybaveni interiéru Dbudou preferovdny vyrobky, které wvyuzivaji
recyklati ekologicky Setrnych materidli. Realizace stavby tedy
podporuje vyuzivani vyrobkt Setrnych k Zivotnimu prostfedi nebo
enviromentdlné priznivéjsSich technologii.
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U vstupu na pozemek bude na pozemcich investora misto wvyhrazené pro
odpad, ktery bude umoznovat vybirdni popelnic smluvnim subjektem,
ktery v lokalité zajistuje likvidaci komundlniho odpadu.

b) wvliv na ptrirodu a krajinu- na pozemku investora se nenachédzi
nizkd, st¥edni ani vysokd zelen. Zhotovitel stavby odpovidad =za
dodrzovani z&kona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané ptrirody a krajiny v
platném zné&ni a normu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajind¥stvi,
Ochrana stromt, porostdi a ploch pro vegetaci pri stavebnich
¢innostech, a ptri provaddéni praci neposkodi dfeviny pripadné jiné
porosty v obvodu stavby. Pri prfipadném kaceni dfevin ¢i jejich udrzZby
je nutno dodrzZzovat obecné platnd ustanoveni o ochrané vzrostlé zelené
nebo rozhodnuti o povoleni ke k&ceni dfevin vydané mistné prislusSnym
obecnim tUfradem. Povoleni ke ké&ceni dfevin projednd podle =z&kona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni.

c) vliv na soustavu chradnénych tGzemi Natura 2000 je nulovy. V Fe3eném
uzemi se nenachdzi Z24dny z vyznamnych prirodnich biotopl mapovanych v

ramci soustavy Natura 2000, které vychdzeji =z Katalogu biotopt CR
(Chytry, Kucera, Koc¢i 2001), smérnice Evropskych spolecenstvi ¢C.
92/43/EHS o ochrané ptrirodnich stanovist a z prilohy ¢&. 7 k zakonu ¢.

100/2001 Sb., o posuzovani vlivad na Zivotni prostfedi v platném
znéni.

d) navrh =zohlednéni podminek =ze zavéru =zjistovaciho ¥izeni nebo
stanoviska EIA- bezpfedmétné.

e) navrhovand ochrannd a Dbezpecnostni péasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle Jjinych pravnich predpist- prevazujici cast
stavby bude provaddéna na pozemku investora.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru navrhovanych stavebnich praci, nelze uvazZovat o
ochrané obyvatelstva ve smyslu metodické pomticky nSebeobrana
obyvatelstva ukrytim" vydané ministerstvem vnitra- generdlnim
Yeditelstvim HZS CR.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotteby rozhodujicich médii a hmot zajisti napojeni
objektu na nizké napéti a napojeni objektu na vodovod. Elektro-
dodavatel ztidi stavenistni rozvadél s mérenim, ktery bude umistén
v blizkosti elektroméru a bude chrdnén pred ponicenim. Vodovod- na
pozemku investora dodavatel zajisti podruzné métreni spotfeby vody pro
ucel stavby.

odpadu Nédzev odpadu Kat.
03 01 05 Piliny, hobliny, odtrezky, dfevo, drevottiskové 0
desky a dyhy
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organické N
rozpousStédla nebo jiné nebezpecné latky
08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cCislem 08 0
01 11
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici N
organickd rozpousStédla nebo jiné nebezpecné latky
08 04 10 Jind odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené 0
pod ¢Eislem 08 04 09
12 01 01 Piliny a ttisky Zeleznych kovu 0
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12 01 03 Piliny a t¥isky neZeleznych kovl o]
12 01 0 Plastové hobliny a tfisky 0

12 01 13 Odpady ze svarovani 0
12 01 21 Upottebené brusné ndstroje a brusné materidly O b)
neuvedené pod Cislem 12 01 20 )
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 0O a4
15 01 02 Plastové obaly o0 _\
15 01 03 Dfevéné obaly 0 -\
15 01 04 Kovové obaly o |
15 01 07 Sklen&né obaly o “’

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly [N
témito latkami znecisténé h)
17 01 01 Beton o )
17 01 02 Cihly o J)
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky o K)
17 01 07 Smé&si nebo odd&lené frakce betonu, cihel, talek a o 1)
keramickych vyrobkl neuvedené pod &islem 17 01 06 m)
17 02 01 Drevo O n)
17 02 02 Sklo O o)
17 02 03 Plasty 0O p)
17 04 05 Zelezo a ocel 0 q)
17 04 07 Smésné kovy 0 1)
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0 <)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 o) t)
17 09 04 Sm&sné stavebni a demoli&ni odpady neuvedené pod &isly [0 u)
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 V)
20 03 01 Smésny komundlni odpad O w)

X)

Odvodnéni stavenisté bude v rdmci pozemku investora. Po dobu vystavby
je nutno pfri provaddéni stavebnich praci a provozu zar¥izeni stavenisté
vhodnym zpusobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod. Znecisténd voda nebude vypoudténa na verejné nebo
sousedni pozemky.

y) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu bude z prijezdové zapadni zpevnéné komunikace.

z) V1iv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude dodavatelem
minimalizovan vhodnou organizaci a optimalizaci jednotlivych
pracovnich postupt. Zejména nesmi byt ZAdnym zplsobem posSkozen a
dotcen zadny soukromy objekt a pozemek, které se nachéazeiji
v sousedstvi dotceného objektu a dotcéenych pozemki.

aa) Pozadavky na souvisejici asanace, demolice vychédzeji ze stavu, kdy
objekt bude Jjen Castec¢né vyklizen. Nejvéts$i demolic¢ni venkovni
upravou bude odkop terénu kolem objektu resp. =zakladovych pasu wvné
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budovy, sanace Ca4sti stdvajici stropni konstrukce a Upravy ve stresSni
konstrukci.

bb) Maximdlni z&bory pro stavenisté budou provadény vét3inou v ramci
pozemku investora. Z4bor verejné komunikace se nepredpoklada.
Stavenisté se Dbude nachéazet ve dvore. Skladové, kanceldarské a
socidlni zazemi zatrizeni stavenisté se bude skladdat =z prizemniho
kontejnerového Dbunkovisté (1x bunka 6x3m) a jednoho mobilniho WC
(1,5x1,5 m). Po dokoncCeni stavby bude vybudované zarizeni stavenistée
a pomocné rozvody demontovany, plochy budou vyc¢istény a uvedeny do
stavu navrzeného v rdmci uUprav parteru.

cc) Pri stavbé se uvazuje s pracovnimi postupy, kde bude vznikat odpad
obvykly pro stavebni <¢innost. Ptrehled ptredpokladanych odpadd pti
stavbé ukazuje nédsledujici tabulka i s jejich kategorizaci:

Bude respektovano ustanoveni $10 az $16 z4kona ¢.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dals$ich zakond, ve znéni pozdéjdich
predpist. Zhotovitel je povinen t¥idit odpad dle jednotlivych druht a
kategorii, shromazdovat ho na oznaCenych mistech v néadobéach
(kontejnerech) k tomu urcenych. Ptredevsim jde o povinnost zjistit,
zda osoba, které jsou predavadny odpady, Jje k Jjejich prevzeti podle
zdkona o odpadech oprdvnéna a o povinnost zajistit prednostné vyuziti
odpadti pred jejich odstranénim (prednostné materidlové vyuziti pred
vyuzitim jinym) . Odpad, ktery bude produkovidn v ramci stavby, bude na
misté t¥idén a odvazen k likvidaci. Jde predevsSim o skladky stavebni
suti, komundlniho odpadu a Srotisté. 0Od mista skladek se odvijeji
dopravni trasy. Zhotovitel stavby Jje povinen udrzovat v maximdlni
mozné mi¥e porddek a <cistotu na stavenisti. Zhotovitel Jje povinen
zajidtovat veskerou predepsanou evidenci odpadd vyplyvajici =ze
zdkona. Na vyzadani objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci
predlozit nebo poskytnout. Zhotovitel jako plvodce svych wvlastnich
odpadtd, které wvzniknou pf¥i Jeho &innosti na stavbé, m& plnou
odpovédnost za své odpady a plné nese pripadny financ¢ni postih od
organt verejné sprdvy na useku odpadového hospodatrstvi.

dd) Deponie a mezideponie zeminy bude rovnéZ na pozemku investora
v bezprostredni blizkosti stavby. Ochrana Zivotniho prosttedi pri
vystavbé bude dlsledné vyZadovana po dodavateli.

Dodavatel je  povinen zabezpecit provoz dopravnich  prosttedku
produkujicich ve vy fukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim wvyhl. ¢ 41/1984 Sb. o podminkdch provozu vozidel na
pozemnich komunikacich.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté, musi byt *adné oc&isténa, aby
nedochdzelo ke znec¢istovani verejnych komunikaci, zejména zeminou,
betonovou smési apod. Ptripadné znecisténi veFfejnych komunikaci musi
byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi
pouzivat k zakryti hmot plachty. Pripadnou vybouranou sut je nutno v
pripadé zvysSené prasnosti zkripét.

Zhotovitel odpovidéa za nakladani S latkami  nebezpecénymi  pri
kontaminaci Zivotniho prosttedi (zejména vesdkeré ropné 1latky), které
pouzivd ptri svych d&innostech na stavbé a to v rozsahu =z4kona ¢C.
254/2001 Sb., o vodach v platném znéni. S vesSkerymi takovymi latkami
musi zhotovitel nakladat tak, aby bylo zabrdnéno k Jjejich twGniku ¢&i
ukaplm na stavenidti ¢i do prostredi.

P¥i transportu materidlu a suté je uvazZovano pouziti ndkladniho auta,
transport bude probihat kontinudlné béhem vystavby dle pozadavkua
stavby. PFi provadéni vykopovych praci Jje uvazZovadno vyuziti 1lidské
sily a drobné mechanizace.
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ee) Zadsady DbezpeCnosti a ochrany zdravi p?¥i préci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordindtora bezpeclnosti a ochrany zdravi pti préaci
podle Jjinych pravnich predpist Opatfeni =z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi osob budou vychazet z wvyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990
Sb. o bezpecénosti prédce a technickych zatizeni p¥i stavebnich
pracich. Pred =zapocetim praci se uskutecé¢ni odbornd prohlidka a
pruzkum stavu objektu a jeho okoli. Ze =ziskanych Udaji a informaci
(porizuje se zapis) a dostupnych podkladd se stanovi odpovédnym
pracovnikem dodavatele konkrétni technologicky postup. Bouraci resp.
stavebni prace je moZno zahdjit az po vydani pisemného prikazu
odpovédnym pracovnikem.

Bude provedeno =zajisténi zdroja (voda, elektricky proud). Ohrozeny
prostor vcetné vstupu na pozemek musi byt zajidtén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpusobu drive uvedenych (oploceni,
ohrazeni, stteZeni, vyloucleni provozu).

Pred =zapoletim praci bude stanoven zpusob zajidténi prvni pomoci

(lékatrské oSetteni) a telefonni spojeni na policii, =z&chrannou
sluzbu, hasice, provozovatele inzZzenyrskych siti (elektro, wvoda,
apod.) .

Kazdy pracovnik, ktery se podili na ptripraveé, organizaci, tizeni a
provaddéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi
bezpecnosti prace. Zhotovitel stavebnich praci je povinen vSechny
tyto pracovniky vysSkolit, nebo zajistit Jjejich vyskoleni, z predpist
k zajisténi Dbezpecnosti prédce a technickych zarizeni, popripadé
prakticky zaucit, a to v rozsahu pot¥ebném pro vykon Jjejich préace.
SoucCasné Jje jeho povinnosti ovérit jejich znalosti nejméné jednou za
t¥i roky (tj. do uplynuti 36 mésict).

1) Pred =zapocCetim bouracich praci se musi vymezit ohroZeny prostor
podle technologie provadénych praci, zajistit ho proti wvstupu
nepovolanych osob, bezpecné zajistit vstupy do objektu i ochranu
verejného z&djmu ohroZeného témito pracemi.

Ustanoveni § 52 tim nejsou dotcena.

2) Prtzkumem zjisSténé pripadné podzemni prostory (dutiny, Sachty a
jiné podzemni objekty) se musi prfed zapocletim praci zasypat nebo
jinym, bezpelnym zplusobem zajistit.

3) Rozvodové sité a kanalizace nebo zarizeni instalované v bouranych
Castech ¢i Dbezprostfedni blizkosti se musi pred zapocetim praci
odpojit a zajistit, aby se nedaly pouzit.

4) Pro odbér elektrického proudu pro pottebu provaddéni bouracich
praci v objektu se musi ztridit samostatné vedeni. Pro snizZeni
pradSnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén zdroj vody. Tyto
pripojky musi byt zabezpeCovdny proti poskozeni po dobu provadéni
bouracich praci.

5) Zah&jeni bouracich praci se miZe uskutecnit jen na zdkladé prikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni
pracovis§té pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomickami urcenymi v
technologickém postupu.

Zajisténi mista bourani

1) Pri Dbourdni se musi zajistit ohrozZzeny prostor, ve kterém se
bouraci préce provadi.

2) Ohrozeny prostor v =zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym
oplocenim do vysky 1,8 m, pokud tomu technologie bourdni nebréni.
Neni-1i moZno prostor oplotit, musi se zajistit Jinym vhodnym
zpusobem (stfeZenim, vyloucenim provozu) .

3) Bourat se musi tak, aby nedoS$lo k ohroZeni vedlejSich objektu a
komunikaci.
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4) Pomocné konstrukce vybudované uvnit? objektu nebo na jeho vnéjsich
strandch se nesmi zatéZovat vybouranym materidlem a nesmi se prfes né
strhdvat materidl =z bouraného objektu, pokud nejsou k tomuto ucelu
navrzeny.

5) Tlakové nadoby k Ffezdni kyslikem musi byt wuloZeny mimo dosah
nebezpec¢i, které p¥i bourdni wvznik4a.

7) Sklenéné a Jjiné nebezpecné ostrohranné predméty musi byt pri
ru¢nim bourdni odstranovany, aby nebyli zdrojem urazu.
8) Bourdni nesmi byt prerusSeno, pokud neni =zajisténa stabilita

bourané konstrukce nebo jeji Casti. Tento pozZadavek plati i v pripadé
nutného prerusSeni bourdni z davodu nédhlého =zhorSeni povétrnostnich
podminek.

9) Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i
do jednotlivych pracovist musi byt zajistény od zahdjeni praci az do
jejich ukonc¢eni a viditelné oznaceny.

Postup bourédni

Budou dodrzZovany zejména tyto zdsady:

1) Konstrukéni prvky mohou byt odstranény Jjen ptri ruénim bourani
tehdy, nejsou-1i zatiZeny.

2) Pri bourédni zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, musi
byt tyto konstrukce zajistény, aby nedoSlo k neZadouci ztraté jejich
stability.

3) Ruc¢ni bourédni nosnych konstrukci se provaddi zasadné vertikdlnim
smérem shora dolu.

4) Pri bourdni pomoci stroju se venkovni zdi strhédvaji vzdy z vnéjsi
strany objektu. U prizemnich objektd bez podsklepeni se maze bourani
provadét =z wvnittku objektu, 3Jjsou-1li odstranény vodorovné prvky nad
mistem stroje. Je zakdzadno strhdvat zdi rozhoupdvanim.

5) Ptred bourdnim pricek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovérit,
zda nemaji nosnou funkci.

6) Unosnost vodorovnych konstrukci, na které se Dbude strhévat
materidl, se v pripadé potreby zvysuje podpérami.

7) Ruc¢ni strhavani stén a pilitfd pomoci pdk nebo zveddkl® je zakazano.

8) U konstrukci, u kterych neni zajisténa Jjejich stabilita, je
zakdzadno pouzivat jednoduchych Zebtikl k uvazovani lan a hakli ke
strhdvané c¢asti konstrukce.

9) Bourani stresSni konstrukce nebo krovld strhdvadnim pomoci lan a
taznych stroju je dovoleno, pokud jsou ucinéna opatf¥eni ke
stabilizovani zustavajici C&sti konstrukce.

10) Pri rucnim bourédni sttechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla
narusena pevnost ostatnich ¢asti konstrukce.

11) Bouraci prace nad sebou Jjsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny
podminky zabezpeleni pracovnikd v technologickém postupu.

12) V ptripadé ohroZeni musi odpovédny pracovnik, ktery primo rid
bouraci préce, dat dohodnutym znamenim pokyn k okamZitému opusStén
pracoviste.

ff) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych staveb—- netesi
se.

gg) Zésady pro dopravni inZenyrskd opatfeni v této stavbeé spocivaiji
v tadném zabezpeceni stavby proti pohybu nezZzddoucich osob a oznaceni
stavby a vytycéeni vSech inzenyrskych siti na pozemcich investora.

hh) Stanoveni specidlnich podminek pro provaddéni stavby- neposSkodit
statiku dot&eného objektu a vidy postupovat velmi obez¥etné a
uvazliveé.

ii) Dodavatel stavby vypracuje harmonogram stavby, projekt POV a
technologicky postup bouracich praci. Tyto dokumenty schvdli investor

[N
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¢i Jjeho odborny zastupce. Veskeré podminky stanovené v téchto
dokumentech budou dodrzovdny a respektovadny vSemi zuUcCastnénymi
stranami.

B.9 Celkové vodohospodarské resSeni

Projekt netesi vystavbu novych vodohospodadfskych objekti. Destové
vody z nové sttechy (stdvajici plocha + pristavba) budou zatstény do
stdvajici des3tové kanalizace aredlu pfipadné likvidovany (zasakovany
na pozemku investora) formou vsakovacich galeriich Watgal o objemu
cca 12 m3, ale nejprve destové vody projdou pres retenc¢ni nédrzZz na
4,5 m3. VSechny nové svody budou obsahovat na své paté geigery (na
puivodnich mistech).
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C Situac¢ni vykresy

C.1 Sirsi vztahy
C.2 Katastralni mapa
C.3 Koordinaéni situaéni vykres

Viz vykresova Céast.
Urovenn +0,000 oznadovand ve vykresech je ve skutednosti droven

podlahy 1.NP v urovni hlavniho vstupu do budovy (niveleta stéavajici
podlahy v objektu). Pldorys samozfejmé navazuje na stdvajici stavbu.
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D Dokumentace objektd a technickych a technologickych

zarizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni Feseni

a) Technickd zpréava

Predmétem dokumentace Jjsou stavebni uUpravy stavajiciho objektu,
jeho pristavba (zvétSeni jidelny, z&dveri a skladu) a puadni vestavba
(1 ucebna, sborovna, archiv). Cilem celkového konceptu Jje obecné
zajisténi optimdlniho provozu objektu z hlediska funk&né provozniho,
hygienického a prostorového. Budou vyuzity veSkeré stdvajici nosné
konstrukce a pudorys stavby. Puvodni GcCel objektu nebude zménén.

b) Vykresova cast
ID vykresu Jméno vykresu
ST.1 Fotodokumentace
ST.2 1.NP-bouraci préace
ST.3 2 .NP-bouraci préce
ST.4 Zaklady, 1.PP
ST.5 1.NP
ST.6 1.NP- statika
ST.7 2 .NP
ST.8 2.NP-statika
ST.9 Podkrovi
ST.10 Krov
ST.11 Strecha
ST.12 Rezy
ST.13 Pohled severovychodni
ST.14 Pohled jihozapadni
ST.15 Pohled severozdpadni
ST.16 Pohled jihovychodni
ST.17 Zpevnéné plochy
ST.18 Vypis oken
ST.19 Vypis vnit¥nich dveri
ST.20 Schodistovad invalidni plosSina
ST.21 Schodisté do podkrovi
ST.22 Pric¢ny fez invalidni rampou
ST.23 Interiér 1
ST.24 Interiér 2
ST.25 Interiér 3
ST.26 Interiér 4
D.1.2 Stavebné konstrukcéni feseni
a) Technicka zprava
Poznamka:

V rémci realizace stavby a vypracovadni rozpoc¢tu stavby mohou byt
zvoleny systémy a materidly 3jinych vyrobcl, neZz Jjsou vyslovné
uvedeny v této zpravé a jednotlivych c¢castech PD zadavaci, ale
veskeré Jjejich parametry Jje nutno brat jako technické minimum
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(mohou byt pouzZity stejné systémy a materidly kvality stejné nebo
vyssi) .

VSechny ¢&asti stavby musi byt doddny vcetné veskerych doplikuy,
prislusenstvi pop¥. dals$ich dild (tzn. kompletni) tak, aby byla (po
napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a provozuschopna.
Dodavatel jiZz v cenové nabidce do rozpoc¢tu zahrne i veskeré dalsi
naklady, které Jjsou nutné k uspésnému provedeni dila. Pripadné
vykony ¢i materidly, které si mysli, Ze z projektové dokumentace
nejsou patrné, naceni v ramci stavajiciho rozpoétu do stavajicich
poloZek, a ne formou dodatkl ke smlouvé v ramci stavby!

Bouraci préace

Hlavné puajde o ruzné drobné vybourdvky a odbourdvky ve svislych
nosnych i nenosnych konstrukcich stédvajicich prostor. Jednd se
hlavné o cihelné, kamenné a smi3ené zdivo rlUznych tloudték. V
dotc¢enych prostordch 2.NP a pudy budou rozebrany stéavajici drevéné
trdmové stropy viéetné podhledu 1 podlahy. Je v$ak nutné, aby
prostor byl neustdle sepnuty ve vodorovném sméru, aby nemohlo dojit
ke statické poruSe. Dojde i k rozebrdni ¢&asti krovu v misté
provadéni pultovych vikyf¥i a stred3ni konstrukce a stred3ni krytiny
vCetné latovani. Nékolik otvorl bude muset byt vybourdno a nejdrive
budou muset byt vloZeny preklady. Ptredpoklddd se i vyména povrchi
podlah v upravovanych prostordch. Budou demontovany veskeré rozvody
TZB v misté stavebnich uUprav socidlnich zafizeni a sanovani stropu.
P¥i bouracich pracich bude postupovadno obezretné, aby nedosSlo k
naruseni stdvajicich konstrukci objektu. Nutno bude aktivné chranit
rozestavénou budovu ptred nepfizni pocasi (G€inné aplikované
plachty) .

Zemni préce

Pred provaddénim =zemnich praci musi dojit vytyéeni podzemnich
inzenyrskych siti dle stanovisek jednotlivych spravcu.
Neptedpokladd se jakykoliv zésah do ornice.
V rozsahu z&dkladovych past stén pristavby se provedou nepazené ryhy
v zeminé resp. podlozi. Provede se odkop zeminy kolem ptristupnych
suterénnich prostor za ucCelem odizolovani suterénniho zdiva proti
vlhkosti. Vykopand a prebytec¢nd zemina bude pouzZita pro upravu
terénu v okoli stavby ¢&i pro zasyp ryh ¢&i doplnéni zeminy pod
zdkladovou deskou pristavby. Prebyte¢nd zemina se odveze na
sklddku. Pro vykopy bude pouzito malych mechanismt, ale mohou byt
provadény také rucné. Zemina v misté wuloZeni =zdkladovou deskou
(pristavba) bude ta&dné hutnéna a doplni se 3Stérkovym podsypem tl.
15 cm. Hutnéni se predpokladd samozfejmé strojni a dikladné. Zasyp
ryvh po rozvodech inz. siti bude rovnéZ *adné hutnén po vrstvach tl.
30 cm.
V aredlu (zelené plochy), bude provedena sbérnd a vsakovaci jimka
za UcCelem z&saku a retence desStovych vod 2z okapu, které byly
doposud vyvedeny na terén. VS se upresni az béhem realizace stavby.
Unosnost zdkladové spary se predpokladd Rdt= 0,2-0,3 MPa. Prejimku
vytéZené a upravené zdkladové spadry provede geolog. Zemni préace
budou provadény prevainé v hornindch 3. a 4. tridy téZitelnosti.
ZvySenou pozornost pri zakladani je nutné vénovat zpétnym zahozlm
kolem zdkladovych konstrukci. Je nutné na zdhoz pouzit dostatecné
hutnéné a mdlo propustné zeminy.

Podzemni voda se v misté stavby nevyskytuje. P¥ebytednd zemina bude
odvdzZzena na skladku ¢i se pouzZije na Upravu parteru v aredlu.
Izolace proti vlhkosti
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Predpoklada se, ze puvodni vodorovnd izolace proti zemni vlhkosti
v 1.NP Jje misty nefunkéni a proto bude v maximdlni mozné mirte
provedena nova. 100% podfiznuti zdiva s vloZenim hydroizolace
v tomto pripadé neni mozZné vzhledem k omezenym mozZnostem pF¥istupu
v nékterych mistech.

Stdvajici wvnit¥ni zdivo 1.PP se oddeli od zéakladu a podlahy
infuzni clonou- chemickou injektdzi proti vzlinajici vlhkosti.
Detaily provedeni:

Vyska vodorovné clony : 5-10 cm nad podlahou mistnosti 1.NP
Provedeni vrtd : Jjednostranné, prumér 12 mm, vodorovné ve spéarte,
délka rovna tlouStce zdiva minus 5 cm.

Rozted¢ vrtud : 100 -120 mm, v jedné tadé vedle sebe

Tlak : bez tlaku, pouze vyplnit dutinu

Prosttedek : krém na bdzi silikonové mikroemulze, 80% aktivni

latky, 1ucCinnost do 95% nasyceni zdiva vodou doloZena certifikatem
WTA. Vrty do 20 mm, roztecC 100-120 mm.

Na infuzni «clony a wvnit¥ni svislou hydroizolaci navaZe nova
izolace vodorovnd. Jako novad hydroizolace pod mistnostmi 1.NP Jje
navrzena asfaltovd modifikovand izolace tl. 5 mm (s pattric¢nymi

penetracnimi asfaltovymi natéry) . Izolace bude celoplosné
natavovdna na podklad a napojena na stédvajici hydroizolaci. Tato
hydroizolace zabrdni pruiniku radonu ve stf¥ednim stupni. Kolem

rozvodll TZB prochdzejicich hydroizolaci bude viZdy provedeno tadné
systémové tésnéni. Dodavatel =zajisti, aby izolace nebyla béhem
stavby posSkozena (ochrana lepenky béhem hrubé stavby).

Svisld hydroizolace stén pristavby 1.NP a stén 1.PP bude provedena
v maximdlni mozné mi¥e (kde je mozno odkopat terén). Izolace bude
chrdnéna deskami z desek XPS tl. 140 mm a netkanou geotextilii.
Izolace Dbude celoplo3né natavovdna na pfFipraveny povrch nové
zdkladové desky ¢i vyrovnané stény (pozor jsou z boku velké kameny,
které Jje nutné vyrovnat). Nejednd se vsSak o izolaci proti tlakové
vodé (bylo by nutné provést 2-3 wvrstvy). Béhem stavby budou
pripadné nejasnosti uptresnény po odkryti konstrukci. Béhem praci
nesmi byt hydroizolace poSkozena. Ochrana svislé hydroizolace bude
provedena Jjednak separac¢ni a drendzni vrstvou a potom také
ochrannymi deskami z XPS polystyrenu tl. 140 mm. Tyto jsou kladeny
z davodu, aby nebyly vrstvy hydroizolace poSkozeny béhem hutnéni
vrstev.

V interiéru s vlhkymi provozy je nutné kvalitni provedeni
vodotésné izolace. Je navrhovana stérkova hmota, kterd Dbude
provedena pod lepidlem dlaZby a obkladd v mistnostech koupelny a
technické mistnosti. Stérkovd hmota se natird ve dvou vrstvach a
pri aplikaci je nutné dodrzovat technologicky postup vyrobce. Na
pevny, suchy, Cisty a nemastny podklad se provede nejprve
penetrace. Na ni se provede prvni ndtér a po =zaschnuti se nanese
druhy né&tér. Rohy a sty¢né spdry stén s podlahou resp. rohl se
utésni pruznymi péskami a trubni prostupy tésnicimi manZetami. Na
zaschlou stérku Dbudou 1lepeny obklady a dlaZby tenkovrstvymi
lepicimi tmely. Spdrovani bude provedeno vodotésnym tmelem. Lze
pouzit nékolik systémd znamych firem, zabyvajicich se touto
problematikou (PCI,MAPEI, Weber,..).

Drendz

Jako soucdst hydroizolac¢nich opat¥eni je navrZena kolem suterénnich
Casti objektu drendz. Obvodovad drendz musi zajistit rychlé odvedeni
vody ze spdry mezi objektem a priléhajicim prost¥edim drive, nez
zaCne voda pusobit na stavebni konstrukci tlakem.
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Zasyp stavebni Jjamy kolem suterénnich ¢éasti domu m& mit co
nejvétsi nepropustnost pro vodu, aby bylo omezeno mnozstvi
vsakujici se wvody, popt. pritékajici do spary mezi objektem a
prilehlym prosttedim. Vyjimku tvotri meélké propustné vrstvy pod
betonovymi deskami, které je chréani proti poSkozeni mrazem.

Separacni vrstva bude provedena z netkané textilie z
polypropylenovych vldken o ploSné hmotnosti 300 g/m2 (naptr. FILTEK
300). V presazich o $Si¥*ce 10 cm Jje textilie bodové svarena.

Separac¢ni vrstva Jje a zasypem kameniva kolem drendzniho potrubi.
Separac¢ni vrstva kon¢i 150 mm pod UGrovni terénu spolec¢né s drendzni
vrstvou.

Nejvétsi mnoZstvi zeminy se do drendZe dostane v prubéhu jejiho
provadéni. Je ttreba dbat na cistotu zabudovavanych prvkl, zamezit
vydrolovani zeminy do nezakrytych Stérkovych nasypl a zajistit
spojitost ochrannych textilii.

Svisld drendzni vrstva slouzi pro co nejrychlejsi odvedeni wvody
pritékajici do spdry mezi objektem a pfilehlym prosttedim k
drendznimu potrubi. Od horninového a pudniho prostfedi je oddélena
separac¢ni vrstvou. Svisld drendzni vrstva Jje provedena z nopové
félie HDPE s vy8kou nopld 8 mm. Nopova fdédlie je zavedena do kameniva
nad drendznim potrubim, <&imZ je zajisSténo beztlakové predani vody
do potrubi. Svisld drendzni vrstva Jje ukoncena 150 mm pod durovni
terénu tak, aby bylo vylouceno privadéni povrchové vody nebo vody z
fasddy do obvodové drendzZe.

Samotné drendzni potrubi bude provedeno z plastové tvarované
perforované flexibilni trubky =z PVC DN 100. Trubka m& otvory po
celém svém obvodu o velikosti 1,3 mm. Dno potrubi bude v hloubce 20
cm pod rovinou vodorovné hydroizolace nebo niZe (dle podélného
spaddu) . Potrubi slouzi pro rychly odvod vody smérem k recipientu a
pripadnému proc¢isténi drénu. Spad bude 0,5%.

Podkladni beton bude proveden v tloustce alesponn 100 mm pod dnem
drendZzniho potrubi a v $Sifce alesponl 600 mm. Tim Jje =zajistén
pracovni prostor pro provadéni hydroizolace suterénnich stén a
drendZe. Beton musi mit pevnost odpovidajici alesporl B10 (C8).
Pric¢ny spdd betonové mazaniny je 3% podélny spadd je 0,5 %. Ve dné
betonové mazaniny je provedena ryha pro uloZeni drendZniho potrubi.
Kamenivo nad drendZnim potrubim bude provedeno v tloustce alespon
300 mm nad drendZnim potrubim =z kameniva frakce 16-32  Dbez
prachovych ¢éastic, které Dby mohly =zbytecné zandSet drendiZni
potrubi. Pocitd se se zaplavenim kameniva.

Kontrolni Sachtice budou plastové o vnit¥nim priméru cca 300 mm a

slouzi ke kontrole funkce drenéze. Pro zvySeni stability se
dodédvaji plastové Sachtice s dvojitym dnem, které je mozno vyplnit
piskem nebo podobnym materidlem. Sachtice se opat¥uji tremi
odbo¢kami a krytem Sachty s aretaci.

zZaklady

Stdvajici objekt Jje zaloZen na kamennych a betonovych pasech. Nové
vSak musi byt v misté pristavby 1.NP provedena zelezobetonova
zdkladovad deska a zadkladové pasy pod sténami. Pri betondzi desky
bude pamatovdno na provedeni prostupl pro inZenyrské sité a
uzemnéni. Zakladovd deska Jje provedena z betonu C 16/20 a méa
tloudtku min. 15 cm. Do desky bude vloZena Kari sit 100/100/6 mm.
Pod deskou je nutné zeminu radné a strojné =zhutnit. Deska bude
natrnovdna do puvodniho zakladového pasu ¢i desky. Konstrukce
novych stén pfistavby budou zaloZeny na zdkladovych pasech z betonu
Cl6/20, které budou pfri realizaci bednény.
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Svislé konstrukce

U objektu budou =zachovdny stdvajici stény v co nejvétsSim moZném
rozsahu. Dozdivky v obvodovém zdivu budou provedeny z cihel CP ¢i
keramickych cihel P15 spojovanych na cementovou maltu MC 10. U
dozdivek bude také pouzivdna ROZPINAVA MALTA pro dozdivani k
priléhajicim konstrukcim (napt. napojeni pricky a nosné stény) nebo
pro vyplnéni dutin. Malta je pouzZitelnd v interieru i exterieru a
t¥ida pevnosti Jje M10. Nové stény u pristavby a lice pultovych

viky¥ad  budou z keramickych tepelné izolac¢nich (vysypavanych)
tvdrnic pevnosti P8-P10 spojovanych lepidlem. Pricky v 1.NP bude
z keramickych prickovek spojovanych maltou vyrobce a ze
sddrokartonu (socidlni =zarizeni). Nové pricky v 2.NP a podkrovi

budou z jednoplédstového ¢i dvouplasStového sadrokartonu. Konstrukce
ptricky =ze sé&drokartonu je provedena ze systémovych tenkosténnych
profil® z pozinkovaného plechu. Pro prostory se zvySenou vzduSnou
vlihkosti (socidlni za¥izeni) Jsou urceny impregnované desky RBI

(H2) . Do dutiny ptic¢ky se vklddd minerdlni izolace na celou
tloustku CW profilu. PY¥icky Jjednopld&stové tl. 100 mm s konstrukci
CW 75. Pro wuchyceni madel a =zatrizovacich predmétti budou do
konstrukce instalovény funk¢éni vydrfevy =z preklizky (ne =z OSB
desek). Napojeni pricek na pruvlaky, nosné stény a podhledy bude
provedeno dle typovych detaild vyrobce. V pripadé nejasnosti bude
vCas kontaktovadn projektant.

Otvory pro nové dvefe v novych vnit¥nich konstrukci budou provadény
pro ocelové hranaté zarubne.

Preklady, vénec
Novy vénec u pristavby bude provadén v urovni obou stropt. PouZit
bude beton C16/20 a vyztuZz typu R (hlavni nosna vyztuz ze 4 profilt
R12 a t¥minky z profildt R6).

Stdvajici preklady nad otvory se predpoklddaji Zelezobetonové,
keramobetonové ¢i z ocelovych valcovanych I nosniki. Nové preklady
nad zvétsSenymi otvory budou provedeny z ocelovych valcovanych I
nosnika ¢. 16-22 a Jjako monolitické u pristavby a néstavby. I
nosniky budou ukl&ddadny na betonovou mazaninu ¢i ocelovou plotnu tl.
6 mm a délka uloZeni bude minimdlné 25 cm. VSechny nosniky a plotny
budou pfed osazenim opatteny dvojndsobnym natérem proti korozi.
Nosniky Jje nutno zaplentovat na obou strandch keramickymi pritrezky
cihel ¢i extrudovanym polystyrenem.

Preklady v s&drokartonovych prickach nebudou provadény u
keramickych stén se misty provedou =z keramobetonovych typovych
nosniku.

Schodisté

Pivodni Zelezobetonové hlavni schodisté bude zachovdno v plném
rozsahu 2z konstrukénich dévodi. Nové schodisté do podkrovi se
provede z ocelové konstrukce a kamennych stupnic. Opfeni bude do
nosnych stén objektu a ocelobetonové stropni konstrukce. PGjde o
dvouramenné primé schodisté s mezipodestou. Ocelové zabradli bude
provedeno dle (SN (vySka, rozted mezi svislymi ty&emi, pfresah
madla..) . PoZzadovand poZarni odolnost obou schodist je splnéna.

Ze severovychodni strany fasddy Jje navrhovdno schodisté na
konstrukéni vysSku 4600 mm. Tato vySka bude pred vyrobenim jesté
dodavatelem provétrena.

Konstrukce schodisté bude s ocelovymi schodnicemi, které Dbudou
priva¥eny na ocelovou plotnu v zadkladovém pasu a opfeny o kovové
sloupky a obvodovou sténu (pomoci ocelovych ploten).
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Schodnice budou provedeny z ocelovych plechtd 250/10 mm. Jednotlivé
schodistové stupné Jsou pouzity prefabrikované o rozméru cca
290x1200 mm. Stupné jsou provedeny z rostového plechu. Stupen bude
dodédn dodavatelem z roStu. Stupné budou ptiSroubovany ¢i ptrivareny
ke schodnicim. Schodnice Jje navrhovadna podeprend sloupkd resp.
prisroubovand na chemické kotvy do zdiva. Konstrukce Dbudou
zavétrovany ZzAarové pozinkovanymi tdhly o pruméru 10 mm.

Schodistové zabradli bude provedeno z bézZné dostupnych zdmecnickych
prvktd (tyce, pésovina,..) a privateno bude k wvnéjsi schodnici
(zdbradli u zdi nebude). Sloupky schodisté budou 2z Jackl profila
120/120/6 mm.

Vsechny kovové prvky u schodisté i  zdbradli budou Zarové
pozinkovany. Soucdsti dodavky schodist bude vyrobni dokumentace.
Venkovni vyrovnavaci schidky a bezbariérova rampa budou provedeny
z betonu.

Na schodidté mezi 1.NP a 2.NP bude instalovédna bezbariérovad plosSina
dle ndvodu vyrobce. K ploSiné musi byt zaveden kabel nizkého napéti
a Jje nutno pocitat s tim, Ze ploSina bude zasahovat do chodby resp.
schodisté. Umisténi drdhy plosiny na pravé strané schodisté pri
pohledu ze zdola nahoru, vnit¥ni provedeni, uchyceni dradhy plosSiny
bude na na sloupky kotveny do schodisté, povrchovd uprava plosiny,
drdhy a sloupku - komaxit RAL 7035, chrdnénd drazka - horni trubku
drdhy plosSiny 1lze pouzit Jjako madlo. Pocet =zastdvek 2. Rozméry
podlahy plos$iny 1000 x 900 mm, pravy a levy néjezd, levd a prava
zdbrana, ov1laddadni do ruky. Ovladaci panely ve v3ech zastédvkach.
Systém pohonu plosSiny Jje teSen tak, Ze motor s prevodovkou Jjsou
umistény v horni zastdvce (nepohybuji se na plos$iné), coZ umoznuje
navrzeni wvzdusné konstrukce. P¥i pohybu ploSiny neni nutné do ni
privadét proud, systém nepottebuje Za&dny kabel ani sbérnici.
Nosnost plosiny 250 kg, pfikon 1,1 kW, napdjeci napéti 1 x 230 V,
dopravni rychlost 0,06 m/s. Rozvadé¢ je umistén v krytu motoru a
neni potfeba Jjej nikde zasekdvat. Ovladac¢e v =zastdvkdch Jsou
bezdridtové a budou umistény dle potreby pri montdzi. K ploS$iné bude
dodéno elektrické sklapéni néjezdda, =zadbran a podlahy plosSiny a
zdlozni zdroj.

Komin

Do stévajiciho kominového télesa s odkourenim plynového kotle
nebude zasahovadno, pouze bude opravena omitka Jjeho nadstresSni
C4dsti. Odkoureni nového plynového kondenzaédniho kotle v podkrovi
bude koaxidlnim odkout*enim nad sttechu objektu. U provozu
nezdvislého na vzduchu v mistnosti nasdvd ventildtor pottebny
spalovaci wvzduch =z wvenkovniho prostoru k plynovému kondenzacnimu
kotli. Vedeni wvzduch/spaliny stavebnich sad Jje dvojitéd koncentricka
trubka nebo systém trubka v trubce z plastu/oceli.

Stropy

Do betonovych stropnich konstrukci mezi 1.PP a 1.NP nebude nijak
zasazeno.

Nad 1.NP a 2.NP je proveden drevény trdmovy strop s bednénim a
omitkou =zespodu a zdklopem =z prken kladenym na sraz z vrchni
strany. Tyto stropy budou odstrané&ny (VSECHNY VRSTVY). Novy strop
nad 1.NP se provede =z ocelovych valcovanych I nosnika a
zabetonovanych VSZ plecht. Je nutné zvolit spravny pracovni postup
pfi provadéni stropu (trnovani, spojovani plecht, znivelovani a
pokladani I nosnik@ na cementové loze, zajisténi nosnikt proti
vyboceni a pootoleni). Provaddéni novych kapes pro nové tramy ¢&i
nosniky do zdiva bude s co nejvétsi ohleduplnosti ke konstrukci
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stény. Pri pracich bude nutné zajistit u&innost vodorovného stazeni
(trdm je fixovan do zdiva) objektu pomoci zavlaci a pasoviny. Strop
bude mit sddrokartonovy zavésdeny protipozdrni podhled misty
akusticky podhled.

Nad pristavbou jidelny bude proveden keramobetonovy polomontovany
strop tvoreny cihelnymi vlozkami typu Miako a keramobetonovymi
stropnimi nosniky vyztuZenymi svarovanou prostorovou vyztuzi.
Nosniky budou ukladény do vybouranych otvort ¢i na nové nosné zdivo
do cementového loZe tl. 1 cm a ulozZzeni bude minimdlné 12,5 cm.
Stropni vloZzky Miako 19/50 a 19/62,5 budou v nékterych mistech
doplnény doplnkovymi stropnimi vloZkami o vysSce 8 cm. Na stropé
bude provedena zalivka betonem C16/20 tl. 5-6 cm. V z&livce bude
provedeno jedté& zesileni vloZenim Kari sité 100/100/6 mm. Podle
technologického predpisu je nutno podep¥eni pro nosnou konstrukci
stropu provést s navySenim 15-30 mm ve stfedu svétlosti mistnosti
(bude tak eliminovan pruhyb konstrukce stropu). Podporové prilozZky
na kazdé strané ulozeni a ztuzujici Zebro v poloviné rozpéti budou
z konstrukdénich divodd provadény.

Konstrukce strechy

Pavodni sttedni krytina i s casti krovu bude demontovédna. Nova
sttesni konstrukce stdvajici c¢asti objektu a krytina bude odpovidat
skutecnosti, Ze dochazi ke zméné v rozsahu viky¥a. Sklon vsech
sttesnich rovin s keramickou krytinou Jje 37°, coZ Jje sklon
bezpecny.

Nosné& konstrukce krovu valbové sttechy je tvorena d¥evénym krovem
se stredovymi vaznicemi. Krokve budou ukladddny na drevéné wvaznice
podepfené sloupky krovu. Styky dfevénych konstrukci budou provedeny
tesarskym zplUsobem. Nové viky¥e s pultovym zastreSenym budou mit
sklon 7° s vyspddovdnim do okapu. Pro vyneseni krokvi bude wvyuzit
novy pozednicovy vénec a stdvajici vaznice krovu. Kotveni pozednic
do konstrukci Jje pomoci ocelovych kramli a =zavlaci a bude
zkontrolovdno. Kovové doplnky krovu (zavitnice, patky sloupkt,
kramle, hrebiky,..) budou Za&rové pozinkovany. Styky drevénych
konstrukci budou provedeny tesafskym zplsobem.

VSechny nové drevéné prvky krovu a strechy budou mit odpovidajici

kvalitu (bezpenostni t¥ida 0, DIN 68 800). Rezivo pro krov musi
mit co nejmens$i vlhkost (fezivo bude vcéas objedndno a nélezité
vysuSeno) . Celou konstrukci krovu je nutné oset¥it pripravky proti

pusobeni dfevokaznych organizm@. Tento roztok (Boronit, Bochemit,..)
bude pripraven dle navodu vyrobce. Styky dfevénych konstrukci budou
provedeny tesafskym zplsobem.

Nad pr¥istavbou Jjidelny bude provedena novd plochd strecha se

sklonem 3%. Spadd bude vytvoren izolac¢nimi kliny mechanicky
kotvenymi do stropni konstrukce. Obvod st¥echy bude ohranicen
atikou. St¥esni krytina pultové str¥echy nad pristavbou bude

provedena z folie z PVC-P tl. 1,8 mm.

VSechny préce souvisejici se sttesni krytinou a skladbou strechy
budou provaddény v souladu se zdsadami a doporucenim vyrobce,
zejména potom reSeni detaild, které Jsou v realizacnich podkladech
vyrobce krytiny.

V ramci strfechy bude diuleZité provedeni detailu vS8ech hran a lemt
stfechy. Okapni Zlab bude vyspddovdn ve spadu 0,5 % smérem ke
vtoktm.

Jde o dileZitou c¢ast stavby, proto bude jejimu provadéni a vdem
prevaziné typovym detail®im (spojovani a zataZeni past, okapni lista,
lem =z dfevénych foSen u konce st¥echy,..) vénovdna zvySena
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pozornost. V ramci strechy bude dileZité provedeni detailu vSech
hran a lemd strechy. Okapni Zlab bude vyspadovan ve spadu 0,5 %
smérem ke vtoktm.

St¥eSni krytina

Stdvaijici pélend stresni krytina bude <celd odebrdna vcietné
latovani. Po provedeni nova konstrukce pultovych vikytd v lici
fasaddy (pudni vestavba), pripadného vyrovnani sttechy a provedeni
celoplosného bednéni se provede latovani a kontralatovani. StresSni
krytina bude z péalenych tasSek drédzkovych francouzskych- povrchova
Uprava reznd. Kladeni tasek a provedeni latovadni (s kontralatémi)
bude dle pokynt vyrobce. Laté budou mit minimdlni rozmér 40x60 mm
(dohodnout s dodavatelem s ohledem na zpusob montdZe) kontralaté

budou rozméru 50x50 mm. Ve st¥edSni krytiné se objevi krom
standardnich tasek krajové tasky, tasky odvétrdvaci vc&etné ndstavce
s krytem, univerzalni stoupaci komplet, ... Nad okapem bude pouzit

vétraci okapni péds a univerzdlni vétraci m¥izka. Zvy3end pozornost
bude vénovéna presnému provadéni latovani (dle pokynt vyrobce),
klempirskym detailim a tesarskym spojum drevénych konstrukci.
Projektant doporucuje pouzZit sestavu protisnéhovych doplnki.

Sttesni krytina pultovych viky¥t bude z lakovanych rovinnych plecht
s tésnénimi spoji a pojistnou hydroizolaci z tzv, drédténky, aby byl
optimalizovdn odvod pripadného kondenzdtu. Sklon konstrukce bude
minimdlni moZny.

Jde o dulezitou Céast stavby, proto bude Jejimu provadéni a vsSem
prevaziné typovym detail®im (spojovani a zataZeni past, okapni lista,
lem z drevénych foSen u konce sttechy, prostupy sttechou a jejich
systémové zaizolovani..) vénovAdna zvysSend pozornost.

Vsechny préace souvisejici se stf¥esni krytinou a skladbou sttechy
budou provaddény v souladu se zasadami a doporucdenim vyrobce,
zejména potom FfeSeni detaild.

Podlahy

V upravované c¢asti 1.NP,2.NP bude potfeba provést novou podlahu
v misté ménénych (chodby a socidlni zarizeni 1.NP a 2.NP) ¢i novych
stropnich konstrukci vcetné skladby. Naslapné vrstvy novych podlah
budou z keramické dlazZby (socidlni zatrizeni) a prirodniho linolea
(uCebny). Novad podlaha vcetné hydroizolace a =zatepleni Dbude
provedena v misté pristavby na zadkladové desce. Jako izolant budou
pouzity desky 2z polyuretanové pény. V ucebndch wve 2.NP Dbudou
kladeny podlahy na stropni konstrukci 2.NP po provedeni krocejové
izolace. Nad podlahovou tepelnou izolaci resp. kroCejovou izolaci a
separac¢ni PE folii bude proveden lity samonivelac¢ni potér na bazi
siranu véapenatého pouzivany vyhradné pro 1lité podlahy (pro
rozndSeci wvrstvu). Jako pojivo se pro Anhyment pouzZije anhydrit.
Anhyment tl. 40 mm musi byt vZdy od podkladnich vrstev oddélen
separaci a od vSech prostupujicich konstrukci (sloupy, stény atd.)
pruznou péaskou (nejcastéji PE péaskou). Separac¢ni vrstva spolu s
okrajovou paskou musi =zabradnit proteceni Anhymentu do podkladnich
vrstev. Liti smési se provadi aZz po dokonceni omitek a technickych
instalaci. Smés se na podklad nand$i pohybem hadici a do roviny se
srovnava vlnénim specidlnimi duralovymi hrazdami.

Objemové zmény Anhymentu jsou sice velice malé, ale presto je nutné
v nékterych mistech provaddét dilatac¢ni spéry. Ptredevsim tam, kde
jsou dilatace v konstrukci, v pfechodu mezi ruznymi vySkovymi
Grovnémi v potéru a v misté zarubné pro akustické oddéleni potéru
uvnit?¥ ucebny a na chodbé.

V suterénu nebude podlaha nijak upravovana.
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Specifikace pouzZitého p¥irodniho linolea na podlahovou krytinu
Marmoleum tl. 2,5 mm

- t¥idy zatéze 34/43

Prirodni 100% drYevité linoleum bez obsahu korkové moucky, oSettené
dvouvrstvou renovovatelnou povrchovou uUpravou Topshield. MoZnost
renovovat 1 1lokd&lné. Obé vrstvy Jjednotlivé vytvrzené UV zatrenim.
Lze svarovat vicebarevnou svarovaci Snlirou, ktera zamezuje
viditelnost spdr v plose. Toto linoleum m& trvale antistatické a
antibakteridlni vlastnosti.

Vhodné na kolecCkovou zidli s kolecky typu W dle EN 425, odolnost
viaci cigaretam dle EN 1399, sou&initel smykového t¥eni dle CSN
744507 je pm 2 0,6, elektrostaticky nédboj dle EN 1815 je < 2kV,
odolnost v bodé =zatiZeni dle EN 433 - prtimérnd hodnota 0.08mm,
vdha: 3395 g/m2

Bakteriostatické wvlastnosti MarmoleumR, ArtoleumR and Walton maiji
bakteriostatické wvlastnosti, které Jjsou ©potvrzeny nezdvislymi
laboratofemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus) .
Krodejova nepruzvuénost EN ISO 717-2 £ 5 dB

Keramickd dlaZba bude v prechodu na zed treSena keramickym soklikem
nebo obkladem. Pfri linoleové podlaze bude styk mezi podlahou a
svislou sténou zajistén systémovou podlahovou listou, kterd bude po
obvodu celé mistnosti. Prechodové 1listy mezi Jjednotlivymi povrchy
budou feseny systémovymi listami v Upravé eloxovany hlinik ¢i
prahem z dubového masivu (stdvajici bude odstranén).

Tepelnd a krocCejova izolace

Izolace ménéné podlahy 1.NP bude provedena z polyuretanovych desek
typu PIR 022 tl. 80 mm. Mezi anhydrit a tepelnou izolaci bude
polozena separac¢ni PE folie. Desky krocejové izolace v 2.NP budou

z tvrzenych minerdlnich vléken. Zatepleni plGdy bude tvrzenou
minerdlni vatou. Zatepleni sanovanych stén suterénu bude XPS
polystyrenovymi deskami tl. 140 mm.

Parozdbrana

Spravnému aplikovani parozdbrany do konstrukci musi byt vénovana
zvySend pozornost, Jelikoz kaZdad chyba miZze mit negativni a
destruujici wvliv na ostatni konstrukce. Napojeni parozdbrany na
okolni konstrukce a jeji vzadjemné spojovani musi byt provadéno vzdy
vodotésné. Krom predepsané parozdbrany musi byt pouzivadny systémové
tmely a lepici pésky, které zajisti spojeni zejména v detailech.
Dodavatel zajisti wGc¢innou ochranu parozdbrany béhem stavby a béhem
provadéni Jjednotlivych profesi. Parozdbrana bude aplikovdna i do
ramd oken pri jejich napojeni na stény.

Vnit¥ni dvefe

Vsechny dvere v upravovanych ¢&i novych prostordch budou provedeny
nové. Nové dvere budou laminované v barvé slonovd kost. Zarubné
budou ocelové hranaté. Pozor na spravné objednané tlousStky zarubni
dle jednotlivych stén. Vnit¥ni dvefe se opatt?¥i standartnim
rozetovym kovadnim s kovovymi soucdstmi (ne plastovymi) v povrchové
Upraveé matny nikl ¢i mosaz. U dveri na socidlni zatrizeni bude
instalovan tzv. WC set. V mistech, kde nebudou osazeny prahy, bude
provedena eloxovand lista.

Okna

VSechna novad okna budou montovdna s parozdbranou. V jidelné 1.NP
pijde o okna s drevénym rdmem a s izolacnim dvojsklem. V podkrovi
budou instalovédna okna s dfevénym rdmem a s izolac¢nim dvojsklem.
Distan¢ni rémecek bude v co nejtencim provedeni a bude vybradn v
barevnosti shodné s barevnosti vyplné (predpoklad v lomené bilé).
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Vyplné budou tradiéné profilované s drevénou okapnickou. Ktidla
oken na pristavbé budou c¢lenéna ve spodni 1/3 pric¢li navazujici tak
podobou na puvodni c¢lenéni oken budovy. Vyrobni nédvrh vyplni (oken
a dvetri) v&. jejich barevnosti a kovani bude pfedloZen pred zadanim
do vyroby k posouzeni za&stupcum pamatkové péce. Okna budou
oteviravd a skléapéci. Stfesni okna vyklopné kyvnd budou také
s dfevénym rdmem a izolac¢nim dvojsklem. Tato okna budou =zapusténa
do sttesni roviny. Nové vstupni dvere do objektu budou s drevénym
ramem.

Vnit¥ni parapety

Vsude v novych mistnostech Jjsou navrZeny vnit¥ni plastové PVC
okenni komlrkové parapety s vrchni CPL melaminovou folii pro
zvySenou odolnost proti poskrdbdni. Parapet Jje vyrobeny z vysoce
kvalitniho PVC-U materidlu. Profil parapetu bude zajistovat wvysokou
stabilitu a pevnost. Parapety Jjsou opattfeny plastovou bocéni
krytkou. Lze objednat parapety v $i¥ich 155, 180, 220, 250, 305,
350, 400, 400, 500 a 600 mm. Predpokladdd se objednani parapetu
hloubky 400 mm (premér¥it pred objedndnim). Parapety 1lze lepit na
vyrovnany podklad PUR pénou. Parapety nesmi byt béhem stavby
poskozeny. Parapet s vertikdlnimi wvnit¥nimi Zebry je navrZeny tak,
aby odolaval béznému zatizeni (tlaku, pruhyb, nérazu, atd.) Pro
manipulaci a montdz Jje povrch parapetu chréanén kryci folii, kterou
je nutné po montdZi a =zapraveni sejmout. K parapetim budou dodany
odpovidajici boc¢ni plastové krytky. Barva parapetl bude bilé.
Klempi¥ské prvky

Na oplechovani lemid strechy, okapid a svodl bude pouzit systémovy
pozinkovany plech. Zvy3end pozornost bude vénovadna okapnicim, lemim
stfechy, ....Okapové svody a zlaby budou tddné uchyceny ke
konstrukcim pomoci tuUchytek a hé&kd a zakonCeny lapalem stresSnich
splavenin. Kovové klempif¥ské prvky budou v matném provedeni, v ramci
st¥echy v cihlové c¢erveném odstinu a v ramci fasddy dle barvy
fasddniho natéru. Konkrétni odstiny budou s predstihem pfedloZeny
na vzorku k vyhodnoceni vhodnosti zastupclim pamatkové péce.

Upravy povrchi

Systémové stfesni a fasadni doplnky budou pouzity pouze v nejmensSim
nezbytné nutném mnoZstvi a v provedeni, které se nejméné pohledové
uplatifiuje. Pfed vlastni realizaci bude pfedloZen vykres pohledi se
zakreslenim jednotlivych pozice v¢&é. rozmérd k ovéfeni minimalizace
zastupcim pamitkové péce.

Nékteré stévajici wvnit¥ni omitky budou misty otluceny (vietné
obkladt) nékteré se pouze celoplodné presStukuji. Vnit¥ni stény,
které budou posSkozeny v disledku vedeni novych rozvodd TZB ¢&i jinak
dot¢eny v disledku stavebnich dUprav, budou =zednicky =zacistény,
opatfeny dvouvrstvou omitkou vapenocementovou, kterd se Dbude
sklddat z vyrovnavaciho podhozu, jadra a 1licni Stukové vrstvy.
Z preventivnich divodd bude pouzivana vyztuZnd sitovina. Pod obklady
bude provedena omitka hladka& pod obklad.

Omitky musi byt jak vodorovné tak i svisle provedeny v rozmérovych
tolerancich danych normovymi predpisy, technologickymi pfedpisy
dal3ich navazujicich vrstev, nebo zost¥enymi parametry rovinnosti
predepsanymi dokumentaci pro provedeni stavby, nebo na zdkladé
dohody s objednatelem. Pro zpracovani materidld bude pouZzito pouze
nd¥adi predepsané vyrobcem v technologickém ptredpisu. Pro omitdni
budou pouzity malty takovych pevnosti a objemové hmotnosti, aby
bylo umoznéno Jjejich hladké zpracovani, déle s ohledem na kvalitu
podkladu a dalSich ptripadnych navazujicich vrstev. Prechody
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jednotlivych materidld podkladu budou armovany s dostatednym
presahem. Provedend omitka bude G¢inné chrdnéna a oSetfovéna pred
vnéjsimi vlivy, které by mohly vést k Jjejimu znehodnoceni. V3echna
vedeni musi byt instalovéna pfed provadénim omitek.

Podminky pro omitdni: Pred =zapocetim praci Dbude zpracovan
technologicky postup zhotovitele, ve kterém budou navrZena Uucinnéa
opatfeni provadéni vzhledem ke klimatickym podminkd&m. Omitdni nesmi
byt provaddéno, pokud teplota bude nizs$i neZ +5°C, pokud neni
provedeno takové opatteni, které by wudrzZelo poZadovanou teplotu
vzduchu, materidlu i konstrukci po celou dobu praci na omitédni az
do skonc¢eni hydratace. Omitky musi byt chrdnény proti poskozeni
mrazem, extrémnim vysuSenim nebo zvlhnutim.

Rohové a okrajové 1listy: Rohy (ne kouty) budou zpevnény
(vyztuzeny) systémovou rohovou 1listou =z pozinkovaného ocelového
plechu. P¥i zpracovdni omitek bude pouzito takového né&tradi, aby
nedochdzelo k poSkozeni ochrannych vrstev 1ist a Jjejich nésledné
korozi.
Venkovni hladkd&d omitka na stédvajici ¢4sti objektu Je soucéasti
zateplovaciho systému. U nového =zdiva pltjde o vapennou mirné
nastavenou omitku s vipennym natérem. Bude se skladat ze =zédkladni
vrstvy nandsSené na zdivo, vyztuzné mriZky a z vrchni hladké omitky
podbarvené v celé tlousStce. Barva bude dle barevného odstinu na
budové sSkoly. Sokl u pristavby bude opatfen keramickym obkladem dle
stdvajiciho. Omitka je odolnd proti wvodé a Jje urcena pro vnéjsi
pouziti. Konkrétni fasddni odstin bude zvolen na zakladé
provedenych vzorkl a vyhodnocenych za wUc¢asti vlastnika a zastupcu
pamitkové péce.
Vnit¥ni obklady

Na wupravovanych socidlnich zatizenich budou provedeny keramické
obklady do vysky 2,2 m. U novych umyvadel v ucebndch budou stény
oblozeny keramickym obkladem. Zrcadla budou vsazena mezi dlazbu.
Obklady budou olistovany. Nové keramické obklady budou provedeny ve
v8ech socidlnich =zatizeni, uklidovych mistnostech, vcéetné soklt v
mistnostech s dlazbou. Zpusob pokladky, uUprava podkladu, pouzité
materidly budou navrzZeny jako celek v certifikovaném provedeni a v
kvalit& a provedeni dle CSN.

Do obkladl budou osazeny revizni otvory. Zarizovaci predméty budou
silikonovadny. Spadry mezi obkladem a dlazZbou budou silikonovany,
spary konvexnich svislych roht obkladd budou silikonovany. VeSkery

styk wvnéjsich roht - rohovnik do obkladt plastovy - kulaty roh.
Tolerance provedeni obkladu: 1.5 mm na dvoumetrové lati. Vnéjsi
rohy budou ukonc¢eny hlinikovou listou tvaru ,L%, ukonceni obkladu
bude bez 1isty. Zrcadla Dbudou prisSroubovédna <¢i pf¥ilepena na
keramicky obklad. Pujde o serii obkladu a dlazby, které jsou urceny
do 8kol- glazované keramické obkladdacky s 1lesklym povrchem v
modulovych formadtech od 20 x 20 cm, 20 x 40 cm. Barevné tresSeni bude
dohodnuto béhem realizace. Obkladac¢ky budou nakalibrovany ve
vyrobé!

Podhledy

Nové podhledy budou 2z protipozZzdrniho sé&drokartonu tl. 15 mm.

V ucebnadch budou navic instalovany akustické podhledy s minerdlni
vatou tl. 3 cm tak, aby byly splnény pozZadavky na dozvuk
(podrobnosti Jjsou v prisluSném elabordtu). Na podhledu budou poté
instalovdna pfrisazend svitidla. Podhledy budou zavéSeny na ocelové
podkonstrukci ze spodni strany stropu. Ve vlhkych mistnostech budou
pouzity impregnované protipozdrni sé&drokartonové desky do wvlhkého
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prost¥edi. P¥i préaci se s&drokartonovymi deskami (tmeleni, rohy,
opat¥eni u napojovdni na jiné konstrukce,..) budou dodrzZeny
receptury vyrobce. Pri provaddéni je nutné dodrZovat technologické
postupy a zpusoby montdZe dle standardd vyrobce. Celd konstrukce
bude provedena jako celek a to certifikovanym a systémovym treSenim.
RohoZe u hlavniho vstupu do budovy

Nova rohoZ umisténd pred vstupem do budovy, bude pfedstavovat prvni
linii obrany proti $piné, prachu a vlhkosti, kdy Jjsou nejhrubsi
mechanické necistoty stirdny =z podrdZek obuvi drive, neZ osoba
prekroc¢i prédh budovy. Pred vstupem do objektu bude =zabudovand do
zdmkové dlazZby hrubd c¢istici zdbéna- netkand c¢istici rohoZz s
otevrfenou strukturou 900x1800 cm pro vnéjsi pouziti a tézZkou zatéz
(HD, Heavy Duty). Materidl obsahuje obsahuje granuldt pro maximdlni
protikluznost Po obvodu rohoZe se do podkladni wvrstvy ptripevni
eloxovany ram tl. 3 mm, ktery zajisti fixaci rohoZe. Pt¥i chizi
dovnit?¥ budovy narazi vstupujici osoby na druhou 1l1linii ochrany,
kterd Cisti z obuvi vlhkost a jemnéjsi necdistoty. V zadvetri se tedy
vytvori Jjesté wvnit¥ni <cistici zdéna (materidlovy standard Coral
Brush) o rozméru 135 cm x 205 cm. Zéna bude vyhovovat nejptrisnéjsim
pozarnim predpistm: Bfl-sl. RohoZ je vyrobena ze 100% recyklovanych
vlidken. Po obvodu bude eloxovany ram.

Vnit¥ni malby

Vnit¥ni stény a strop upravovanych prostor budou opatfeny malbou
(2x natér, 1x penetrace). Bude pouZita tdénovand vapennd interiérova
barva. U sadrokartonovych podhledd se pouZije interiérovd barva na
sddrokarton. PY¥i aplikaci malby budou dodrZeny receptury vyrobce.
Kvalitu podkladu zkontroluji mali?i pfed provaddénim a provedou
zdpis do stavebniho deniku. O nutnosti pfipadném pFfebrouSeni a
Upravadm omitek ¢i Jjejich prasklin budou vcas informovat. Barevné
odstiny urc¢i architekt béhem stavby po konzultaci s provozovatelem.
Pozor, v uclebndch Jje pottreba provedeni svétlych barevnych odstint z
divodu dodrZeni parametrt pro denni osvétleni uceben. NandSeni
barev bude vénovadna zvySend pozornost. Pokud v prostorach nebude
keramicky obklad, bude do vysky 1,2 m nad podlahu pouzit natér
omyvatelny s odolnosti proti mycim pfipravkim.

Interiérové vybaveni

Jednotlivé ucebny budou mit obdobnou vybavu ndbytkem. Jako zdklad
budou slouzit lavice pro 2 resp. 3 2zadky. SoucCdsti budou otocné
zidle (PC ucCebna) a pevné zidle (ostatni ucebny). Kantorské katedry

budou mit provedeni dle zaméfeni ucebny. Spolec¢né budou mit privod
zdsuvek ¢i silovych kabel® do katedry, kde dojde k napojeni na
interaktivni tabuli s pfrislusSenstvim. Tabule bude umoznovat
vodorovny resp. svisly posun. Z katedry dojde k ptripadnému napojeni
na Jednotlivé pozice Zz&kt. Jednotlivé t¥idy ¢i kabinety budou
doplnény regdly ¢i nédbytkem s uzamykatelnymi skfinkami a ulozZnymi
prostory. P¥i umistovdni a napasovani tabule na sténu bude
postupovdno uvazlivé a presné misto bude wupresnéno za ucasti
projektanta a zastupce Skoly.

Sk¥rinky v Satndch budou plechové.

Pri vybé&ru konkrétniho nadbytku je kladen dlraz na vyuziti recyklatu
ekologicky Setrnych materidl®t. Pouzité prvky musi spliiovat normu
CSN EN 1729:1 a CSN EN 1729:2 pro tento druh ndbytku. Uchazed Jje
povinen certifikat na vyzadani predlozit. Podrobny popis
jednotlivych prvka je uveden ve vykazu vymér nabytku.
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b)

c)

Statické posouzeni

Typ stavebnich uUprav mé& vliv na dispozic¢ni feseni 1.NP, 2.NP a
pudni vestavbou se zméni i puda. Do =z&dkladniho nosného systému
bude akci =zasaZeno v rémci zmény konstrukce stropu, krovu a
pfistavbou. Bude nutné provést pouze nékolik mensich vybouravek do
nosnych konstrukci. Jde zejména o dodatecné provadéné otvory do
puvodniho zdiva.

Je vyloucdeno poSkozeni Jinych ¢asti stavby nebo technickych
za¥izeni nebo instalovaného vybaveni v disledku vét3iho pretvoreni
nosné konstrukce. NavrZenymi stavebnimi uUpravami nedochédzi k
vétsimu stupni nepripustného pretvoreni.

Co se tycCe =zédkladniho konstrukéniho systému objektu, Jjde o
klasické konstrukce z tradic¢nich materidld jako Jje kémen, cihelné
zdivo, ocel a drevo.

Doporuceny postup pri provaddéni otvoru do nosné stény:

- podchyceni stropnich konstrukci dr¥evénou nebo ocelovou
konstrukci,

- vysekani dréazky pro I profil na jednom =z licd stény (Sirka
drazky odpovidd Sifce I profilu, vyska drdzky Jje vysS$i o 150 mm
nez vysSka I profilu),

— upraveni rozndSeci plochy (silnym plechem nebo betonovym
roznasecim kvadrikem),

— osazeni I nosniku, dozdéni mista nad nosnikem plnymi cihlami s
doklinovanim

- provedeni dradzky na opac¢ném lici zdiva a osazeni I nosniku
stejnym zplsobem,

- po zatvrdnuti malty vybouradni pottrebného otvoru,

- 4uUprava osténi, dozdéni nového prekladu na obou 1licich stén,
obaleni pletivem a omitnuti ptrekladu nového osténi.

Doporuceny pracovni postup ptri rozsi¥eni stdvajiciho otvoru na
jednu stranu:

- provedeni statického vypoltu novych I prekladu

- stavba dostatedné Unosného a stabilniho leseni,

— vykresleni obrysu budouciho otvoru vcetné obrysu ptrekladu,

- vybourdni svislého otvoru na rozsSifované strané na celou vysku
puvodniho otvoru (vzdédlenéjsi svisld hrana tvori osténi nového
otvoru),

- mezi svislym vybouranym otvorem a otvorem puvodnim Jje nutno
ponechat pilirek Sirky cca 400 mm,

- na obou licich stény vysekat drédZky pro nové I nosniky,

— upravit roznésSeci plochy,

— osadit I nosniky, nadezdit a wvyklinovat nové zdivo,

- po zatvrdnuti malty vybourat pomocny pilitek, pr¥ipadné dozdit a
zapravit nové osténi

- novy preklad dozdit, obalit pletivem a omitnout.

Obecné plati, Ze béhem stavebnich praci budou stavebni firmou
provéreny veskeré preklady nad stévajicimi otvory. Veskeré
poruchy, které by byly zjistény, budou konzultovany s projektantem
a bude zajisténa oprava C¢i sanace poskozenych konstrukci.

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Dodavatel béhem stavby Dbude prubézZné dokladovat materidlovou

charakteristiku a jakost vsSech nosnych konstrukci.
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1. kontrola stavu zakladové spary, hloubky a zplsobu =zalozZeni,
ochrany proti vodé, zavlhéeni jednotlivych stén- béhem zemnich praci

2. kontrola rovinnosti stavajicich stropu, podlah a podhleda

3. kontrola a objasnéni zdkladnich konstrukénich souvislosti a
viditelnych konstrukénich stykh

4. pod odbourdni nevyhovujicich ptric¢ek kontrola stédvajiciho systému
stavby

5. kontrola vyztuZe novych z&kladovych desek- pred zalitim desky
betonem

6. kontrola rovinnosti zdkladové desky- po zatvrdnuti zdkladové desky

7. kontrola dimenzi a stavu jednotlivych stropnich tramt, zaklopu a
vrstev podlah

8. osazeni podlahovych krabic elektro-pred zalitim anhydritem

9. kontrola neporuSenosti a spravné aplikace hydroizolacénich vrstev a
parozdbran—- po jejich aplikaci a ptred zaklopenim

10. kontrola rovinnosti povrchi- po jejich aplikaci

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

Soucéasti samotného elaboradtu. Jde o velmi dalezity dokument, ktery
ma v mnohém =zdsadni vyznam. Proto bude dodavatelem dodrzovan a
pripadné nejasnosti budou konzultovany se zpracovatelem.

D.1.4 Technika prostfedi staveb

a) Technickd zpréava

Odvétrani

VétsSina prostor bude odvétrdna prirozené okny. Vsechna okna Dbudou
umoznovat otevirdni, mikroventilaci a pf¥fipadné sklépéni. Ptrivod

vzduchu do mistnosti bez oken bude =zajistén vynechdnim prahu.
Projektant upozornuje na nutnost intenzivniho vétrani, Jjinak bude
dochézet ke kondenzaci vodni pary v konstrukcich.
Prostory bez okna
maly radidlni ventildtor (KN2 100T)
Vo = 103 m3/h pfi 100 Pa
El. prikon 40W/230V-50Hz, IP 45
lp = 47 dB ()
Potrubi
Ventildtor od soc. zarizeni bez oken bude napojen VZT SPIRO potrubim
d 100-150 mm do fasddy (kde bude potrubi =zakonceno protidestovou
plastovou mrizkou) ¢i nad strechu. Spoje potrubi jsou tésnéné pryzi.
Zakryti potrubi bude protipozdrnim sddrokartonovym podhledem.
Provedeni nového potrubi bude odpovidat né&roktm podle normy ON 12
0311.
Vzduchotechnické zatrizeni bud provedeno tak, aby hladina hluku od VZT
zatizeni nepreséhla:
Vzhledem k typu objektu lze konstatovat, Ze v objektu by méla byt
dodrzZena nésledujici hladiny akustického tlaku:

sklipky, technické mistnosti, 70 dB (A)

hygienickd& zatrizeni 50 dB(2a)
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venkovni prostory -ve dne 50 dB(A)
-v noci 40 dB(A)
Odvétrédni stédvajici kuchyné se netesi, nebude do ného zasahovano.

Plynovod

Do podkrovi bude zavedeno potrubi s plynem pro pripojeni nového
kondenza¢niho kotle s koaxidlnim odkoutenim nad st¥echu budovy.
Veskeré rozvody v objektu budou instalovdny 2z trubek bezesvych dle
CSN 42 5710,5 mat. ocel t¥idy 11.353. Dvojnadsobny naté&r potrubi
zlutou barvou bude proveden azZz po UspesSné tlakové zkousSce. Potrubi
bude vedeno ke kotli v nejkratsi wvzdédlenosti a bude upevnéno na
konzolach, zazdénych ve zdi s ulozZenim umoZnujicim dilataci. Potrubi
bude celé spojovadno svatrovdnim. Pred kotlem bude umistén rohovy
uzaviraci wventil G %" a za nim bude plyn pripojen ke kotli. Je
uvazovano s kondenzacnim kotlem o vykonu 2-18 kW. Spotteba =zemniho
plynu bude max. 3,02 m3/h vcetné oh¥evu TUV.

Odkouteni kotle bude provedeno do koufovodu se svislym koaxidlni
odkourenim nad strechu objektu. Plijde o odkoutreni nezavislé na
vzduchu mistnosti. U provozu nezdvislého na vzduchu v mistnosti
nasdvad ventildtor potfrebny spalovaci vzduch z venkovniho prostoru k
plynovému kondenzac¢nimu kotli. Vedeni vzduch/spaliny stavebnich sad
je dvojitd koncentrickd trubka nebo systém trubka v trubce z
plastu/oceli. V mistnosti bude neuzaviratelny otvor do venkovniho
prostoru o velikosti 0,03 m2, ktery bude opatfen eloxovanou mrizkou.
Jiny novy spottebil na plyn v nastavbé nebude.

P¥i provadé&ni instalace musi byt dodrZeny CSN a souvisejici predpisy.
P¥ed prejimkou budou provedeny tlakové zkousky a vychozi revize. Pro
domovni plynovody, na které Jjsou ptripojeny plynové spottebice se
jmenovitymi tepelnymi vykony ni%&imi, neZ% 50 kW plati CSN 386441,
386418. Plynové =zarizeni podléhd periodickym kontroldm, zkouskdm a
revizim podle prislusSnych predpisti. P¥i realizaci budou respektovany
zejména TPG 704 01 Odbérnd plynovad zarizeni a spottebice v budovach,
TPG 800 03 Pripojovani odbérnych plynovych =zarizeni a wuvadéni do
provozu, TPG 934 01 Plynoméry. D&le Dbudou dodrZeny TPG 702 01
Plynovody a pripojky z polyetylenu, TPG 702 04 Plynovody a pripojky z
oceli s nejvy$s$im provoznim tlakem do 100 bart, TPG 913 01 Kontrola
tésnosti plynovodd a plynovodnich ptripojek.

Plynovodni potrubi bude provadd&no v souladu s CSN 736005. Svare&ské
prdce na potrubi sméji provaddét pouze svareci, kte¥i maji platnou
G¥edni zkouSku podle CSN 050710 odpovidajiciho rozsahu. Zkoudka
svdreCe musi odpovidat nejméné stupni hodnoceni C. P¥i svatrecskych
pracich se budou dodrZovat bezpednostni predpisy CSN 050610 pop?t.
050630.

Po ukonceni montdZe a vystaveni revizni zpradvy OPZ poZad4d investor o
provedeni odborného technického prezkousSeni dodavatelem plynu podle
vyhlasky 175/758 Sb.

Vytapéni

Zdrojem tepla v podkrovi bude novy kondenzac¢ni plynovy kotel 2-18 kW
s odkourenim nad sttechu. Nizs$i podlazi budou naddle vyuzivat
stdvajici rozvody i zdroj tepla (plynovy kotel 70 kW).
Tepelné ztraty Jednotlivych mistnosti byly spocitdny dle ptrislusné

CSN pro nejnizsi oblastni teplotu te= -12°C s nechrdnénou polohou.
Ztraty jednotlivych mistnosti jsou uvedeny v prisludnych pudorysech.
S podlahovym vytdpénim se neuvazuje. Nové radidtorové vytdpéni

ptristavby bude napojeno na stédvajici dvoutrubkovy rozvod 1.NP. Vedeni
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lezatého potrubi pro radidtory bude v podlaze v uUrovni krocejové
izolace (pozor nékde bude vedeno v soubéhu s potrubim vody). Potrubi
lezaté z médi bude izolovano néavlekovou pénovou izolaci tl. 20 mm.
Spojovani potrubi bude pédjenim a Jje potteba potrubi na nékolika
mistech fixovat do podlahy. Potrubi neni t¥eba natirat. Jako otopné
télesa budou pouzZita ocelové deskové radidtory v provedeni Ventil
Kompakt se zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem a ventilovou
vlioZkou. VSechna télesa budou mit osazeny ovzdusSnovaci a zaslepovaci
zadtky a prisludné svérné spojky pro médéné potrubi. Pro nastaveni a
regulaci pozadované teploty v mistnosti budou osazeny termostatické
hlavice s pripojovacim zavitem M 30x1,5. KazZdy radidtor bude doplnén
termostatickou hlavici. VSechna otopna télesa budou opatfrena
odvzdusnovacimi wventily, které Jjsou soucCédsti jejich dodavky. Ulozeni
téles bude na typovych konzoldch a drZacich vyrobce otopnych téles.

Po montdzi bude provedena topnd zkouska (v nepretrzitém provozu) a
dojde k vyregulovani systému.

VSechna zarizeni vytdpéni musi byt dodana vietné vedkerych dopliiki,
prisluSenstvi poptr. daldich dild (tzn. kompletni) tak, aby byla (po
napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a provozuschopnd. Na
pripadné nedostatky Jje dodavatel povinen vcas upozornit.

Elektro
Hlavni privod do objektu bude vyuzit stavajici. Dodavatel s povérenim
investora zajisti potfebny legislativni soulad s pozadavky CEZ a
instalaci tlac¢itka Total Stop. Kabelové trasy musi byt navrzeny tak,
aby bylo zajisténo bezpecné vypnuti (odpojeni) elektrické energie v
objektu a tim zajistén u&inny a bezpecny zasah Jjednotek pozarni
ochrany. Hlavni pfivod NN bude zaveden do nového plechového rozvadéce
v podkrovi. Rozvadéc bude oceloplechovd rozvodnice v provedeni do
vnittniho prostfedi s montdzi pod omitku. V rozvadéci spolecné
spotfeby bude napdjeni slaboproudych zatrizeni. Provozni soustava TN-
C-S, 3+PEN AC 50 Hz, 230/400 V s uzemnénym st¥ednim bodem- uzlem.
Ur&eni wvné&jsich vlivd Je dle CSN 33 2000-3, v prostorech domkt
normdlni wvnéjsi vlivy. Pro kabelovou pripojku a elektroinstalaci wvné
objektu plati podle tab. 32-NM 2 prostory nebezpecné.

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napeti bude:
- zivé C4sti- izolaci krytim
- nezivé Casti- ochrana samocinnym odpojenim od zdroije
Pro podkrovi bude instalovdna nova& rozvodnice, kterd se napoji na
hlavni rozvadél v objektu. Oceloplechovd rozvodnice bude ve vyvodech
vyzbrojena Jjisti¢i L7 pro Jjednotlivé obvody. Z rozvadéce Dbude
napojeno osvétleni, zdsuvkové a motorické obvody a slaboprouda
zarizeni.
V ponechanych c¢astech objektu bude vedeni rozvodld vedeno prevaziné
v drédzkadch stévajicich omitek, které budou posléze peclivé zednicky
zacistény a zaomitnuty. V mistech, kde bude mozZné, bude vedeni
provedeno v podlahdch ¢i nad podhledem. Také instalace zasuvek ¢Ci
vypinacl bude dle obvyklych zadsad. Rozvody se provedou prevainé tri
az pétivodicové- 3(5)Cx1,5 mm2, resp. 3(5)Cx2,5 (4) mm2 kabely CYKY
(CYKYLO) . Mezi dodavatelem omitek a elektra bude dohodnut postup prtri
osazovani a pasovanim plastovych krabic. Pred omitnutim bude rozvod
prezkousen v celém rozsahu a zavady budou odstranény. Stejné
pfezkouseni probéhne po provedeni zacisténi omitek. V ptipadé
nefunkénich souc¢dsti budou nesrovnalosti okamzité odstranény.
Rozvody elektroinstalace musi spliiovat podminky CSN 33 2130 vd&etné&
norem doplnujicich. Spinac¢e budou instalovdny ve vysSce 1,2 m (méfreno
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na osu) nad upravenou podlahu a zdsuvky v jednotné vysSce 0,4 m, kromé
kuchyné, kde Dbudou ve vySce cca 1,3 m—- podle typu a instalace
zdvésnych skrinék. VysSka spinacd a zasuvek v koupelné bude 1,2 m.

Pro osvétleni mistnosti Jsou provedeny stropni a nédsténné vyvody.

Jednotlivé typy svitidel uré¢i investor. Vyvody Dbudou ukonceny
svorkovnici a stropni jesté pevné namontovanymi svitidlovymi
spojkami. Nouzové osvétleni (60 minut) chodby bude dodéno

s piktogramy.
Zasuvkové obvody Jjsou pripojené pres kombinované jistice/proudové

chréanice (30 mA a s prodlouzenou vypinaci charakteristikou).
Projektant pozZaduje umistit tyto proudové chrédnice pro kazdy podruzny
rozvadéc. Pripojeni zadsobniku TUV, plynového kotle, .. S

prisluSenstvim, bude provedeno podle schémat od vyrobce. Veskeré
spinac¢e, vypinace a zéasuvky budou vybrdny z uceleného systému (napt.
ABB Tango, UNIKA,EATON, ..).
Projektant upozoriuje na nutnou ptripravu pro profese vytdpéni a
zdravotni techniky, kde Jje potteba pripomoci profese elektro a je
nutnd koordinace mezi jednotlivymi dodavateli.
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Ochrana pfred nebezpeénym dotykovym napétim se provede podle podminek
CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

Hromosvod
Pro hromosvod Jje navrZena hrebenovd soustava se svody na rozich
objektu. Jimaci vedeni ze slitiny AlMgSi 8 mm bude wuloZeno na

podpérdch pro taskovou krytinu a plechovou atiku. Na jimaci soustavu
budou ptripojeny vesSkeré kovové konstrukce stf¥echy, komin, Zlaby,
anténa... Jimaci vedeni se ukoné¢i svody v podpérach PV 1 a zku3ebni
svorkou SZ ve vysSce 1,8 m nad terénem. Proti posSkozeni budou svorky
chrdnény ochrannym uhelnikem. Strojeny zdkladovy zemni¢ Jje proveden
ocelovym pozinkovanym pdaskem FeZn 30x4 mm ulozZenym do zdkladovych
past objektu. Zemnici pédsek bude uloZen v betonu ptri venkovni strané
zdkladu s min. krytim o min. tl. betonu 50 mm. Na zemnici pések se
pripoji vyvody FeZn d 10 mm svorkou SR 03 a tyto se vyvedou nad
terénem v délce aZ ke zkusebni svorce SZ. Po dobu stavby je nutné
vyvody chrédnit pred poskozenim. P¥i prechodu z betonu se musi chrénit
proti korozi plastovou trubkou 2329/LPE-1, ktera se zalije
pryskyf¥ici. Hromosvod bude z¥izen v souladu s CSN EN 62305.
PROJEKTANT NEDOPORUCUJE PROVEDENI TZV. SKRYTYCH SVODU.

Svitidla

Vesmés budou v objektu osazovadna prisazend svitidla. U uleben pujde o
zarivky LED s parabolickou m¥izZkou. Na chodbdch bude doplnéno nouzové
osvétleni s piktogramy. Svitidla na socidlnim zat¥izeni budou mit
krytd IP44.

Sdélovaci rozvody

V prostorach zS se provede trubkovdni pro rozvody pocéitadové sité a
digitdlnich kamer. Soucasné dojde k zajisténi komplexniho WIFI
pokryti Skolni budovy. Bude provedena ptriprava pro preménu el.
vratného na digitdlni systém se zaclenénim do pocitacové sité a
strukturované kabeldZe. Ochranné plastové trubkovody budou opatteny
pfisludnym datovym kabelem s koncovkami (DAT UTP cat 5e). Vyzbroj
datového rozvadéce bude dle na&vrhu IT specialisty. Z tohoto mista,
které Dbude mit silnoproudé napdjeni ze zasuvky, bude signéal
paprskovité rozdélen a zaveden do jednotlivych datovych zdsuvek pro 2
pozice (2x RJ45) v patfic¢nych mistnostech. Datové vyvody se umisti
u prislusSnych pracovist. V ucebné vypocletni techniky (pod stoly) a u
kateder budou osazeny systémové podlahové krabice s vickem a dvéma
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pfivody NN a dvéma datovymi =z&suvkami. P¥ed =zalitim podlahovych
krabici do anhydritu musi byt umoZnéno provedeni p¥islusSné rezervy
v kabeldzi. Datové zdsuvky umistény na sténdch budou sdruZovany se
silovymi zasuvkami do vodorovnych pétirdmecku.

Od katedry bude také propojeni na pfrisluSnou interaktivni tabuli s

prisluSenstvim (PC, reproduktory, dédlkové ovladani,
dataprojektor,..). Privod elektro bude pouze do katedry, zbytek IJe
patrny z vykresové dokumentace. Vytrubkovadni bude provedeno pro
reproduktory.

Indukéni smyc¢ka pro nedoslychavé bude provedena v ucebné ve 2.NP v
misté prednich 1lavic. Bude doddna a namontovdna vcetné veskerych
komponenti.

Z datového rozvadéce, ktery bude mit silnoproudé napédjeni ze zasuvky
(samostatny obvod), bude signdl paprskovité rozdélen a zaveden do
jednotlivych datovych =zdsuvek pro 2 pozice (2x RJ45) v pat¥icénych
mistnostech.

Béhem hrubé stavby vybere investor pripadny zpusob elektronické
ochrany objektu a dodavatel rozmisti po objektu pottebné
zabezpecovaci prvky. Soucdsti této ochrany, bude rovnéZz instalace
pozZarniho hlésice, domadciho rozhlasu s nucenym poslechem (centréala
bude v prostoru teditelny) a detektoru koure v souladu s
protipoZarnim posouzenim. Pro elektronické =zabezpecleni objektu je
navrzeno trubkovadni se stinénym kabelem SYKFY 3x2x0,5. Pred zapocCetim
realizace trubkovadni bude provedena konzultace s provadéci firmou
vlastniho zabezpecleni, odsouhlasen zpusob a trasy trubkovani a teprve
pak bude provedeno trubkovani.

Stadvajici EZS 1.NP a 2.NP bude zachovdna i po rekonstrukci. Vlastni
Upravy ¢i zajisténi provozu =zabezpeceni po rekonstrukci provede
specializovand firma. Soucédsti praci bude kompletni zaucdeni obsluhy.
V3echny navrhované komponenty musi mit samozfejmé platnou homologaci
pro pouzivani v Ceské republice a musi byt schvaleny Narodnim
Bezpe&nostnim Ufadem (NBU) .

Revize

Elektrickd instalace, provedend podle platnych predpist a prislusSnych
CSN, bude do trvalého provozu dana po vychozi revizi a zku3ebnim
provozu, které budou soucasti montdZe. Dodavatel ruc¢i za spravnost
provedeni.

Vodovod

Objekt m& stéavajici wvodovodni p¥ipojku. VeSkeré rozvody vody na
socidlnim zat¥izeni v 1.NP a 2.NP objektu budou zcela vyménény. Nové
rozvody budou také ve vestavbé podkrovi.

Umyvadla v ucCebndch, na socidlnim za¥izeni budou napojeny na novy
rozvod vedeny v podlaze ¢i ve sténdch.

K pripravé TUV v Jjednotlivych prostordch bude slouzit lok&lni
elektricky z&vésny zasobnik na TUV na 10-120 1 umistény v
jednotlivych mistech (na soc. =zaf¥., ¢i u wumyvadla). Zapojeni a
osazeni bezpelnostnimi armaturami bude dle navodu vyrobce. Rozvod
teplé vody bude misty (u ohtivace na 120 1) doplnén cirkulaci.
Cirkulac¢ni potrubi bude také po celé své délce izolovadno stejnou
nadvlekovou izolaci jako ostatni rozvody. Cirkulac¢ni potrubi bude
vybaveno obéhovym cCerpadlem a zpétnou klapkou.

Veskeré nové vodovodni potrubi bude provedeno 2z polypropylenovych
trubek s tlakovou odolnosti PN 16 v profilech 16-40 mm. Potrubi se
spojuje polyflznim svatrovdnim a nerozebiratelnymi spoji. Potrubi je
vedeno podle pot¥eb v podlaze, ve sténdch nebo v prickach. Potrubi

41



ulozené v podlaze je bez spddu. Po celé délce jsou potrubni rozvody
izolovany tepelnou néavlekovou izolaci na bazi polyethylenu s tl.
stény 9 mm. Fitinky budou izolovany plsti. Potrubi bude vedeno podle
pot¥eb ve sténdch (zaomitnutd drédzZka), nad podhledem ¢i v podlaze.

Po provedeni montdZe vodovodu bude provedena tlakovad zkouSka potrubi.
Zkousky Jjsou provadény ve trech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouska potrubi, pri které se
zkousi potrubi bez vytokovych a pojistnych armatur. Prohlidka i
tlakovd zkouska se provadi pr¥i nezakrytych drazkach, podhledech a
instalac¢nich kandlech, potrubi mé& byt bez tepelné izolace, v pripadé
nadvlekové tepelné izolace budou po dobu tlakové zkousky pristupné
veskeré spoje. Pred zapocetim tlakové zkousky bude potrubi radné
proplachnuto pitnou vodou ptres odkalovaci uzdvéry. Tlakovd zkouska
potrubi bude provaddéna pitnou vodou pretlakem 900kPa na odvzduSnéném
potrubi. Tretim krokem Jje konec¢nd tlakovd =zkouska, kterd se provadi
po instalaci tepelné izolace a veSkerych vytokovych a pojistnych
armatur vcetné zarizovacich predmétt. Pred zapoletim konelné tlakové
zkousky bude potrubi ¥a&dné propladchnuto pitnou vodou pres odkalovaci
uzdvéry minimdlné tr¥ikrdt. Pred poslednim proplachnutim se provede
dezinfekce potrubi roztokem chlornanu sodného NaCLO v koncentraci
aktivniho chléru nejméné 0,5 mg/l po dobu minimdlné 60 minut. Po
dezinfekci potrubi bude provedeno posledni propldchnuti pitnou wvodou.
Konec¢nd tlakovad zkouska bude provaddéna pitnou vodou na odvzdusnéném
potrubi. Vodovod se ponechd pod maximdlnim provoznim pretlaku 24
hodin pro ustdleni tlaku a teploty. P¥i zahdjeni zkousky se uzavre
oddélovaci uzéavér (hlavni domovni uzdvér) a odec¢te se hodnota
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahdjeni
klesnout o vice nez 20kPa. Pri vét3im poklesu 3je nutné pric¢inu
odstranit a tlakovou =zkouSku zopakovat. Bude veden zdpis o provedeni
vyCisténi, proplachnuti a dezinfekci vodovodu a o provedeni tlakové
zkousky, ktery bude soucédsti preddvaciho protokolu. Vnit¥ni vodovod
musi byt neustdle pod tlakem. Provozovatel objektu by mél pravidelné
kontrolovat stav vodovodu. Neni-1li stanoveno vyrobcem zatrizeni jinak,
kontrolu spravné funkce veskerych armatur je nutno provadét alespon
3x roc¢né. VsSechna =zarizeni k vodovodu musi byt dodédna vetné
veSkerych doplnkl, prisluSenstvi popf¥. dalSich dild (tzn. kompletni)
tak, aby Dbyla (po napojeni na ostatni profese) zcela funkcéni a
provozuschopnd. Na pfipadné nedostatky Jje dodavatel povinen vcas
upozornit!

Zarizovaci predméty

Pivodni zaYrizovaci predméty na socidlnich zatrizenich a vytokové
armatury budou demontovdny a likvidovany. Vytokové armatury u novych
zarizovacich predmétd budou v nerezovém provedeni. Projektant
doporucuje kvalitnéijsi vyrobky s ohledem na spolehlivost. Pred
provedenim privodd vody a kanalizace dodavatel prostuduje navody pro
pripojeni k zarizovacim predmétlm. Vylevka bude mit armaturu
s dlouhym raminkem. Projektant upozornuje na precizni koordinaci se
stavebni céasti, kterd Dbude provaddéna pred a béhem instalace
zatizovacich predmétu. Bezbariérové WC ve 2.NP Dbude vybaveno
v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb (madla, spec. =zarizovaci predméty,
spravné rozmisténi,..) Nové zarizovaci predméty (umyvadla, drezy) budou
vybrdny ve standartnim provedeni tuzemské vyroby. Pred provedenim
privodd vody a kanalizace dodavatel prostuduje navody pro pripojeni k
zarizovacim predmétim. Zarizovaci predméty budou vesmés z bilé
keramiky.
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V3echna =zatrizeni k =zarizovacim predmétim musi byt dodadna vietné
veSkerych doplnkl, prisluSenstvi popf. daldich dild (tzn. kompletni)
tak, aby byla (po napojeni na ostatni profese) zcela funkéni a
provozuschopnd. Na pfipadné nedostatky Jje dodavatel povinen vcias
upozornit!

Kanalizace
Destové vody
V likvidaci destovych vod ze strechy objektu se pfes lapac splavenin

napoji nové okapové svody do se napoji do aredlové destové
kanalizace. Poloha ptGvodnich svodd nebude prilis§ ménéna. Nové desStové
svody pristavby se napoji pokud moZno do stévajici destové kanalizace
aredlu. V pripadé, Ze to nebude moZné, provede se novad retenc¢ni jimka
a vsakovaci galerie. Misto bude upfesnéno béhem stavby.

Splaskové vody

Do kanalizacéni pt¥ipojky objektu nebude nijak zasahovéano.

Ve vS8ech wupravovanych prostordch (hlavné socidlni zafizeni) dojde
k provedeni novych rozvodd kanalizac¢niho potrubi. V objektu budou na

zménény kanalizac¢ni rozvod napojeny vSechny nove instalované
zatizovaci pFfedméty. Napojeni na vSechny =zafizovaci pFfedméty bude
pres funkcni zdpachové uzédvérky. ZvySend pozornost bude vénovana
presnosti  provadéni odpadnich vyustek a samotné napojeni na
zatrizovaci predméty. Vnit¥ni nové odpadni potrubi a tvarovky budou =z
polypropylenu—- kanalizac¢ni systém HT (Wavin) a spojovadno Dbude
pryzovymi té&snicimi krouZky dle CSN. Vnit¥ni potrubi bude skryto ve
sténdch. Stoupaci potrubi bude opatteno ¢isticimi kusy. Potrubi v
ramci stoupacek bude odvétrdno nad sttechu specidlni odvétravaci
hlavici. Toto vnit¥ni potrubi se napoji do leZatého svodného potrubi
(Wavin KG), které bude vedeno ve spaddu 2-3% pod zdkladovou deskou.
Lezaté potrubi kanalizace bude uloZeno v otevfené ryze na piskové
loze tl. 100 mm frakce do 8 mm a obsypadno 300 mm nad vrch potrubi
piskem frakce do 16 mm. Ostatni zasyp bude proveden vytéZenou zeminou
po vrstvadch 300 mm se zhutnénim. LeZzatd kanalizace od socidlniho
zatizeni bude zaulsténa do podtlakové Sachty kanalizace na pozemku
investora.

P¥i k¥iZeni a soub&hu s jinymi inZ. sitémi bude dodrZena CSN 736005.
Za spravné vedeni ruc¢i dodavatel kanalizace. Predpokladda se, zZe
dodavatel mé& v napojovani potrubi potfebnou praxi a odbornost. PF¥i
prostupu potrubi zdkladem bude osazena chranicka.

Dodavatelé =zdravotni techniky nebudou likvidovat a znehodnocovat
pfickové  konstrukce objektu ani nosné konstrukce objektu. K
vytezdvani drdzek Dbudou pouzivat tomu urcenou techniku (nikoliv
bouraci kladivo) a drazky budou provadény pouze pro nezbytné nutné
useky (ptrevazné svislé).

b) Vykresova cCast
E.1 1.NP- elektro
E.2 2.NP- elektro
E.3 Podkrovi-elektro
E.4 Rozvadéce
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T.1 1.NP- vytdpéni
T.2 2.NP- vytédpéni
T.3 Podkrovi-vytépeni
T.4 Napojeni otopnych téles na rozvod
T.5 1.NP-umélé vétrani
T.6 2.NP-umélé vétrani
T.7 Podkrovi-umélé vétrani
ZzT.1 1.NP- wvodovod
zT.2 2 .NP- vodovod
ZT.3 Podkrovi-vodovod
2T .4 Ohrivac¢ TUV
ZT.5 Priény frez vykopem— vodovod
ZT.6 1.NP- kanalizace
ZT.7 2.NP- kanalizace
ZT.8 Podkrovi-kanalizace
ZT.9 Retenc¢ni jimka
ZT.10 Pric¢ny Yez vykopem- kanalizace
ZT.11 1.PP-plynovod
ZT.12 1.NP a 2.NP-plynovod
c) Seznam strojl a zatrizeni a technické specifikace

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
- privodni vedeni a rozvody vesSkeré technické infrastruktury

(elektrické energie, elektronické komunikace, plyndrenstvi,
tepladrenstvi, rozvody médii atd.) vcetné souvisejicich zatrizeni- viz.
profese

- prelozky vedeni technické infrastruktury

- zarizeni vertikdlni a horizontd&lni dopravy osob a nakladt,
zatizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
evakuacni nebo poZarni zarizeni

- vyhrazend technickd zatrizeni- neresi se

- vyhrazend pozarné Dbezpelnostni zatrizeni a dalsi- viz.
protipozarni posouzeni
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STAVEBNT UPRAVY 2zS HORIN

Vypocet dozvuku ¢asti se zakladni skolou

investor:

OBEC HORIN

Ho¥in 19, 276 01 Mélnik
IC: 00236837

DIC: Cz00236 837

Tel.: 315 622 266

e-mail: ou@Qobechorin.cz

projektant:

ARCHMA s.r.o.

architekt: Ing. arch. Miloslav Marek (CKA 02 749)
Bechlin 48, 41186 Bechlin

Tel.: 315 628 296

Mob.: 608 984 191

e-mail: marek@Rarchma.cz

45



Doba dozvuku se vypoditd podle CSN 73 0525 pro oktdvova pésma se
stfednimi kmitolty od 125 Hz do 4 000 Hz. Kmitoltovy prubéh
vypoc¢itané doby dozvuku T se ve vztahu k optimdlni dobé dozvuku TO
provéruje pomoci kmitocCtové zavislosti ptripustného rozmezi poméru
hodnot T/TO podle 4.1.7. Vyhovujici kmitoctové zadvislosti
projektované doby dozvuku se doséhne akustickymi Upravami
vnit¥nich povrcht uzavieného prostoru podle CSN 73 0525. Akustické
pohody ve Skolnich prostorech, u kterych neni v tabulce 2
stanovena doba dozvuku, se doséhne zpravidla zavésenim
Sirokopasmové pohlcujiciho stropniho podhledu, poptripadé upravou
stén akustickym obkladem odpovidajiciho plosSného rozsahu a
obdobnych absorpcénich vlastnosti.

Tabulka 2 - Pozadavky na prostory ve $kolach

Prostor Objem (m3) Doba T (s) Obrazek s rozmezim Poznamka
(orientacné) | (Akusticka uprava) hodnot 7/To
Ucebna a poslucharna do 250 0,7 A4
Poslucharna pres 250 Zavislost 3 - A1 A4
Jazykova ucebna (laborator) 130 az 180 0,45 A4
Audiovizualni uéebna 200 0,6 A4
Ucebna hudebni vychovy 200 0,9 A3
Ucebna hudebni vychovy
pfi reprodukované hudbé 200 0,5 A3
Uéebna hry na individuélni
nastroje a sélového zpévu 80 az 120 0,7 A3
Uéebna orchestralni hry
hudebnich $kol - Zavislost2 — A1 A2 Objem V > 600 m®

Télocvi¢na a plavecka hala
vsech typu skol - Zavislost 5 — A1 A8

Sborovna nebo konferencni (Sirokopasmovy
mistnost - obklad stropu) -

U¢ebna pracovni vyuky - N —

Uc€ebna gymnastiky a tance - 3 -

Mistnost pro hry v matefskych N
$kolach a skolnich druzinach 130 az 200 -

Denni mistnost jesli 150 3 -

Skolni jidelna, menza - » -

Dle CSN 73 0527 "Projektovani v oboru prostorové akustiky" je pro
Skolni ucebny pozadovana doba dozvuku TO = 0,7 s.

Zasadni je vsSak pripustné rozmezi poméru dob dozvuku T/TO
obsazeného prostoru urceného k prednesu fec¢i v zavislosti na
stfednim kmitodtu oktavového pasma A4 normy CSN 73 052:

pro frekvence 125, 4000 Hz .................. T/T0= 0,65 - 1,2
(tj. rozpéti hodnot 0,46 - 0,84 s)
pro frekvence 250 - 2000 Hz ................. T/TO= 0,8 - 1,2 (tj.

rozpéti hodnot 0,56 - 0,84 s)

Pro ovéfeni akustickych parametru uceben s navrzZenym podhledem byl
proveden vypoCet doby dozvuku T pomoci software vyrobce Knauf
véetné porovndni s normou DIN 18041. Porovndni s normou DIN 18041
je pro nasSe 1UcCely bezpfedmétné, ale vypoCet T slouzZi pro urceni
hodnoty poméru T/TO, ktery byl vypodéten ruéné (mimo software
vyrobce) . Vypolty jednotlivych mistnosti jsou uvedeny niZe.

Na akusticky podhled ucdeben byl pouzZit sadrokarton Cleaneo 6/18 R
o rozméru 1998 mm x 1188 mm x 12.5 mm s akustickou tkaninou a 20
mm minerdlni wvlna. Svéseni podhledu se pfedpokladda 65 mm. VsSechny
mistnosti udeben tak vyhovuji z hlediska poZadavku CSN 73 0527 na
ptipustné rozmezi poméru hodnot T/TO.
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Novd ucebna 302- m& plUdorysnou plochu cca 31 m2. Ucebna Je
prosvétlena okny v obvodové sténé. Podlaha Jje opattfena Marmoleem.
Stény Jsou s omitkami, pop¥. keramickymi obklady. Trida je urcena
pro cca 18 z4ku (vybaveni lavice + Zidle). Na akusticky podhled
ucCebny byl pouzit s&drokarton Cleaneo 6/18 R o rozméru 1998 mm x
1188 mm x 12.5 mm s akustickou tkaninou a 20 mm minerdlni wvlna.
Svéseni podhledu se predpokladad 65 mm.

Ucebna 302
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Doba dozvuku T se pohybuje v hodnotach od 0,57-0,87 s. T/TO= 0,81 -
1,07 coz vyhovuje CSN 73 052.

Ucéebny wve 2.NP - maji pldorysnou plochu cca 60 m2. Ucebna je
prosvétlena okny v obvodové sténé. Podlaha je opatfena Marmoleem.
Stény Jjsou s omitkami, pop¥. keramickymi obklady. Trida je urcena
pro maximdlné 24 Zakl (vybaveni lavice + Zidle). Na akusticky
podhled ucebny byl pouzit s&drokarton Cleaneo 6/18 R o rozméru
1998 mm x 1188 mm x 12.5 mm s akustickou tkaninou a 20 mm
minerdlni vlna. Svéseni podhledu se predpoklada 65 mm.
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Ucebny ve 2.NP
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Doba dozvuku T se pohybuje v hodnotach od 0,5-0,8 s. T/TO= 0,71 -

1,14 coz vyhovuje CSN 73 052.
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