

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Doubravník - fara - statické zajištění klenby	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Doubravník
Objednatel	<i>Z. m. a. s. tel. 602 41 11 11</i>	IČ	
Projektant	<i>Doubravník</i>	DIČ	
Zhotovitel	<i>ZAMAZAL m. a. s. spol. s r. o.</i>		
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	12.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	18 048,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	414 280,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		432 328,78	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		15 232,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 447 560,78 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27	541 548,58
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ZAMAZAL m. a. s. spol. s r. o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO

ROZPOČET

Stavba: Doubravnik - fara - statické zajištění klenby

Objekt:

Část:


JKSO:

Objednatel:

Zhotvitel:

Datum: 12.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	8,200	1 580,00	12 956,00	
2	K	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	92,400	688,00	63 571,20	
3	K	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	54,400	182,00	9 900,80	
4	K	001	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	100,600	163,00	16 397,80	
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	54,400	265,00	14 416,00	
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	544,000	18,00	9 792,00	
D 2									
Zakládání									
7	K	002	262401171	Vrty pro injektáže povrchové kladiv D do 56 mm úpadné až horizontálně hl do 10 m hor. IV	m	4,900	489,00	2 396,10	
8	K	002	262403472	Vrty pro injektáž svislé povrchové D do 195 mm hl do 25 m hor. IV	m	6,300	1 980,00	12 474,00	
9	K	002	262408422	Příplatek za vrty pro injektáže povrchové D 195 mm šikmé úklon do 90° hl do 25 m hor. IV	m	6,300	557,00	3 509,10	
10	K	014	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15	m3	1,200	4 220,00	5 064,00	
11	K	002	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	16,000	1 870,00	29 920,00	
12	K	002	281611117	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement struskoportlandský SPC 325	t	0,400	3 220,00	1 288,00	
13	K	002	282791112	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 50 až 63 mm hladké bez kohoutku	m	12,000	178,00	2 136,00	
14	K	002	285175111	Osazení ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	kg	440,200	59,00	25 971,80	
15	M	MAT	0100100000001	Ocelová k-ce	kg	440,200	41,00	18 048,20	
16	K	002	285375111	Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN dodání a osazení	m	18,700	440,00	8 228,00	
17	K	002	285379111	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN	kus	2,000	4 580,00	9 160,00	
D 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
18	K	002	317324152	Ztužující věnce kleneb obrubní a příčné z ŽB C30/37 v prostoru stísněném	m3	4,240	4 890,00	20 733,60	
19	K	002	317354111	Bednění věnců a kleneb	m2	21,360	354,00	7 561,44	
D 4									
Vodorovné konstrukce									
20	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,750	32 100,00	24 075,00	
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
21	K	002	979092111	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m ručně	m3	46,200	2 870,00	132 594,00	
D 99									
Přesun hmot									
22	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,832	442,00	2 135,74	
D 000									
Nepojmenované práce									
D 0									
Nepojmenovaný díl									
23	K	001	000000001	Poplatek za skládku	t	54,400	280,00	15 232,00	


ZAMAZAL & spol., s.r.o.
Kohoutova 34
613 00 BRNO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Fara - nové podlahy 2.NP	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	 	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 425 507,24	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 425 507,24	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel 	Razítko Razítko  ZAMAZAL ml. & spol. s r.o. Kohoutova 34 613 00 BRNO Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">425 507,24</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 % DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 425 507,24 DPH</td> <td style="text-align: right;">89 356,60</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">514 863,84</td> </tr> <tr> <th colspan="3">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	425 507,24	24	15 % DPH	0,00	25	21 % 425 507,24 DPH	89 356,60	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	514 863,84	E Přípočty a odpočty			27	Dodávky objednatel	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D Celkové náklady																													
23	Součet 7, 12, 19-22	425 507,24																											
24	15 % DPH	0,00																											
25	21 % 425 507,24 DPH	89 356,60																											
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	514 863,84																											
E Přípočty a odpočty																													
27	Dodávky objednatel	0,00																											
28	Klouzavá doložka	0,00																											
29	Zvýhodnění + -	0,00																											

ROZPOČET

Stavba: Fara - nové podlahy 2.NP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.04.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				425 507,24	
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				407 782,60	
1	K	011	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	112,300	332,00	37 283,60	20,0
2	K	011	635211141	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	47,000	2 110,00	99 170,00	20,0
3	K	011	636511001	Podlaha ze stávajících prken	m2	17,600	1 050,00	18 480,00	20,0
4	K	011	636511100	Podlaha - dub prkna tl 25mm vč. polštářů-dub drásaný	m2	94,700	2 670,00	252 849,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 724,64	
	D	99		Přesun hmot				17 724,64	
5	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	40,101	442,00	17 724,64	20,0
				Celkem				425 507,24	



 & spol., s.r.o.

 Kokařova 34

 613 00 BRNO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Fara - nové podlahy 2.NP	JKSO	
Název objektu	etapa 2014	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Diakonická církev	IČ	DIČ
Projektant	AMAZAL ml.		
Zhotovitel	AMAZAL ml. & spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		04.04.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 337 664,24	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 337 664,24	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	Razítko Razítko  ZAMAZAL ml. & spol. s r.o. Kohoutova 34 613 00 BRNO	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 337 664,00 24 15 % DPH 0,00 25 21 % 337 664,00 DPH 70 909,50 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 408 573,50 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
---	---	---

ROZPOČET

Stavba: Fara - nové podlahy 2.NP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.04.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
1	K	011	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	112,300	332,00	37 283,60	20,0
2	K	011	635211141	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	47,000	2 110,00	99 170,00	20,0
3	K	011	636511001	Podlaha ze stávajících prken	m2	17,600	1 050,00	18 480,00	20,0
4	K	011	636511100	Podlaha - dub prkna tl.25mm vč.polištářů-dub drásaný	m2	61,800	2 670,00	165 006,00	20,0
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
D 99									
Přesun hmot									
5	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t	40,101	442,00	17 724,64	20,0
Celkem								337 664,24	



 & spol., s.r.o.

 Kohnoutova 34

 ZAMAZAL ml. 613 00 BRNO