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SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

k projektové dokumentaci

CYKLOSTEZKA PRUSANKY - MORAVSKY ZIZKOV
- k.U. Prusanky

B.1 Popis izemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem (zemi, dosavadni vyuzZiti a zastavénost Gzemi,
udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,
vcetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zajmove Uzemi se nachazi zapadné od stfedu obce Prusanky v jeji okrajove Casti ve sméru k obci
Moravsky Zizkov. Stavba se napojuje na zaCatku staniCeni na mistni komunikaci ulici Novinky a konec
Useku je umistén na hranicich katastru Prusanky a Moravsky Zizkov u mostu pres potok Prusanka.
Celkova plocha nové budované cyklostezky je 3246,50 m? bez krajnic a délka je 1078,40 m.

Niveleta cyklostezky je vedena v min. spadu od zacCatku Useku po jeji konec s obasnym stoupanim
v trase komunikace. Smérové cyklostezky na zacatku i konci Useku navazuje na stavajici zpevnéné
plochy v okoli a vede v daném pozemku pro ni vy¢lenénou.

b) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavkili na
vyuzivani tzemi

Stavba neni v zasadnim rozporu s platnym Gzemnim planem obce Prusanky. Pfedmétné fesSeni bylo
projednano a odsouhlaseno s pracovniky obecniho Gfadu.

c) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organdi, geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka
charakteristika, vCetné zdroji nerosttli a podzemnich vod

Dokumentace slouZi k vyjadreni dotéenych organd statni spravy a spravcd inZenyrskych siti. Vznesené
pozadavky budou zapracovany do projektové dokumentace.
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d) vycet a zavéry provedenych priizkumii a méreni (geologicky, geotechnicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, inZenyrskogeologicky priizkum, korozni priizkum, geotechnicky
priizkum materialovych nalezist' (zemniki), stavebné historicky priizkum apod.)

Na zakladé provedeného prizkumu firmou GEOtest a.s. v dubnu 2021 a po projednani na kontrolnim
vyboru byla odsouhlaseno navrhované reseni konstrukce cyklostezky. Dojde k odstranéni ornice v tl.
300 mm a dojde k vapenné stabilizaci v tl. 400 mm.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii

Stavebné technické feSeni konstrukci musi byt provedeno v souladu s podminkami pro zasah
do prislusnych pasem vcetné zplsobl ochrany a Uprav.

Stavba nezasahuje do chranéného Uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace méstské pamatkové
zOny. Stavba mistné zasahuje do ochrannych pasem podzemniho vedeni sdélovacich kabell cetin,
vodovodniho a kanalizacniho fadu, NN a VN vedeni a plynovodu.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Guzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
V blizkosti stavby se nenachazi zaplavové Uzemi ani poddolované.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi, vliv stavby na stabilitu svahi

VZTAHY NA DOSAVADNI VYUZITI UZEMI - dosavadni vyuZiti zGstava zachovano.

VZTAHY NA OSTATNI PLANOVANE STAVBY — tato stavba svym charakterem ani konstrukci nebrani
dal$im moznym stavbam v daném (zemi.

ZMENY STAVEB DOTCENYCH NAVRHOVANOU STAVBOU - vystavbou nedojde ke zméné okolnich
staveb.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Neni uvazovano s asanaci, demolici nebo kacenim drevin.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Parcely, jejichz se rekonstruované plochy dotykaji, jsou vedeny jako orna plda, ostatni plocha,
komunikace, leni pozemek a les jiny nez hospodarsky.

j) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)
Podminky pro provadéni praci v ochranném pasmu jednotlivych siti jsou stanoveny ve vyjadrenich
spravcl siti a je nutné je pfi vystavbé dodrzovat.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

ZAHAJENI STAVBY - mize byt provedeno po nabyti pravni moci pfislusného stavebniho povoleni Ci
ohlaeni s ohledem na vhodné klimatické podminky

DOKONCENI STAVBY - bude provedeno po ukonceni stavebnich praci. Doba vystavby by
z technického hlediska neméla pfesahnout 3 mésice. Konkrétni terminy vystavby budou urceny
smluvnim vztahem se zhotovitelem stavby.

I) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

parc. ¢. 862/16 - Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 - orna
plda y

parc. €. 863/5 - Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 - orna
plda y

parc. €. 864/5 - Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 - orna
plda 5

parc. ¢. 3154/168 - Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 - orna
plda

parc. ¢. 3154/102 - Obec Prusanky, €. p. 100, 69621 Prusanky - orna plida

parc. €. 3154/1 - VINAS, spol. s r.0., €. p. 641, 69621 Prusanky - orna ptida

parc. ¢. 3154/109 - Agro Podluzan, a.s., . p. 132, 69621 Prusanky - orna plda
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parc. ¢. 3154/108 - Agro Podluzan, a.s., . p. 132, 69621 Prusanky - orna plda

parc. ¢. 3154/106 - Vasickova Jindfiska, €. p. 457, 69621 Prusanky - orna plda

parc. ¢. 3155/1 - Obec Prusanky, ¢. p. 100, 69621 Prusanky - lesni pozemek, les jiny nez
hospodarsky

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnosti pasmo
Stavbou nevzniknou zadna ochranna ani bezpecnostni pasma

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou zadné pozadavky.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci,

Pfedmétem dokumentace pro stavebni fizeni je vystavba cyklostezky v extravilanu obce PruSanky
smerem k obci Moravsky Zizkov. Stavba se napojuje na zaCatku staniceni na mistni komunikaci ulici
Novinky a konec Useku je umistén na hranicich katastru Prusanky a Moravsky Zizkov u mostu pres potok
Prusanka. Celkova plocha nové budované cyklostezky je 3246,50 m? bez krajnic a délka je 1078,40 m.

Cyklostezka je navrzena v Sifce 3,00 m z asfaltobetonu se zpevnénou krajnici v Sifce 250 mm na kazdé
strané cyklostezky ze Stérkodrti v tl. 100 mm. Niveleta cyklostezky je vedena v min. spadu od zacatku
Useku po jeji konec s obasnym stoupanim v trase komunikace. Sméroveé cyklostezky na zacatku i konci
Useku navazuje na stavajici zpevnéné plochy v okoli a vede v daném pozemku pro ni vyclenénou. PFicny
sklon je jednostranny 2%.

b) Gcel uzivani stavby y

Dojde k vybudovani cyklostezky mezi obcemi PruSanky a Moravsky Zizkov. Tato dokumentace FeSi
cyklostezku v k.u. Prusanky. Na tuto PD bude navazovat Cyklostezka Prusanky — Moravsky Zizkov v k.u.
Moravsky Zizkov. Sitka cyklostezky bude 3,00 m z asfaltobetonu se zpevnénou krajnici v Sifce 250 mm
na kazdé strané cyklostezky ze Stérkodrti v tl. 100 mm.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki{ na
stavby a technickych pozadavkli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpis{i a norem

ReSena dokumentace neobsahuje zadné vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Dokumentace slouZi k vyjadreni dotéenych organd statni spravy a spravcid inZenyrskych siti. Vznesené
pozadavky budou déle zapracovany do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.

Sitka cyklostezky bude 3,00 m z asfaltobetonu se zpevnénou krajnici v Sifce 250 mm na kazdé strané
cyklostezky ze Stérkodrti v tl. 100 mm Celkova plocha nové budované cyklostezky je 3246,50 m? bez
krajnic a délka je 1078,40 m.
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h) zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, provozni staniceni, Sifrkové
usporadani, intenzita dopravy, technologie a zarizeni, nova ochranna pasma apod.,

Stavba zpevnénych ploch bude mit kromé vystavby naroky na spotiebu energii pouze pfi bézné udrzbé.
V obou pfipadech se bude jednat o spotfebu energie v podobé pohonnych latek. Detailnéji produkované
mnozstvi odpadd viz. B.2.3d celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materidlem.

i) zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, Casové udaje o zahajeni, realizaci,
dokonceni stavby a predani stavby do uzivani,

Stavba bude probihat dle dohody s objednatelem, tak aby byly dodrzeny vSechny technologické postupy
a dle mozZnosti klimatickych podminek. Zhotovitel navrhne harmonogram provadéni praci. Doba
vystavby by z technického hlediska neméla presahnout 3 mésice. Konkrétni terminy vystavby budou
urceny smluvnim vztahem se zhotovitelem stavby.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
Dokonceni stavby bude provedeno po ukonceni vsech stavebnich praci.

k) orientacni naklady na stavby
Viz. rozpocet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Pfedmétem dokumentace pro stavebni fizeni je vystavba cyklostezky v extravilanu obce PruSanky
smérem k obci Moravsky Zizkov. Stavba se napojuje na zaCatku staniCeni na mistni komunikaci ulici
Novinky a konec Useku je umistén na hranicich katastru Prusanky a Moravsky Zizkov u mostu pres potok
Prusanka. Celkova plocha nové budované cyklostezky je 3246,50 m? bez krajnic a délka je 1078,40 m.
Cyklostezka je navrzena v Sifce 3,00 m z asfaltobetonu se zpevnénou krajnici v Sifce 250 mm na kazdé
strané cyklostezky ze Stérkodrti v tl. 100 mm. Niveleta cyklostezky je vedena v min. spadu od zacatku
Useku po jeji konec s obCasnym stoupanim v trase komunikace. Sméroveé cyklostezky na zacatku i konci
Useku navazuje na stavajici zpevnéné plochy v okoli a vede v daném pozemku pro ni vyclenénou. Pficny
sklon je jednostranny 2%.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického Feseni po skupinach objektéi nebo
jednotlivych objektech

Cyklostezka je navrzena v Sifce 3,00 m z asfaltobetonu se zpevnénou krajnici v Sifce 250 mm na kazdé
strané cyklostezky ze Stérkodrti v tl. 100 mm. Niveleta cyklostezky je vedena v min. spadu od zacatku
Useku po jeji konec. Smérové cyklostezky na zacatku i konci Useku navazuje na stavajici zpevnéné
plochy v okoli a vede v daném pozemku pro ni vy¢lenénou. PFi¢ny sklon je jednostranny 2%.

b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Odpady budou zattidény dle katalogu odpadd a predany k odborné likvidaci nebo ulozeny na skladky
odpadl k tomu urcenych.

Investor, jako hlavni dodavatel stavby, je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v
pribéhu vystavby (vCetné odpadd vznikajicich cinnosti subdodavateld na stavbé), véetné jejich
nasledného vyuziti nebo odstranéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci),
a investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druh
odpadod.

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpad{ ve smyslu Zakona o odpadech 541/2020 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisd, je tfeba
vytvorfit pfi stavbé podminky odpovidajici zajmdm ochrany Zivotniho prostiedi a vyhlasky MzP ¢.
378/2008 sb. ze dne 3. fijna 2008.
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Kod Kategorie Mnozstvi
druhu Druh odpadu od gdu odpadu Zpisob nakladani
odpadu 5 (t)

17 01 |Beton, cihly, tasky a keramika - -

Smési nebo oddélené frakce betonu,
17 01 07 | cihel, tasek a keramickych vyrobk® 0 7,40 skladka Hrusky
neuvedené pod Cislem 17 01 06

Zemina (vCetné vytéZené zeminy z
17 05 | kontaminovanych mist), kameni, - -
vytézena jalova hornina a hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené

17 05 04 pod &slem 17 05 03 0 5904,10 skladka Hrusky
17 09 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady - -
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 | neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 0 12,30 skladka Hrusky

a 1709 03

Pozn.: Uvedené hmotnosti jsou vzhledem ke stupni PD (Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni)
orientaCni. Proto skutecnost mlze byt jina. Polozky bez uvedeni hmotnosti se mohou a nemusi
vyskytovat, vyskyt mize bat pfipadné potvrzen az po provedeni vykopovych praci a v pribéhu stavby.

Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoz Cinnosti odpad vznika. Prevzetim zakazky
se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni Cinnosti. Vyssi dodavatel
stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisf. Zejména se jedna o zneskodnéni
odpad{ se zbytkovym obsahem skodlivin (N). Je vhodné, aby vyssi dodavatel pfi uzavirani smluv na
jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavateld
zneSkodriovat odpady vznikajici pfi jeho Cinnosti tak, jak je vySe uvedeno.

Dle novelizované Vyhlasky MZP ¢. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku, nebo prvni
z fady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu. K tomu
zaroven dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou.
Stavebni sut’ ekologicky Cista a tfidéna bude v max. mife recyklovana pro dalsi mozné vyuZiti. Suté s
obsahem nebezpecnych odpadl (N) budou zneskodriovat odborné firmy. Zafivky, papir, zelezo, plasty,
sklo budou prednostné predavany firmam opravnénym ke sbéru, vykupu, pfipadné dalSiho vyuziti
odpadu.

P¥i predani stavby (kolaudacnim rizeni)

PredloZi dodavatel stavby doklady o zplsobu zneskodnéni odpad( (doklad ze skladky o mnozstvi a druhu
ulozeného materialu). Zneskodnéni a manipulaci odpad{ zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné
pred uvedenim stavby do provozu. Odpady charakteru tuhého komunalniho odpadu budou ukladany do
kontejnerd a nasledné likvidovany konvenénim svozem Technickych sluzeb mésta. Vhodny odpad (papir,
sklo, Zelezo) bude odvazen do Sbérnych surovin. Cisténi stok a deSt'ovych vpusti bude provadéno
dodavatelsky a timto dodavatelem budou i odpady likvidovany.

Zafazeni je provedeno v souladu s vyhlaSkou MZP CR ¢. 541/2020 sb. ze dne 23.12.2020., kterou se
vydava katalog odpadl a stanovi dalSi seznamy odpad@ a metodickym pokynem OODP MZP CR k
postupu pri zarazovani odpadd dle Katalogu.

c) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni veifejné komunikacni site.

Stavba zpevnénych ploch bude mit kromé vystavby naroky na spotfebu energii pouze pfi bézné udrzbé.
V obou pfipadech se bude jednat o spotfebu energie v podobé pohonnych latek.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavbu cyklostezky.
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B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby

Pri stavbé musi byt dodrzeny vSsechny bezpecnostni predpisy, které urcuji technologické
postupy pFi provadéni jednotlivych druhii praci. y
» Vyhlaska €. 601/2006 Vyhlaska, kterou se zruSuje vyhlaska Ceského Uradu bezpecnosti prace a
Ceského banského Gfadu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska Ceského GFadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gradu ¢. 324/1990 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
e Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiéténi bezpecnosti
prace technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢.324/1990 Sb. a ve znéni vyhlasky ¢.207/1991
Sb.
e Nafizeni vlady ¢. 272/011 Sb., Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku
a vibraci
e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
e Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech
o (€SN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti

a) popis soucasného stavu

V soucasné dobé se nachazi v trase feSené cyklostezky pole. Niveleta cyklostezky je vedena v min.
spadu od zacatku Useku po jeji konec s obasnym stoupanim v trase komunikace. Smérové cyklostezky
na zacatku i konci Useku navazuje na stavajici zpevnéné plochy v okoli a vede v daném pozemku pro ni
vyclenénou.

b) popis navrzeného reseni

Pri feseni stavby byly v maximalni mozné mife vzaty v Gvahu pozadavky vyplyvaijici z charakteru Gzemi.
Plocha cyklostezky je navrZena z asfaltobetonu. Plochy narusené stavbou bezprostfedné priléhajici
k cyklostezce budou zatravnény.

Kryt cyklostezky je zpevnén v Sifce 3,00 m z asfaltobetonem a v Sifce 2 x 0,25 m zpevnénou krajnici ze
Stérkodrti 0/32 v tl. 100 mm. P¥i¢ny sklon je navrZzen jednostranny 2%. Ve stanic¢eni 0,290 km a 0,810
km dle Sitkovych moznosti pozemk{ ve vlastnictvi investora budou vybudovany 2 mista slouzici pro
pricny piejezd zemédélské techniky pres cyklostezku. Detaily usporadani jsou zfejmé z vykresu D1.2c
Vzorovy pricny fez. Sejmuti ornice v mistech mimo stavajici cestu je navrzeno v tl. 0,30 m. Oseti svah{
je navrZeno travni smési pfi vysevu 3 kg na 100 m2. Odvodnéni plané je zajisténo pomoci pricného 3%
sklonu. Odvodnéni z povrchu cyklostezky je zajisténo pficnym a podélnym sklonem do terénu mimo
zpevnénou plochu. Na plani bude dosazeno minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Eder,2= 45 MPa.

- asfaltovy beton ACO 8 40 mm CSN 736121, CSN EN 13108-5
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- obalované kamenivo ACP 16 60 mm CSN 736121, CSN EN 13108-1
- infiltracni postfik 1,0 kg/m2 (::SN 736129

- podklad ze Stérkodrti 0/32 150 mm CSN 736126-1

- podklad ze Stérkodrti 0/63 200 mm CSN 736126-1

- vapenna stabilizace 400 mm

- celkem 850 mm

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje technické nebo technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni Feseni
e PoZadavky zastupce investora pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni na

kontrolni schiizce
o Geodetické zaméreni (polohopis a vyskopis) zpracovany firmou Geprostav geodézie s.r.o.
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Informativni zakresy inz. siti od spravci siti

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

(:ISN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 — Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0873 — Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

Vyhlaska 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zajmové uzemi se nachazi zapadné od stfedu obce PruSanky v jeji okrajove Casti ve sméru k obci
Moravsky Zizkov. Stavba se napojuje na zaCatku staniCeni na mistni komunikaci ulici Novinky a konec
Useku je umistén na hranicich katastru Prusanky a Moravsky Zizkov u mostu pres potok Prusanka.
Celkova plocha nové budované cyklostezky je 3246,50 m? bez krajnic a délka je 1078,40 m.

Niveleta cyklostezky je vedena v min. spadu od zacatku Useku po jeji konec s obasnym stoupanim
v trase komunikace. Smérové cyklostezky na zacatku i konci Useku navazuje na stavajici zpevnéné
plochy v okoli a vede v daném pozemku pro ni vyclenénou.

Predkladana uUprava povrchu zpevnénych ploch nepfedstavuje zasah do stavajicich pozarnich a
protipozarnich objektl. Stavba je bez pozarniho rizika. Vlivem stavby nebudou dotceny pozarni
hydranty. Navrhované Sifkoveé uspofadani respektuje parametry pro pfijezdovou komunikaci pro pozarni
vozidla ve smyslu CSN 730802 a pfilohy ¢€.3 vyhlasky ¢.23/2008 Sb. Realizaci nedojde ke zméné pfistupu
pfi pozarnim zasahu. Béhem stavby je moZno vytvofit a bude tak ucinéno rovnéz trvaly pfistup a prejezd
v ramci pripadného hasebniho zasahu. Stavba bude provedena z materiald, které nevyzaduji pozarni
zabezpeceni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neni feSeno.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojti energii
Neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredni

Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budouci provoz zvlastni pozadavky, které by
se tykaly ochrany zdravi. Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k poskozeni zdravi a aby neméla
negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Ochrana proti hluku

Pfi realizaci stavby budou provedena opatfeni vedouci zejména k omezeni hlu¢nosti a prasnosti (napft.
pouziti mechanism{, doprava, vylouceni stavebnich praci v no¢nich hodinach, resp. ve dnech pracovniho
klidu). Vlivem provozu nebudou prekroceny hlukové limity ve vnitfnim a venkovnim chranéném prostoru
staveb.

Bezpecnost pri uZivani
Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou feSena zvlastni bezpeCnostni opatfeni pro uzivani.
Pro bezpecné uZivani je nutné dodrZovat platné predpisy pro provoz na pozemnich komunikacich.

Uspora energie a ochrana tepla
Vzhledem k charakteru a funkci stavby, stavba pro provoz vyzaduje pouze energii pro verejné osvétleni.
Stavba vSak nevyZaduje opatfeni na ochranu tepla.

Nakladani s odpady
Odpady budou zatfidény dle katalogu odpadi a predany k odborné likvidaci nebo ulozeny na
skladky odpadd k tomu uréenych.
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-Vybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 541/2020 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, a souvisejicich vyhlasek

- Zjistit zda osoba, ktera prebira odpady, je k jejich prevzeti opravnéna

- Zajistit prepravu odpadd v souladu s §24 zakona

- Vést prdbéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s odpady v souladu
s ustanovenim §39, odst. 1 zakona

- Predpokladané vybourané hmoty budou prednostné recyklovany v zafizenich na recyklaci
odpadi s naslednym pouzitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu

- Materialy, které nelze vyuZit budou odvedeny na fizenou skladku

- Materialy, které predpokladaji vyskyt nebezpecnych latek, budou odvezeny na skladku
nebezpecnych odpadt

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni feSeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Neni feSeno.

d) ochrana pfred hlukem
Vzhledem k charakteru, funkci a situovani stavby neni feSena zvlastni ochrana proti hluku.

e) protipovodiova opatieni

Neni feSeno.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budouci provoz zvlastni pozadavky, které by
se tykaly ochrany zdravi. Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k poskozeni zdravi a aby neméla
negativni vliv na Zivotni prostiedi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Zpevnéné plochy budou plynule vyskové i smérové navazovat na stavajici komunikaci a okoli.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho Feseni

Svislé a vodorovné dopravni znaceni

Na zacatku a konci Useku budou umistény svislé dopravni znacky C8a — stezka pro cyklisty a C8b —
konec stezky pro cyklisty. Na cyklostezce budou vodorovné dopravni znaceni V2a (1/3) a piktogramy
cyklisty v intervalech 50 m stfidavé pro kazdy smér.

Prechodné dopravni znaceni

Prace na rekonstrukci komunikace budou provadény za Castecného omezeni Useku strany komunikace,
na kterém se budou provadét prace. Pfechodné dopravni znaceni bude navrZeno zhotovitelem dle jeho
potfeb a predem odsouhlaseno s DI Policie CR v Hodoniné.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
VSechny zpevnéné plochy plynule navazuji na stavajici vySkové feSeni. PFicny sklon bude 2%.
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c) doprava v klidu
ZUstavaiji v platnosti stavajici.

d) pési a cyklistické stezky.
Neni feseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy,

Podél novych zpevnénych ploch bude provedeno zapraveni, dosypana zemina a terén srovnan a
zatravnén na nezbytné nutnou Sitku v navaznosti na vegetacni Upravy. Nasledné bude provedeno
vysazeni travniku.

b) pouzité vegetacni prvky,
Neni FeSeno.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni.
Neni feSeno.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida, horninové prostredi,
Stavba nema negativni vliv na zZivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - zvlasté chranéna Gzemi, vyznamné krajinné prvky, tuzemni
systém ekologické stability, krajinny raz, prirodni parky, dreviny, pamatné stromy, rostliny
a zivocichy, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv na izemi soustavy Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Stavba neni predmétem posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

e) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru dle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi, bylo-li zjiSt'ovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani dle tohoto zakona,

Stavba neni predmétem zjiStovaciho Fizeni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.

Stavba mistné zasahuje do ochrannych pasem podzemniho vedeni sdélovacich kabeld cetin,
vodovodniho a kanalizacniho fadu, NN a VN vedeni a plynovodu. Stavba zasahuje do bezpecnostniho
pasma plynovodu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfi stavebnich pracich je nutné dodrzet ustanoveni nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o poZzadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je nutné dodrzovat ustanoveni nafizeni
vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeCny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroj a naradi. PFi Cinnosti dvou a vice dodavateld na stavenisti musi byt
ustanoven koordinator bezpecnosti prace podle zakona ¢.309/2006 Sb. Pfi provadéni zemnich
a stavebnich praci dodrZovat CSN 733050 — Zemni prace a pfi osazeni a napojeni uliCnich vpusti
dodrzovat CSN 756101 — Stokové sité a kanalizacni pFipojky.

Pfitomnost inz. siti je nutno zajistit pfed zapocetim stavebnich praci. Projektant
upozoriuje, Ze poloha vSech inzenyrskych siti je pouze informativni. Soucasné je treba dbat
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vsech podminek vyjadfieni jednotlivych spravcii. Pfi provadéni projektové dokumentace
nebyla vyskova ani smérova poloha jednotlivych inZenyrskych siti ovéfovana. Priibéh inZ. siti
bude zfetelné oznacen na povrchu barvou a dale bude pribéh fixovan na pevné povrchové body. O
tomto vytyceni, pfipadné pozadavcich na ochranu téchto vedeni, je nutno provést zaznam do stavebniho
deniku ve smyslu ustanoveni vyhl. ¢. 200/1994 Sb ,Zakon o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim®.

V misté kfizeni a soubéhu s inZenyrskymi sitémi je nutné provadét vykop rucné na vzdalenost
stanovenou spravcem vedeni, min. vsak 1,0 m od stavajiciho vedeni. Vlastni kfiZeni bude provedeno dle
CSN 73 6005. Vykopy hlubsi 1,0 m je nutno pazit. Pfi provadéni je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti
a ochr. zdravi pfi praci.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Prijezd ke stavenisti je po stavajicich komunikacich.

b) pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy,
Prijezd ke stavenisti je po stavajicich komunikacich.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,
Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedoslo k ohrozeni z hlediska ochrany verejnych zajmd.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pfed zahajenim stavby budou vytyCeny hranice pozemk(i ve vlastnictvi investora. Vzhledem
k charakteru stavby se nepredpoklada oploceni, kde budou probihat prace. Prace budou probihat
s vyloucenim provozu. Nejlépe se osvédCuje plné, kontrastné provedené ohrazeni stavenisté. Ostatni
Casti stavenisté zlstanou neoploceny. Pozemky stavenisté jsou ve vSech pfipadech ve spravé
stavebnika.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Jedna se novostavbu.

f) zakladni bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
viz. pfiloha vykaz vymér

g) navrh postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy, etapizace, vyluky apod.),
Prevzeti vytyCovacich bodd, vytyceni trasy a podzemnich vedeni

Priprava stavenisté, bouraci prace

Odstranéni stavajicich podkladnich a krycich vrstev

Odkopavka pro spodni stavbu

Osazeni pripadnych chrani¢ek na inz. sitich v mistech vjezd(

Dokonceni hutnéné plané a jeji prevzeti investorem

UloZeni podkladni vrstvy komunikaci — Stérkodrt, vapenna stabilizace

Ziviéné povrchy — ACP a ACO

Krajnice ze Stérkodrti

Terénni Upravy a rozprostfeni ornice na upravovanych plochach

Zatravnéni ploch

Likvidace ZS, predani stavby

Predani stavby v¢. dokumentace skutecného provedeni a geodetického zaméreni

Plan kontrolnich prohlidek

O provedenych kontrolach bude veden pisemny zaznam ve stavebnim deniku
o kontrola ulozeni potrubi pfed zahozem

kontrola obnaZenych siti pred zahozem

kontrola Unosnosti plané

kontrola Unosnosti konstrukcnich podkladnich vrstev

kontrola provedeni obrusné Zivicné vrstvy
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e kontrola dokoncovacich praci a terénnich Uprav

Pouzité mechanizmy

Pro realizaci stavby budou pouzivany bézné stroje a mechanizmy.
e autogrejdr — ukladani podkladnich vrstev

autobagr — pro odkopavku a vykop ryh

kolovy nakladac — nakladani materialu

nakladni automobily — pfevozy materiall

vibracni valec — hutnéni podkladnich vrstev

automichavac betonu — dovoz bet. smési

mobilni jefab — nakladka a vykladka materialu

finiSer — ukladani Zivicnych vrstev

h) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a
zplsob pfipravy a realizace vystavby,
Stavba bude provedena jako jeden celek.

i) navrh objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési, véetné prichodi

pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO).
Bude reseno se zhotovitelem stavby.

Vypracoval: Ing. Zden€k Berndt
V Hodoning, kvéten 2021
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