



Město Pelhřimov

Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/182/2016-3

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1/0

VYŘIZUJE
Koňák

PELHŘIMOV
7.6.2016

Věc: Úprava zadávacích podmínek

Vestavba šaten pod západní tribunou zimního stadionu v Pelhřimově

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel příslib získání dotace z MŠMT a tato určuje nutnost dokončení celé akce v roce 2016, upravuje zadávací podmínky takto:

Termín dokončení stavby: nejpozději do 10.11.2016.

Zadavatel ruší omezení maximální nabídkové ceny.

Otisk úředního razítka

Za Město Pelhřimov
Ing. Josef Koňák
Vedoucí IO