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A. Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

Ndzev stavby: SO 01 CoV Klapy
Misto stavby: Katastrdlni uzemi Klapy, p.p.¢.802/1
Obec: Obec Klapy

Klapy 200

Tel: 416 591 340
E-mail: ouklapy@seznam.cz

Okres: Litomérice

Kraj: Ustecky

Stavebnik: Obec Klapy
Klapy 200

Tel: 416 591 340
E-mail: ouklapy@seznam.cz

Projektant: Ing. Ji¥i Pacovsky, CKAIT €. 0401524
Ingreal Décin spol.sr.o.
Nameésti Svobody 461/1, 405 02 Décin 1
pacovsky@ingrealdc.cz, tel.: 602 672 711

Ndvrh reseni:

Navrzena je COV, ktera svou koncepci ¢i$téni odpadnich vod patfi do skupiny Cistiren s
nizko zatéZovanou aktivaci se stabilni nitrifikaci a aerobni stabilizaci kalu, tudiz je v souladu s
nejlepsi dostupnou technologii v této kategorii.

COV bude uréena pro uplné ¢&i$téni odpadnich vod z obce Klapy. Mechanicko-biologicka
COV je navrzena pro 500 EO. Hydraulické zatizeni COV odpovidd prdmérnému stavu 60
m3/den. COV je vybavena technologii, kterd umoZfiuje odstrafiovani nutrientl z odpadnich
vod. Sestava ze souboru hrubého predcisténi, z kompaktniho biologického stupné (predrazend
denitrifikace, nitrifikace s vestavénym separatorem aktivovaného kalu). COV bude vybavena
jimkou na svoz splasku.

Recipientem je potok Rosovka.


mailto:ouklapy@seznam.cz
mailto:ouklapy@seznam.cz
mailto:pacovsky@ingrealdc.cz

A.2  Seznam vstupnich podkladl

a) Technologické podklady spole¢nosti ENVI-PUR s.r.o0.
b) Katastrdlni a dalsi mapové podklady
c) Geodetické zaméreni stavby

A.3  Udaje o uzemi

Rozsah feSeného Uzemi — zastavéna ¢ast — nezastavéna cast obci
Vystavba bude probihat v zastavéné casti obce.

Parcela éislo 802/1, katastrdlni uzemi Klapy

Vlastnické pravo: Obec Klapy
¢.p.200, 411 16 Klapy

Druh pozemku: ostatni plocha — 6 009 m?

Udaje o ochrané tGizemi podle jinych pravnich predpist

Stavba COV se nenachazi v historickém Gzemi, pamatkové rezervaci nebo pamatkové
zoné.

Udaje o vydané (schvalené) izemné planovaci dokumentaci

Vystavba COV bude provadéna dle platné (schvalené) UGzemné planovaci
dokumentace. Veskera prislusna pasma ochrany prostredi budou dodrzena.

Udaje o souladu zdméru s tizemné planovaci dokumentaci

Vystavba COV bude provadéna v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Veskera
prislusna pasma ochrany prostredi budou dodrzena.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Pozadavky dotéenych orgdn(i budou splnény. — viz. samostatna pfiloha.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a ulevovych feseni.



Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Vybudovani pfipojky NN a vodovodni pfipojky pfivedené do arealu COV.

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Parcela cislo 802/1, katastrdlni uzemi Klapy

Vlastnické pravo: Obec Klapy
¢.p.200, 411 16 Klapy

Druh pozemku: ostatni plocha — 6 009 m?

A.4  Udaje o stavbé

Novostavba nebo zména dokoncené stavby
Jednd se o vystavbu COV.

Ucel uzivani stavby
Cisténi odpadnich vod.

Trvala nebo docasna stavby

Jedna se o stavbu trvalou.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavk na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Nepredpokladd se omezeni pfistupu navazujicich verejné pristupnych ploch.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba COV se nenachazi v historickém Gzemi, pamatkové rezervaci nebo pamatkové
zéne.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a ulevovych feseni.



Navrhované kapacity stavby

Bude se jednat o vystavbu COV s kapacitou ¢i$téni odpadnich vod — 500EO.

Zakladni bilance stavby

Odpady:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v pribéhu stavby, se bude fidit a
provadét podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Sb. o odpadech a v souladu se zdkonem ¢. 381/2001
— katalog odpadu.

O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel evidenci, tj. mnoZstvi a zpUsob
likvidace ¢i vyuZiti. Zatfidéni odpadl bude dle katalogu odpadud, kterym je vyhlaska ¢.
93/2016.

Trvalé deponie nebudou zfizovany. Mezideponie bude zfizena v ramci aredlu COV a

bude slouzit k do¢asnému uskladnéni vytézené zeminy.

17 05 00 zemina vytéZzena zpétné pouziti pfi vystavbé
17 05 04 zemina a kameni zpétné pouziti pri vystavbé
17 05 06 vytézenad hlusina zpétné pouziti pfi vystavbé
200301 smésny komunadlni odpad  odvoz s komunalnim odpadem

1908 05 kaly z ¢iSténi komunalnich odpadnich vod
191204 plasty

191202 Zelezné kovy

170101 beton

17 01 02 cihly

170203 plasty

170411 kabely

Potreby a spotfeby medii a hmot:

Stavenisté nebude napojeno na zdroj vody. Bude se muset fesit jeho odvodnéni.
PoZadavky na kapacity verejnych siti a elektronického komunikaéniho zafizeni nejsou. Bude
zfizen stavenistni rozvadéc. Bude se jednat o 400V.

Pro zkousky vodotésnosti — cca 215 m3vody — zajisti dodavatel.
Pro provedeni komplexnich zkou$ek a uvedeni COV do provozu bude tieba naplnit COV
vodou — cca 215m?3 (voda v kvalité vody uZitkové) — zajisti dodavatel.

Hospodafeni s destovou vodou:

Neni vyZzadovano.



Zakladni predpoklady vystavby

Etapizace vystavby

Vystavba nebude etapizovana.

Predpoklddané zahdjeni vystavby a predpokladanad Ihita vystavby

Pfedpoklada se, Ze do konce roku 2018 bude predloZzena dokumentace
schvalena vydanim stavebniho povoleni.

Realizace stavby se predpoklada v roce 2019 - 2020.

Délka realizace COV by neméla prekro¢it 4 mésice.

Orientacni naklady stavby

Jedna se o vystavbu COV v hodnoté viz. rozpocet.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby

So1 Cistirna odpadnich vod

SO 1.1 — P¥iprava uzemi pro COV a ZS

SO 1.2 — Cistirna odpadnich vod

SO 1.3 — Cerpaci a svozové jimka

SO 1.4 — Propojovaci potrubi v aredlu COV
SO 1.5 — Zpevnéné plochy v areélu COV

SO 1.6 — Terénni a sadové Upravy, oploceni
PS01, PSO2 — Technologicka ¢ast COV




B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Vegkeré stavebni prace budou probihat v aredlu COV parcela p.p.¢.802/1.
Stavba COV se nenachdzi v historickém tGzemi, pamatkové rezervaci nebo pamatkové zéné.

Vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozbort

Vzhledem k vyznamu stavby k jejimu umisténi a technickému provedeni nebylo nutné
provadét specializované prizkumy.

K dalSimu stupni PD bude proveden hydrogeologicky posudek.

Archeologické nalezy se nepredpokladaiji, v pfipadé, Zze by doslo k nalezu, musi
stavebnik postupovat dle § 22, odstavce 2 zakona ¢.20/1987 Sb.

Zdroje nerostli a podzemni vody nebudou ohrozZeny. Zasah do zemské kiiry a
poddolovanych Uzemi nenastane.

Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma

Stavajici ochrannd a bezpecnosti pdsma nebudou stavbou dotcena.

Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachdzi mimo zaplavové GUzemi. Zasah do zemské kiry a poddolovanych
Uzemi nenastane.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po pfijezdné cesté s. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stévajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény.

Odtokové poméry v Uzemi

Odtokové poméry v izemi nebudou rekonstrukci COV zménény.



Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Pozadavky na asanace a demolice nejsou. Realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke
kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa

Z dotcené pozemkové parcely bude pred zahajenim vlastni vystavby provedena skryvka
kulturni vrstvy zeminy Skryvka kulturni vrstvy zeminy bude vyuZita pro terénni a sadové upravy
na zbyvajici ¢asti pozemku. Skryvka bude provedena pred zahdjenim stavby. Pfi realizaci
zaméru budou ucinéna opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich ZPF. Za odnéti plidy ze zemédélského plidniho fondu nebude predepsan finanéni
odvod.

K zaboru pozemku uréeného k plnéni funkce lesa nedojde.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Uzemné technické podminky

Ptijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je moZzny po ptijezdné cesté 8. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Technicky navrh reSeni je zpracovan na zakladé zadanych parametr( tak, aby kapacita
Cistirny zajistila vycisténi pozadovaného mnozstvi odpadnich vod v pozadované kvalité.
Podminujici, vyvolané Ci souvisejici investice nejsou.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ci§té&ni odpadnich vod pro 500EO.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrzeny objekt COV je tvoFen Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera
je Zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou
bude vyzdén jednopatrovy objekt z porobetonovych tvarnic ve kterém bude umisténo
technické zazemi (socialni zatizeni, provozni mistnost - velin) a objekt mechanického
predcisténi. ZastreSeni objektu tvofi dieveény krov a krytina.

10



B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Prehled uzivatel a provozovatell

Po vybudovani Cistirny bude uZivatelem Obec Klapy a provozovatel bude vybran na
zakladé vybérového fizeni.

ZkuSebni provoz a doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni, kolaudaci

U staveb obdobného typu se doba zkuSebniho provozu uvaZuje 12 meésicu.
Vypracovani navrhu provozniho fadu pro zkuSebni provoz je obsazeno v cené doddavky
technologické ¢asti COV.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

COV mUze obsluhovat pouze osoba zaskolena a nepfedpokladd se, 7e zaskolena osoba
bude s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Do vySe uvedenych provoz(i Cistirny mohou mit pfistup pouze provozovatelé a
kontrolni organy. Obsluhovatel musi byt plnolety, pfedem musi byt pouéen o bezpecnosti
prace na pridéleném pracovisti, musi mit potfebné znalosti bezpecnostnich predpis(.

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zpUlsobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. BEhem
uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

Veskeré prace se doporucuje provést v souladu s ¢eskymi normami a predpisy. Prace
souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec
béznych zvyklosti a nemaji dlisledky na zdravi pracovnik( ani na okolni prostredi.

Zplisob obsluhy:

Obsluha COV je zajisténa sluzbou jednoho pracovnika — v tomto pfipadé provozovatele
v rozsahu asi 8 hodin tydné.

Podrobnéji bude upresnéno v provoznim radu.

Servisni prohlidky:

Nejpozdéji do 3 mésict od uvedeni COV do provozu, poté roéni prohlidka kazdych 12
mésicu.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

Cistirna odpadnich vod pro 500EO (vice viz. nize).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Navrzeny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, kterd je
Zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni useky. Nad touto vanou bude
vyzdén jednopatrovy objekt z porobetonovych tvarnic ve kterém bude umisténo technické
zazemi (socidlni zafizeni, provozni mistnost - velin) a objekt mechanického predcisténi.
ZastreSeni objektu tvori dfevény krov a krytina napt. z palenych tasek. Spodni ¢ast stavby bude
vybavena technologickym zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcele Cislo p.p.¢.802/1 a jedna se o
podzemni objekty - pozarni ochranu nevyzaduje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Neni posuzovano.
V projektu neni navrien alternativni zdroj energie pro vytapéni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vétrani prostor v objektu je zajisténo pfirozené oteviratelnymi okny a dvermi bez
pouziti VZT a klimatizacni jednotky. Denni osvétleni a proslunéni je zajisténo navrienymi
prosklenymi plochami vyplni otvor(i. Umélé osvétleni bude zajiSténo jednotlivymi svitidly dle
vybéru stavebnika a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu je instalovan podstatny
zdroj vibraci a hluku, ktery mize zhorsit soucasné hlukové pomeéry pro okoli. Stavba bude
zajistovat, aby hluk a vibrace pUsobici na uZivatele byla na urovni, kterd neohrozZuje zdravi a
je vyhovujici pro dané prostfedi a pracovisté. Pfivystavbé nedojde k ohroZeni Zivotniho
prostfedi, naopak vybudovanim novych (Cistiren odpadnich vod dojde k zlepSeni Zivotniho
prostiedi v oblasti jakosti vody — nepfedpoklada se ohrozeni obyvatelstva.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

Sesuvy pldy, povodné, seizmicita a radon

Stavba neni posuzovana na sesuvy pldy, povodné, seizmicitu a radon a ani se
nenachazi v Uzemi, kde by byly vySe uvedené vlivy aktivni.

Okolni hladina spodni vody

Podzemni voda se oblasti vyskytuje ve hloubce vétsi nez bude zaloZen objekt Cistirny
odpadnich vod (viz inZenyrsko-geologicky prizkum).

Zajisténi provozu COV po celou dobu vystavby

V ramci rekonstrukce technologické ¢asti objekt(l bude potfeba zajistit provizorni
opatfeniv souvislosti s prepojovanim dokoncenych funkénich celk(. Nezbytné odstavky budou
omezeny na minimum.

Ostatni

Neni posuzovano.

B.3  Prfipojeni na technickou infrastrukturu

Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po pfijezdné cesté s. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Prijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stdvajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény. Jejich znecisténi se ale nepredpoklada.
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B.4  Dopravnireseni

Pozadavky Policie CR

Nejsou v tuto chvili zndmy a ani se nepredpokladaji. V ptipadé, Ze vzniknou, bude
minimalné 1 mésic pred zahajenim praci predloZzen navrh dopravné inZzenyrskych opatfeni k
vyjadfeni Policii CR.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Nejsou navrieny zadné vegetacni prvky ¢i biotechnickd opatreni.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Prace uvedené v tomto projektu nemaji negativni vliv na Zivotni prostfedi a nevyzaduji
proto 7adna zvlastni opatteni. Naopak po rozsitenim COV dojde k zlep$eni Zivotniho prostredi
vzhledem k Cistoté odpadnich vod.

Ochrana proti hluku

V budové COV budou umisténa dmychadla — hlué¢nost dmychadla 68dB
Budou osazeny uzaviraci protihlukové zaluzie.

Pro vypocet poklesu hladiny akustického tlaku byl pouZzit zakladni teoreticky vztah,
ktery plati v poli pfimych vin. V tomto pfipadé jde o takové akustické pole, Ze do vSech jeho
mist prichazeji pouze pfimé viny od zdroje zvuku, tedy neexistuji tu Zadné plochy odrazejici
zvuk. Pro tento typ akustického pole plati pro pokles hladiny akustického tlaku vztah
dL =20 logr /ro/ dB/,
kde dL je pokles akustického signalu v dB, r je vzdalenost pro kterou je pokles urcovan, ro je
referencni vzdalenost ( 1m)

Pokles hladiny akustického tlaku:

Vzdalenost r(m) Pokles (dB)
0 0,00

10 20,00

25 27,96

50 33,98

Neprizvucnost nékolika typt krytovani

Plastovy kryt
Cihlova sténa — 5cm, 15 cm, 30 cm, 45cm, 60 cm

Plastovy kryt — pokles 13,1dB
Cihlova sténa — 5 cm pokles 47,3dB
15 cm 55,9dB
30cm 61,0dB
45cm 64,1dB
60cm 66,4dB
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Vypocet
Zdrojem hluku u COV jsou pouze dmychadla. Hlu¢nost viz. dokumentace
dmychadla.

dmychadlo 68,0 dB

osazeno v budové COV pokles 13,1 dB

nejblizsi hranice pozemku vice jak 10 m pokles 20,0 dB - minimalné
349dB

zakladni hladina hluku pro venkovni prostor50,0 dB
korekce pro no¢ni dobu snizeni 10,0dB

Hodnota hladiny hluku na hranici pozemku COV 34,9 dB < 40 dB z ¢eho? plyne, Ze
na hranici pozemku budou dodrZzeny limity hluku podle naf. vl. ¢. 148/2006 Sb.

Vychdzeno z hlukové studie vypracované RNDr. B. Madejevskim.

Uspora energie a ochrana tepla

Neni posuzovano..

Pasmo ochrany prostredi

Nebude ménéno.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcela ¢islo 965.

Ochrana proti hluku, viz. vyse

Zdrojem hluku u  COV jsou pouze dmychadla. Hlu¢nost viz. dokumentace
dmychadla.

Pasmo ochrany prostredi

Pasmo ochrany nebude ménéno.
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B.8 Zasady organizace vystavby

Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcela ¢islo p.p.¢.802/1.

Odpadové hospoddrstvi — béhem vystavby:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v priibéhu stavby, se bude Fidit a
provadét podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 — katalog odpadd.
O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. mnoZstvi
a zpUsob likvidace ¢i vyuziti. Zatfidéni odpadd bude dle katalogu odpadd, kterym je vyhlaska
¢. 381/2001 Shb.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Bude se jednat zejména o:

200301 smésny komunalni odpad

19 08 05 kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod
191204 plasty

1912 02 Zelezné kovy

170101 beton

17 01 02 cihly

170203 plasty

1704 11 kabely

Reseni dopravy — béhem vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény.

Vyznamné sité technické infrastruktury

Vyznamné sité technické infrastruktury nebudou dotceny.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude napojeno na stavajici zdroj vody, elektfiny a bude se muset resit jeho
odvodnéni.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob

Bezpecnost a ochrana zdravi tfetich osob nebude vystavbou nijak omezena.
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Dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi

Cela vystavba se bude fidit dle §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi vystavbé nedojde k ohroZeni Zivotniho prostredi, naopak vybudovanim novych
Cistiren odpadnich vod dojde ke zlepsSeni Zivotniho prostiedi v oblasti jakosti vody.

Orientacni Ihlty vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termint

Pfedpoklada se, Ze do konce roku 2018 bude pfedloZzena dokumentace
schvalena vydanim stavebniho povoleni.

Realizace stavby se predpoklada na rok 2019 - 2020.
Délka realizace COV by neméla prekro¢it 4 mésice.

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavby je nutné respektovat pfislusSné normy a predpisy platné pro
vystavbu vodohospodarskych dél a podminky dané v jednotlivych vyjadfenich. Zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace jsou dany zakonem ¢. 309/2006 — Bezpecnost prace a
souvisejicich vyhlasek.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace jsou dany doplnénou Vyhlaskou
591/2006 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci

Terminy kontrol vodopravniho Gfadu pfi stavbé

Plan kontrol je vztazen k vécnému plnéni dila, bude uréeno na zdkladé pripadnych
pozadavk( vodopravniho uradu. Kontroly na stavbé se ale nepredpokladaji.
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Situacni vykresy
Situacni vykres Sirsich vztaha

Viz. vykresova Cast

Katastralni situacni vykres

Viz. vykresova Cast

Koordinacni situacni vykres

Viz. vykresova Cast



D. Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni

1 Zakladni popis stavebnich objekt

Tato projektova dokumentace fesi vystavbu COV v obci Klapy. Objekt COV bude plnit svou
technologickou funkci pfi €isténi odpadnich vod. Objekt COV je €lenén na spodni a vrchni
stavbu.

Objekt predstavuje pfizemni stavbu, se sedlovym krovem pokrytym skladanou
krytinou a je z ¢asti podsklepeny Zelezobetonovou vanou pro technologii ¢isténi odpadnich
vod.

Pfi ndvrhu stavebnich objekt( jsou vesSkeré vyskové koty uvadény vyhradné ve
vySkovém systému Bpv a prostorové udaje v soufadném systému JTSK. VySkové a situacni
udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zdjmového Uzemi vystavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od
prislusnych spravci a respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pfipadné
stanovené pfi vytyceni.

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na recipient a nové budované objekty a spojovaci
potrubi. VySkovy systém Balt po vyrovnani.

Jednd se o novy podzemni i nadzemni objekt, ktery se sklada z nadrzi, strojné-
technologickych prostor a zdéného objektu.

2 Vychozi podklady

2.1 Mapové podklady

e Tachymetrické zaméreni zajmového Uzemi stavby, vyskovy systém Bpv, soufadny
systém JTSK

e Digitalni katastralni mapa 1:1 000

e Geodetické zaméreni

2.2 Podklady vodohospodarské — stavajici dokumentace

e Uzemné planovaci dokumentace

2.3 Ostatni podklady

e Pochlzky v terénu, konzultace se zastupcem obce
e Fotodokumentace
e Vyjadreni dotéenych organ( a instituci k dokumentaci pro Uzemni fizeni povoleni
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3 SO 01.1 Pfiprava tizemi a ZS

Objekt zahrnuje zakladni pfipravu ploch pro vystavbu COV, zejména sejmuti ornice v
obvodu stavenisté a zafizeni stavenisté a kdceni naletovych dfevin. Odstranéni zelené a dalsi
pfipravné prace, slouzici k uvolnéni a zajisténi stavenisté. Odvodnéni prostoru zatizeni
stavenisté bude provedeno dle zvyklosti dodavatele stavby a bude provedeno na jeho ndaklady.
Plocha obvodu areélu COV je cca 500m?2. Zemina bude sejmuta z plochy 500m? o mocnosti
30cm. Plocha zafizeni stavenisté a skladka materidlu 100m?, plocha mezideponie 150m?, zde
bude sejmuta zemina o mocnosti 10 cm.

3.1 Priprava stavenisté COV

Objekt spociva v sejmuti ornice v tloustce 0,30 m na ploSe 500 m?. Sejmuty material
bude dopraven na skladku ornice, ¢ast v rozsahu podle manipulace s ornici bude ponechana
na stavenisti COV pro zpétné ohumusovani.

Soucdsti stavebniho objektu dale je kaceni naletovych drevin. Dfevni hmota bude
rozdrcena a odvezena na trvalou deponii mimo COV, nebo jinak zlikvidovana v souladu s
platnou legislativou.

3.2 Priprava plochy pro mezideponii ornice a zeminy

Objekt spociva v upravé plané na ploSe mezideponie zeminy a ornice vcéetné
pfipadného zajisténi plochy pred pfitokem povrchovych vod obvodovym prikopem. Na plose
mezideponie zeminy bude sejmuta humdzni vrstva v tl. 10 cm na plose 150m2. Sejmuty
materidl bude uloZen ke zpétnému rozprostreni.

33 Priprava plochy zafizeni stavenisté

Objekt spocivad v sejmuti ornice tloustky tl. 10cm na plose 100m? a jejim uloZeni na
mezideponii ornice ke zpétnému rozprostreni. Plocha stavenisté bude odvodnéna dle zvyklosti
dodavatele stavby a bude provedena na jeho naklady.

3.4 Manipulace s ornici

Z celkového mnoiZstvi sejmuté ornice cca 189m3 bude opétovné rozprostieno v
lokalité:

380m?tl. 0,3m =cca 114m3 svahy, pozemky uvnitf arealu COV
100m?tl. 0,1m =cca 10m3 v prostoru ZS

150m?tl. 0,1m =cca 15m3 mezideponie

Celkem =cca 139m?3

Ornice v rozsahu 139m3 se uloZi na mezideponii v prostoru obvodu staveniité COV. Se
zbytkem cca 50 m3bude naloZeno dle dispozic investora — odvoz a rozprostfeni na vyhrazené
misto v katastru obce. Pfedpokladd se odvoz do 1000m.

3.5 Ktizeni a soubéhy podzemnich vedeni

PFi stavbé je pfedpokladano kfizeni siti:

- vodovodni pfipojka - nova

- pfipojka NN - nova

Pfipadna poloha stavajicich podzemnich vedeni v misté vykopua bude zjisténa ru¢né
kopanymi sondami.
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3.6 Péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpokladd pouZiti standardnich materialQ a
pracovnich postup(l. Pfi provadéni praci je tfeba dodrZovat vSechny predpisy dle Nafizeni
vlady 591/2006 Sb o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici.

Pro zajisténi bezpecnosti obsluhy je tfeba oznacit a zabezpedit vykopy véetné osazeni
pfechodu a lavek tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi. Totéz se tyka v mistech vstupl do objekta.

Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je
tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi podminky a pozadavky specifikované v
dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravca.

Pfi stavbé je nutno dodrZovat podminky organ( statni sprdvy, specifikované ve
vodopravnim rozhodnuti a sou¢asné respektovat platné predpisy a normy.

3.7  Vytyceni

Polohové vytyéeni obvodu stavenisté, zafizeni staveniité, roh( biologické COV,
oploceni, kanaliza¢nich Sachet a komunikace bude provedeno ze souradnic v ndvaznosti na sit
JTSK podle vytyCovacich udajii v dokumentaci. Oblouky komunikaci budou vytyéeny pomoci
vrcholovych bod( v prlseciku tecen, stfedu oblouku a dalSich udajd. Polohové vytyceni
podruznych bodUl, chodnikll a dalSich navrhovanych objekt(i a konstrukci bude provedeno
délkovymi mirami vztazenymi na vybudované objekty.

Zakladni vySkové a situacni Udaje byly prevzaty ze zaméreni.

VysSkovy systém Balt po vyrovnani.

Pro vySkové Udaje je mozno pouZzit pevné body, zfizené v rdmci geodetického zaméreni
polohopisu a vySkopisu pro kanalizaci v obci.

Polohové vytyéenibodd aredlu COV a odtokového potrubi je provedeno v rdmci situace
vytyéeni COV.
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4 SO 01.2 Cistirna odpadnich vod

Navrieny objekt COV je tvoren Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera je
Zelezobetonovou prepazkou rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou bude
vyzdén jednopatrovy objekt z pérobetonovych tvarnic, ve kterém bude umisténo technické
zazemi (mistnost obsluhy a WC s umyvadlem) a objekt mechanického predcisténi. Zastreseni
objektu tvori difevény krov a krytina z palenych tasek.

Terén kolem vany je mirné svazity, takze vySkové hodnoty v dalSim textu jsou popsany
v jeho horni i spodni Urovni.

Zakladové pomeéry, zalozeni

S ohledem na vysledek inZenyrsko-geologického prizkumu jsou hodnoceny zdakladové
poméry ve smyslu &lanku 20,odstavec ,a“ normy CSN 73 1001 jako je d n o d u ¢ h é, nebot
zakladové plda se i v prlbéhu profilu sondy neméni. Podzemni voda nebude ovliviiovat
zakladové konstrukce .

Stavebni nové konstrukce jsou povazovany podle ¢lanku 21, odstavec ,b“za ndrocné

Pti jednoduchych zdkladovych pomérech a narocné konstrukci se pfi navrhu zakladovych
konstrukci vychazi ze zasad 2. geotechnické kategorie.

Podzemni voda se oblasti vyskytuje ve hloubce vétsi nez bude zaloZen objekt Cistirny
odpadnich vod.

V nésledujici tabulce uvadime zatfidéni tézitelnosti zastizenych typd zemin podle ¢l.64 normy
CSN 73 3050 (Zemni prace).

Tabulka — TéZitelnost zemin
Zemina Trida tézitelnosti

Jily 2. — 3. tfida + priplatek za lepivost

Dle CSN 73 6133 bude rostly terén zafazen do I. kategorie téZitelnosti, tzn. Ze k tézeni zemin
bude potreba béznych téZicich stroju.

Stény vykopl museji byt po celou dobu praci chranény paZicimi prvky, jenz budou radné
rozepreny tak, aby chranily bezpecnost pracovnika.

Pfi vystavbé je tieba dlsledné dodrZovat ustanoveni €. 135 CSN 73 3050 o ochrané
povrchovych a podzemnich vod pred ucinky ropnych latek, které tvofi provozni naplné

stavebnich stroja.

Podzemni voda nebyla navrtana.
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Rozméry a popis vany

Vana Cistirny je obdélnikového pldorysu 11,0 x 7,6 m, vysky 4,5 m. Zakladova deska je
puadorysné o 150 mm na kaZzdou stranu rozsitena na 11,3 x 7,9 m. Tloustka zakladové desky je
450mm. Vnéjsi stény jsou tloustky 400mm a vnitfni 350mm. Vana je rozdélena na pét
samostatnych komor. Nad krajnimi komorami je stropni deska tloustky 200 mm.

Popis nosné konstrukce a predpoklady navrhu

Nosnd konstrukce nadrze je navrzena jako tzv. ,bild vana“. To znamena, Ze neni vyuzito
zadné sekundarni ochrany /hydroizolace/.

Je proto pouZit beton: BETON: C30/37 XC2-XA2-XF2, dle CSN EN 206, s nabéhem
pevnosti 90 dndl. Maximalni priisak 50mm podle CSN EN 12390-8.

Konstrukce je navriena dle pozadavkd na odolnost proti trhlindm dle Eurokédu 2 CSN
EN 1992-1-1 viz staticky vypocet.

Vice: viz. stavebné konstrukéni ¢ast

Prostupy

V Zelezobetonovém stropé jimky je umisténo Sest otvorud slouZici pro vstup obsluhy a
technologii. Jsou o rozmérech 800x 600 mm, 600x600mm, 1.000x1.000 mm a
1.200 x 1.200 mm. V mistech pod prostupy obsluhy budou osazeny Zebriky. Umisténi viz
stavebni ¢ast. DalSi otvory pro prostup technologie do vany budou doplnény dodateéné dle
stavebnich vykresU tj. az po vybetonovani konstrukce. Veskeré vrtané otvory vétsi nez
300 x 300 mm (jeden z rozmér() je nutno konzultovat se statikem.

Nadzemni ¢ast a zastieSeni objektu

Nad casti Cistirny bude provedeno lehké zastfeSeni kombinovanou konstrukci se
sedlovou stfechou a nehoflavou krytinou. V postrannich zdech provedenych =z
porobetonovych tvarnic budou osazeny plastové vétraci mfizky. Zdivo mistnosti obsluhy a
umisténi el. rozvadéce, toaleta uvnitr zastfeSeni bude provedeno z pérobetonovych prickovek.

Zdivo:
Tepelné-izolaéni  tvarnice, autokldvovany pdrobeton, rozméry tvarnic -
300x249x599mm, tepelny odpor Rary=4,69m2/K/W.

Prickovky:
Porobetonova pri¢kovka, porobeton, rozméry — 100, resp. 150x249x599mm

Objekt bude zakryty sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu. Prvky krovu budou
hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené, stfecha s odvétranim. Krytina bude z
palenych tasek.

Izolace

Hydroizolace - vrchni stavby COV se provede bitumen. pasy ve dvou vrstvéch.
Tepelné izolace ve stropé bude z dfevovlaknité viny tl.75 mm.
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Pozadavek na vzduchovou neprlizvu¢nost mistnosti s ,,obzvlasté hlu¢nym zarizenim*
(dmychadlem), je spInén, dmychadlo je doddvano v protihlukovém krytu.

Nosna konstrukce stfechy

Objekt bude zakryty sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu.

Prvky krovu budou hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené, stfecha s
odvétranim. Krytina bude z palenych tasek.

Krov sedlové stfechy nad celym objektem bude tvofen difevénou nosnou konstrukci
krovu ze sbijenych drevénych pfihradovych vaznik(. Pozednice budou k Zel. bet. véncim
ukotveny pomoci ocel. pasovin., vice viz. vykres krovu D.10.

Veskeré prvky krovu budou tlakové impregnovany dle CSN 490600-1.

Podlahy

Volny prostor mezi mistnostmi:

Stropni deska podzemni nadrze tvofici podlahu nadzemni ¢asti bude opatiena
uzaviracim natérem na beton.

Dmycharna, mistnost obsluhy:

Na stropni desku podzemni nadrze tvofici podlahu nadzemni ¢asti bude polozena
keramicka dlazbou tl. 8mm. — protiskluzova + keramicky obklad — sokl, vysky 100mm.
Pred elektrorozvadécdi je polozen dielektricky koberec — dodavka technologie.

WC s umyvadlem:
V mistnosti, kde bude umisténo WC s umyvadlem, bude polozena keramicka dlazba
tl. 8mm - protiskluzova.

Obklady

WC s umyvadlem:
Keramicky obklad — 1750mm

VyplIné otvoru

Vstupni dvefe do objektu — oteviravé jednokfidlé s dorazem u prahu, véetné zarubné,
zamek s vloZzkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — lamindt CPL. Komplet
dveti a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Vnitfni plastové dvere - oteviravé jednokiidlé s dorazem u prahu, véetné zarubng,
zamek s vloZzkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL. Komplet
dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Okna budou plastova dvoukfidla , oteviravé a sklapéci, tésnéni vnitini i vnéjsi, kovani
obvodové, ovladani jednou klikou, na WC bude jednokfidlé a skldpéci. Osazena budou na dvou
zavésech.

Barva vstupnich dvefi, vnitfnich dvefiioken bude Seda,a bude zajisténa jeji stalost v
pfipadném agresivnim prostiedi COV. Do prostoru mohou byt uvolfiovany slouéeniny sulfanu

a amoniaku ze surové vody.
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Budou osazeny ocelové (s Upravou titan-zinek) vétraci mrizky 600/600mm.

Vétraci mrizka 600x600mm — 5ks + protidestova uzaviratelna Zaluzie
Vétraci mrizka 600x600mm — 1ks + protihlukova uzaviratelna Zaluzie
Okno plastové 1200/1000mm — 5ks

Okno plastové 400/400mm — 1ks

Vstupni dvere plastové 1600/2000 — 1 ks — dvoudilné

Vnitfni dvere plastové 800/1970 — 1ks — levé

Vnitfni dvere plastové 800/1970 — 1ks — pravé

Vnitfni dvere plastové 600/1970 — 1ks — levé

Vnitfni dvere plastové 900/1970 — 1ks — levé

Klempirské vyrobky - plech tl. 0,7 mm

Klempiiské vyrobky budou provedeny z titan-pozink. plechu tl. 0,7 mm bez poufZiti
natérd. V krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky v nerezovém provedeni, ve sténach budou
vétraci mfizky a bude dochazet k pfirozené vyméné vzduchu v COV.

Malby

Vnéjsi fasdda bude opatfena hlazenou vdpenocementovou omitkou natfena
silikonovym natérem. Barva fasady bude svétlého odstinu. Dolni ¢ast vnéjsi fasady bude
opatfena omitkou z barevné kamenné drti marmolitem v odstinu tmavé Sedé barvy o vysce
0,55m. Vnitini obvodové stény a vnitini stény provoznich mistnosti, tam kde nebude obklad,
budou natfeny vnitfnim natérem hlinkového typu barvou — bilou. Barva fasady, marmolitu,
dveri, oken, vétracich m¥izek bude jednoznacné upresnéna p¥i samotné realizaci s ohledem
na pripadné pozadavky investora.

Zamecnické vyrobky, poklopy

V ramci praci na objektu budou provedeny dale nasledujici zamecnické vyrobky:

2x prostup 800x600mm nad ¢asti denitrifikace slouzi k obsluze mamutkovych cerpadel
a pro obsluhu michadel je zakryty pororostem - pozink.

1x prostup 1000x1000mm nad ¢asti kalové jimky je zakryty pororoSem-pozink.

1xprostup 1200x1200mm nad ¢&3asti kalové jimky je zakryty pororostém-pozink.

Ostatni prostupy 600x600mm a 600x800mm jsou zakryty plastovym vodotésnym
poklopem.

Poklop - plastovy vodotésny poklop z polyuretanu.

Poklop budou uloZen na kompozitni rdmy z HDPE, které budou osazeny pfi betonazi
objektu.

Kanalizace, vodovod a rozvody vody

Destové svody budou ukoncéeny lapacem stfesnich splavenin a destové vody budou
svedeny do zeleného pasu vedle delsSi stény budovy, kde budou vsakovat do Stérkového
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segmentu cca 1m3,

Vnitfni vodovod bude napojen na vodovodni pfipojku. VeSkeré vnitfni rozvody budou
vedeny ve sténach a v podlaze. Budou provedeny z potrubi PPR, PN 16 pro studenou vodu.

Rozvody budou opatreny izolaci tl. 6mm.

Z rozvodu vody bude provedeno napojeni kulového kohoutu s moZnosti ptipojeni
hadice v prostoru nad kalovou jimkou.

Ohfev vody bude zajistén v pritokovém ohtivaci, osazeném v mistnosti WC s
umyvadlem.

Odpadni voda z umyvadla bude svedena do denitrifikaéni ¢asti COV.

Bude zhotoven prostup skrz sténu Zelezobetonové nddrze — prostup bude proveden
nad maximalni hladinou v kalové jimce a dale prostup skrz strop nad kalovou jimkou.

Objekt jemného mechanického predcisténi — strojné stirané Sroubové cesle — musi byt
zasobovan vodou slouZici k ostfiku Cesli. Trubka musi byt temperovana napf. topnym kabelem,
ktery pfi poklesu teploty v mistnosti pod 5 °C bude aktivovan.
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Potrubi - vnitrni

Tlakovy PPr 1/2 17,0m
Tlakovy PPr 3/4“ 2,0m
Kanaliza¢ni PVC 50mm 2,0m
Kanalizacni PVC 100mm 0,5m
Armatury a zafizeni
Kulovy kohout 3/4“s vyp. 1 ks
Vytokovy kohout 1/2“ s pfip. hadice 1 ks
Zpétny ventil 3/4“ 1ks
Rohovy ventil 1/2 1ks
Pakova baterie umyvadlova 1/2“ 1ks
Umyvadlo 1 ks
Pratokovy ohfivac 1 ks

Stavebni elektroinstalace

Stavebni elektroinstalaci bude napdjet kabelova ptipojka — technické resSeni neni
predmétem projektové dokumentace, kabelovy rozvod mezi elektromérnym rozvadécem a
hlavnim rozvadé¢em RM bude cca 25m:

Pozadavky na pfipojku: CYKY 4Jx16 + FeZn z ER do RM.

Pozadavky na nové jisténi: lj= 57A, Ps=18,9kW

Rozvadéc RM bude pfipojen elektromérového rozvadéce, jejiz vystrojeni neni soucasti
této casti dokumentace. Umisténi elektromérného rozvadécée predpokladame do 30 m od
budovy COV. Rozvadé¢ RM bude slouZit pro napojeni novych rozvodd, zafizeni stavebni
elektroinstalace a nové technologie.

Ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim zajistuje samocinné odpojeni od
zdroje.

Rozvody v rdmci zastreSeni Cistirny budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY.
Kabely budou v hlavnich trasach uloZeny v plastovych Zlabech a k jednotlivym zafizenim v el.
instalaénich trubkach, nebo také Zlabech. Venkovni zemni kabelové rozvody budou poloZzeny
do vykopu. Ve vykopech bude zfizeno kabelové piskové loZze. Ve vykopech bude nad kabely
poloZena vystrazna folie.

Napdjecim mistem pro COV bude pfipojka nn, ze které bude napojen rozvadéc a
ovladaci panely cistirny.

Zdsuvkové obvody

Bude instalovana venkovni zasuvka 230V/16A a 400V/16A. Veskeré zasuvky 230V
budou napojeny pres proudovy chranic.
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Osvétleni

Objekt bude vybaven nad vchodem do COV venkovnimi halogenovymi reflektory,
vnitfnimi Zarovkovymi svitidly a vnitfnimi zafivkovymi svitidly. Ovladani svitidel bude béznymi
vypinaci. Stozarové venkovni osvétleni neni navrhovano.

Uzemnéni a hromosvod

Uzemnéni objektu se realizuje jako zakladovy zemnic¢ tvoreny zemnicim paskem FeZn
4x30mm. VSechny podzemni spoje se provedou svafovanim a opatfi se antikorozni ochranou.
V objektu bude nutné provést hlavni pospojovani, které bude spojovat ochranny vodic,
uzemnovaci pfivod a kovové konstrukéni ¢asti.

Objekt Cistirny bude vybaven hromosvodem. Jimaci vedeni FeZn ¢ 8mm bude uloZeno
na stfeSe na podporach PV 22a. Svody hromosvodu se napoji pres svorku k vyvodim ze
zakladového zemnice.

Veskeré elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 a CSN 341 390. Elektrické zafizeni Ize
uvést do trvalého provozu aZ na zakladé pozitivniho vysledku vychozi revize.

Pripojka NN
Neni predmétem této ¢asti PD.
Vytdpéni a ohrev vody

Mistnost obsluhy bude vybavena elektrickym pfimotopem o 2,0 kW ovlddanym
prostorovym termostatem. Ohrev TUV bude zajistén v pratokovém ohfivaci o prikonu 2,0 kW,
osazeném v mistnosti obsluhy.

Objekt jemného mechanického predcisténi — strojné stirané Sroubové Cesle — musi byt
zasobovan vodou slouZici k ostfiku Cesli. Trubka musi byt temperovana napf. topnym kabelem,
ktery pfi poklesu teploty v mistnosti pod 5 °C bude aktivovan.

Vzduchotechnika

V krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky v nerezovém provedeni, ve sténach budou
vétraci miizky a bude dochazet k pfirozené vyméné vzduchu v COV.

| pfesto, Ze v krytiné budou osazeny vétraci kominky a bude dochazet k pfirozené
vyméneé vzduchu v mistnosti, kde je umisténo mechanické predcisténi, bude z dlivodd ochrany
stavebnich materialll a omezeni zapachu v mistnosti nucené vétrani. Chod odvodniho
ventilatoru bude Fizen vlhkostnim ¢idlem umisténym na sténé.

V mistnosti dmycharny bude osazen ventilator. Odvod vzduchu bude zajistén axialnim
ventildtorem na sténu. Sani ventilatoru je zakryto ochranou mfizkou. Chod odvodniho
ventilatoru bude fizen termostatem na sténé. Ventilator se bude spoustét, kdyz teplota v
prostoru presahne 30° C.

Elektrorozvadé¢ RM bude mit ve skfini umistény privodni ventilator, s vyvedenym
prisdvanim na fasddu budovy — dodavka elektro-technologické ¢asti.
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5 SO 01.3 Cerpaci a svozova jimka
Cerpaci jimka

Bude osazena prefabrikovana betonova ¢erpaci jimka o vnitfnim prdméru 2,20m a
vysSce (v€etné stropni desky) 4,825m. Pro pfipad vysoké hladiny spodni vody a vztlaku, ktery
ohroZuje stabilitu objektu, bude Sachta doplnéna o pfitéZovaci limec u paty nadrZe, nebo bude
pfipravena konstrukce pro dodatecné pfitizeni na stavbé zabetonovanim. Pro osazeni jimky je
nutné pfipravit vyhloubenou stavebni jdmu , ve vyhloubené jamé podkladni beton C12/15 s
armovanim o tl. 10 cm na Stérkové loZze o tl. 500mm. Deska bude pfiblizné o 20 cm vétsi, nez
jsou pldorysné rozméry Cerpaci stanice.

Po napojeni CJ na natokové, vytlaéné a obtokové potrubi bude nadri zasypdna. Nadr?
bude technologicky vystrojena aZ po samotném osazeni. Cerpaci jimka bude zakryta
betonovym zastropenim s poklopy, které bude soucasti dodavky jimky.

Terénni Gpravy v okoli CS budou provedeny tak, aby horni hrana COV vy¢nivala cca 20
c¢cm nad okolni terén.

Po osazeni se CS napoji na kanalizaéni pfipojku a elektrickou energii. Bude vybudovana
ryha pro kabel vedouci od ¢erpadel do technologického rozvadéce - venkovni rozvody v zemi
budou v plastovych chrani¢kach v piskovém kabelovém lozi.

Samotny kabel od ¢erpadel do technologického rozvadéce a jeho polozeni je dodavkou
technologie. Ryhy a prostupy jsou dodavkou stavby.

Kabeldz od ovladacich panell bude uloZzena do vkladacich list, resp. chranicek tak, aby
trasa k jednotlivym spotfebicdm zUstala prichozi pro pripad vymény zatizeni — dodavka
technologie.

Svozova jimka

Bude osazena prefabrikovand betonova cerpaci jimka o vnitfnim primeéru 2,20m a
vysSce (v€etné stropni desky) 4,825m. Pro pfipad vysoké hladiny spodni vody a vztlaku, ktery
ohroZuje stabilitu objektu, bude Sachta doplnéna o pfitéZovaci limec u paty nadrze, nebo bude
pripravena konstrukce pro dodatecné pfitizeni na stavbé zabetonovanim. Pro osazeni jimky je
nutné pfipravit vyhloubenou stavebni jdmu , ve vyhloubené jamé podkladni beton C12/15 s
armovanim o tl. 10 cm na Stérkové loze o tl. 500mm. Deska bude pfiblizné o 20 cm vétsi, nez
jsou pldorysné rozméry Cerpaci stanice.

Po napojeni SJ na natokové, vytlacné potrubi bude nadrz zasypana. Nadrz bude
technologicky vystrojena az po samotném osazeni. Svozova jimka bude zakryta betonovym
zastropenim s poklopy, které bude soucasti dodavky jimky.

Terénni Gpravy v okoli SJ budou provedeny tak, aby horni hrana COV vy¢nivala cca 20
cm nad okolni terén.

Po osazeni se SJ napoji na kanalizacni pfipojku a elektrickou energii. Bude vybudovana
ryha pro kabel vedouci od ¢erpadel do technologického rozvadéce - venkovni rozvody v zemi
budou v plastovych chranic¢kach v piskovém kabelovém lozi.

Samotny kabel od ¢erpadel do technologického rozvadéce a jeho poloZeni je dodavkou
technologie. Ryhy a prostupy jsou dodavkou stavby.

KabelaZ od ovladacich panell bude uloZzena do vkladacich list, resp. chranicek tak, aby
trasa k jednotlivym spotiebi¢im zlstala prichozi pro pfipad vymény zafizeni — dodavka
technologie.
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6 SO 01.3 Propojovaci potrubi v arealu COV

Napojovacim mistem je Cerpaci stanice. Koncovym mistem je VO.

Zakladni technické parametry

Potrubi PVC hladké, SN8 DN200mm 36,8 m

Potrubi PE, DN65 18,2 m (montaZ a doddvka potrubi je zahrnuta
v technologické ¢asti)

Kanaliza¢ni Sachta DN 1000 6 ks

Vyustni objekt 1 ks

Technické reSeni

Kanalizacni potrubi

PVC trouby budou ukladany do paZzenych ryh na piskovy podsyp 0,15m. V misté spojl
se podsyp nebude zhutriovat a vyhloubi se zde kontrolni IGzko pro kontrolu kvality jejich
provedeni. Potrubi bude obsypdno Stérkopiskem hutnénym po max. 0,2m vrstvach do vysky
0,3m nad povrch potrubi. Zvlast peclivé je tfeba provadét zhutnéni po stranach potrubi, aby
se zabranilo nepfiznivym deformacim. Zasyp ryhy v nezpevnéném terénu bude proveden
dobfe zhutnitelnou zeminou z vykopu. Ve zpevnénych plochach bude zdsyp ryhy proveden
Stérkopiskem, popf. dobrfe zhutnitelnou piséitou zeminou.

PFed zasypanim musi byt provedeny zkougky vodotésnosti dle CSN 75 5911.

Kanalizacni sachty — DN 1000

Sachta na kanaliza¢nim potrubi je navrZeny z prefabrikovanych dilc(i dle normy CSN EN
1917.

Betonové dilce budou na vzajemnych dosedacich plochach opatfeny gumovymi
tésnicimi profily. Vstup bude opatfen kruhovym litinovym poklopem normové Unosnosti D
400, pripadné pfi , vytazeni” Sachet nad terén D125.

Stupadla budou s polyethylenovym potahem dle DIN 19555. Opevnéni Sachetniho dna
bude ze stejného materidlu jako potrubi kanalizace. Prostupy potrubi budou v dodavce
prefabrikatd.

Postup montaze kanalizacnich Sachet

Na podkladni beton C30/37 XA2 tl. 0,1m se usadi Sachetni dno, pfekontroluje se
spravné usazeni pryzovych tésnéni na Spicich dilct a vSechny profily spoji se potfou kluznym
prostfedkem. V zelenych plochach bude zvyseni poklopu oproti pdvodnimu terénu upresnéno.
— nutnd konzultace s majitelem pozemku.

PFed zasypanim musi byt provedeny tlakové zkousky dle €SN 75 5911.
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Vyustni objekt

Pro potreby zajisténi zausténi kanalizace do toku bude nutno vybudovat na bfehu toku
novy vyustni objekt. Na konci bude osazena klapka proti vzduté vodé DN 200mm. Objekt bude
proveden z vodostavebniho betonu C12/15. Okoli objektu bude zasypano kamenivem s
ohumusovanim a osetim travni smési. Na bfehu bude umisténa trasirka. Dno objektu bude
plynule napojeno na stavajici brehovou ¢ast toku.

Zkousky

V rdmci zkouSek budou provedeny zkousky specifikované déle. Sprédvci inZenyrskych
siti, provozovatel a investor si mohou vyhradit dal$i podminky, které je tfeba pfi stavbé
dodrzet. O vSech zkouskach se pofidi prislusné zaznamy.

Tlakova zkouska

U potrubi pro dopravu vody bude provadéna tlakova zkouska usekova a celkova v
souladu s CSN 75 59 11. Max. provozni pretlak v siti je predpokladan do 0,5 MPa. U potrubi s
gravita¢nim pritokem dosahuje max. provozni pretlak hodnot do 0,03 MPa.

Tlakovou zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji
zkuSebnimu pretlaku. Pred zapocetim zkousky musi byt na potrubi osazeny betonové
zajistovaci bloky a konce zkouseného Useku musi byt zabezpeceny proti vysunuti osovymi
silami vyvolanymi zkuSebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umoznovat odecist hodnotu
0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod 0°C, pokud nejsou
zabezpecena ochranna opatreni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu ptipravy zkousky,
vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici pfislusné bakteriologické a biologické
pozadavky. Zkouseny Usek nesmi byt delsi nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkusebni
pretlak p;= 1,3 pp max (Max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a sklolaminatové
Pz = 1,5 pp max Pro pp max < 1,0 MPa a p; = pp max + 0,5 MPa pro pp max> 1,0 MP?.

V prabéhu tlakové zkousky musi byt vSechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova
zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méreni neni pokles zkusebniho pretlaku
vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjistén Zzadny viditelny Unik vody.

Kontroly a prace pred zasypem ryh

- Kontrola neporusenosti signalizac¢niho vodice na plastovych vodovodnich
potrubich.

- Kontrola neporusenosti kabelovych vedeni a stavu izolace.

- Pred zasypem ryhy budou podzemni vedeni geodeticky polohové a vyskové
zamérena v rozsahu dle smérnic budouciho provozovatele.

- K zasypu ryhy je mozno pristoupit az po vyhovuijici tlakové zkousce vodovodu a
zkousce vodotésnosti stok.
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Atesty

Na vSechny vyrobky pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin 8.
uvedenych v Pfiloze 2 Vladniho natizeni ¢. 178/1998 musi byt doloZeno prohlaseni o shodé.

Rozsah dodavek

V pfipadé, Ze dodavka praci kon¢i napojenim na technologicky rozvod, pak predavaci
(ndpojovaci) bod je ve vzdalenosti 0,5m vné od lice objektu. Jind poloha napojovaciho bodu je
uvedena v dokumentaci.

7 SO 01.4 Zpevnéné plochy v arealu COV

Pfijezd a pristup k Cistirné bude po nové komunikaci — neni predmétem této casti PD.

S ohledem na velmi nizkou frekvenci provozu budou zpevnéné plochy kolem objektu
navrZzeny v minimalni konstrukéni skladbé (hutnénd stérkodrt — 150mm, asfaltovy beton hruby
—50mm, asfaltovy koberec —40 mm). Zemni plan pod zpevnénou plochou bude uhutnéna tak,
aby byla dosaZzena alespon minimalni hodnota modulu pretvérnosti podloZi E def,2 = 60 MPa
(plan bude hutnéna bez poufZiti vibrace, zhutnéni plané bude doloZeno zavérem zkousek).
Odvodnéni zpevnéné plochy a chodnik(l bude zajisténo pomoci, pricnych a podélnych sklon(
do okolni zelené.

Jako dlazba bude pouzita vysoce pevnostni vibrolisovana betonova dlazba s nosnou
spodni a pohledovou horni vrstvou, vysoce odolna proti obrusu. Dlazba bude mrazuvzdorna a
odolna proti plsobeni rozmrazovacich latek. Dlazba bude ve vySce 50 mm. Pokladka bude
provedena do Stérkopiskového loZe. Po odstranéni vSech organickych latek se plan urovna a
provede se jeji zhutnéni tak, aby bylo dosazeno spravné unosnosti (modul pretvarnosti
30Mpa). Na zhutnénou plan se ulozi vrstva stérkodrté, kterd se zhutni vibracni deskou. Vrstva
Stérkodrté bude mit tloustku nejméné 150 mm. Na zhutnénou vrstvu Stérkodrté se uloZi vrstva
jemného $térku 2 — 5mm, loZnd vrstva musi mit po zhutnéni tloustku 30 — 50mm. Po polozeni
dlazby se do spar vmete spdrovaci pisek, ten je tfeba po mésici doplnit.

Rozsah : zpevnéna plocha - asfalt 120m?
zpevnéna plocha- dlazba 44m?

8 SO0 01.5 Terénni a sadové upravy, oploceni

Areal COV bude nasypem upraven do jedné vyskové Grovné s mirnym sklonem po
prirozeném spdadu terénu tak, aby destové vody z povrchu odtékaly na pfilehly terén pod
Cistirnou.

Cely aredl COV bude zatravnén a oplocen novym draténym pletivem vy$ky 1,50 m.
Vjezd do objektu bude opatien vraty, pristup zajistén vratky.

Nasypy z vytéZzeného, pfevaziné jilovitopiscitého, soudrzného materialu budou hutnény
v ndvaznosti na hutnéné obsypy spodni stavby ve vrstvach 200 mm na stupen zhutnéni PS
95%. Po stabilizaci a urovnani plané pod zpevnéné plochy, budou provedeny
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vrstvy komunikace a zpevnéné plochy. Nasledné bude zajisSténo oseti nezpevnénych ploch
travnim semenem. Na mistech vysevu je tfeba pfipadné vysbirat veSkeré kameny. V pfipadé
suchého obdobi je tfeba vysev zavlaZzovat. Zasypy ryh a trubnich rozvod( budou doplnény
vrstvou ornice v tl. 200 mm s napojenim na okolni terén.
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9 PS 01, PS02 Technologicka ¢ast COV

9.1  PS01 - Strojné-technologické zafizeni COV

Mechanické predcisténi a Cerpaci jimka

Odpadni vody z obce pfitékaji gravitaéni kanalizaci do arealu COV do objektu ¢erpaci
jimky. Odpadni voda pokracuje pres Cerpaci jimku (1+1 ponorné kalové cerpadlo) na
mechanické predcisténi.

V &erpaci jimce budou osazena 2ks ponorného kalového éerpadla. Cerpadla budou
osazena na spoustécim zatizeni. V provozu bude jedno cerpadlo a obé se budou pravidelné
stiidat po 24 hodinich od fidiciho systému COV. Ovladdani bude automatické pomoci
plovakovych spinaéd a chod éerpadla se bude se dat Fidit i pomoci Fidiciho systému COV. Pfi
poruse jednoho z ¢erpadel dojde k automatickému zaskoku druhym cerpadlem.

Shrabky budou zachytavdny na strojné stiranych Sroubovych ceslich. Soudasti Cesli
bude i integrovany lis na shrabky. Cesle nebudou vybaveny zateplenim, vnitini provedeni.
Odvodnéné shrabky budou skladovany v plastovych nadobdach o objemu 120lI.

Je mozZnost i obtokovani ptes ru¢né stirané cesle.

Z Cesli ru¢nich budou shrabky vyhrabavany nerezovym hrablem do odvodriovaciho
kosSe a poté skladovany v plastovych nadobdch o objemu 120 | a spolu s ostatnimi odpady
odvazeny na skladku TKO.

Odpadni voda zbavend mechanickych necistot natéka do denitrifikaéni ¢asti COV.

Biologické cisténi

Biologické cisténi odp. vod je feSeno dvéma samostatnymi reaktory sestavajicich z

DEN1,2 - denitrifikace
N1,2 - nitrifikaéni nadrze
D1,2 - dosazovaci nadrze

Z jemnych Cesli protékaji odpadni vody, zbavené jemnych mechanickych nedistot pres
rozdélovaci objekt do prostoru denitrifikaéni zény reaktoru. Michani denitrifikace
zabezpecujeme ponornym michadlem osazeném na nerezovém spoustécim zafizeni pod
krytem betonové podlahy. Ovladani michadel je ru¢ni z rozvadéce RM a z ovladaci skrirky
umistnéné u michadla.

Z denitrifikaci odtéka voda prostupy ve sténé do nitrifikacnich nadrzi s vestavénou
nerezovou dosazovaci ndadrzi. Provzdusnovani ANLIl. je zajiSténo jemnobublinnym
provzdusnovacim systémem s elementy, které jsou osazeny na vysSkové stavitelném
rozvodovém nerezovém jeklu, kotvenym do dna nadrzi. Dodavku tlakového vzduchu zajistuji
2 ks dmychadlovych agregatd, umisténé na betonové podlaze COV nad denitrifikacni &asti.
Privod tlakového vzduchu z dmychadlovych agregatli na reaktory je proveden nerezovym
potrubim, které je vedeno nad stropem denitrifikacni nadrze a vystupuje v prostoru lavky nad
biologii, kde se rozvétvuje do 2 ks vzduchovych rozvadécll. Kazdy vzduchovy rozvadéc je
vybaven samostatnymi PP svody k aeracnim elementim pro provzdusnéni nitrifikace a 6 ks
odbocek k mamutkam. Na jednotlivych svodech jsou osazeny uzav. kulové kohouty.

Recirkulace vratného kalu je zabezpecena 2 ks mamutek, zadsténymi do denitrifikacni
nadrze, jejichz ¢erpani je ovladano rucné kulovymi kohouty.
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Prebytecny aerobné stabilizovany kal je dle potifeby precerpavan ze dna dosazovacich
nadrzi samostatnymi 2 ks mamutek do kalové jimky, jejichz Cerpdni je ovladano rucné
kulovymi kohouty, nebo elektromagnetickymi ventily pres fidici systém COV.

Aktivovany kal se od vycisténé odpadni vody separuje v dosazovaci nadrzi. Aktivacni
smés protéka dosazovaci nadrzi vertikalné. Vlocky aktivovaného kalu jsou schopny prosté
sedimentace. Aktivacni smés pritékd do uklidiovaciho vdlce, ktery zasahuje pomérné hluboko
do spodni zkosené ¢asti nadrze, stoupd k hladingé, kde se oddéluji viocky kalu.

Z obou dosazovacich nadrzi je umoznén odtah plovoucich nedistot a vyflotovaného
kalu z hladiny, a to samostatnymi 2 ks mamutek s vytlakem do denitrifikace, odtah je ovladan
ruéné kulovymi kohouty, nebo elektromagnetickymi ventily pfes fidici systém COV.

Veskera potrubi, na kterych budou umistény elektromagnetické ventily, bude mozné v
pfipadé poruchy el.ventilu ovladat ru¢né.

Michani hladiny v D1,2 je ze spolec¢né vétve PP svody. Michdani je ovladano ruc¢né
kulovymi kohouty.

Optimalni nastaveni bude vysledovdano béhem zkusSebniho provozu a poté nastaveno
ruénimi kulovymi ventily umisténymi za solenoidy.

Vycisténa voda z obou reaktorl odtékd nerezovymi odtokovymi Zlaby se stavitelnou
pfepadovou hranou a nornymi sténami a dale PVC potrubim DN 150, (DN 200) pfes mérny
objekt umisténi v plastovém kontejneru uvniti Zelezobetonového objektu, ve kterém je
umistén kalibrovany Pharstv Zlab P2. Pro méfeni mnozstvi vycisténych odp. vod je nad
Pharsovym Zlabem instalovdana ultrazvukovd mérna sonda. Vyhodnocovaci zafizeni je
umisténé vedle objektu na zabradli. Méreni O, a teploty je provadéno soupravou pro méreni
rozpusténého kysliku v jedné nitrifikacni nadrzi. Vyhodnocovaci zafizeni je umisténov
prostoru poch(zné lavky.

Nad reaktory je osazena obsluzna lavka $ = 0,8 m s ochrannym zabradlim a okop.
Plechem — doddavka technologie.

Ostrikova voda pro Cisténi naddrzi a ostatniho zafizeni je zajisténa z rozvodu vody.

Dmycharna

Tlakovy vzduch pro biologické reaktory a kalovou jimku zabezpecuji 2 ks
dmychadlovych agregat umisténé na podlaze budové COV. Dmychadla budou umisténa v
ramu nad sebou.

Automatickeé Fizeni dmychadel zajistuje Fidici systém COV pres frekvenéni ménice, nebo
je téZ mozno rucni ovladani z rozvadéce RM a z ovladacich skfinék v prostoru biologie a v
prostoru KJ. Dmychadla pracuji v sestavé 1+1. Vykon dmychadel je fizen na zakladé hodnot z
kyslikové sondy umisténé v aktiva¢ni nadrzi. Ridici systém zajistuje denni rezim st¥idani
dmychadel. K zaznamendavani provoznich hodin slouzi pocitadla.

Tlakovy vzduch pro provzdusnéni kalové jimky zabezpecuje treti dmychadlo.
Dmychadlovy agregdat pro provzdusnéni KJ ma samostatny rozvod.

Kalové hospodarstvi

Pfebytecny kal je pfivadén z reaktoru vytlatnym potrubim mamutky do zahustovaci a
uskladnovaci kalové jimky.

Jimka je osazena stfedobublinnym aera¢nim systémem. Tlakovy vzduch pro
uskladnovaci jimku zabezpecuje dmychadlovy agregat. Tlakovy rozvod vzduchu ma
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samostatny rozvod. Odsazena kalova voda bude vracena gravitacné do prostoru denitrifikace,
pfipadné mlzZe byt dle potfeby manudlné precerpavdna ponornym kalovym cerpadlem s
plovakovym spina¢em zpét do denitrifikani nadrze.

Pro moZnost odvozu prebytecného kalu fekalnim vozem z kalové jimky bude slouzit
odbérné potrubi, vyusténé na vnéjsi sténé budovy s osazenou pfislusnou koncovkou k savici
fekal. vozu.

Produkce zahusténého kalu: 0,97 m3/d

Objem kalové jimky : 50 m3

Velikost zasobni kalové jimky odpovida cca 50 denni produkci kalu z biologického reaktoru.
Bezpecnostni pfepad z kalové jimky je feSen prepadovym oknem nad hladinou do nadrzi
nitrifikace.

Jimka na svoz splasku

Pro svoz splaskil a jejich nasledné ¢erpani na COV bude technologicky vystrojena
fekalni (svozova) jimka. Bude osazen Ceslicovy koS k zachyceni pfipadnych hrubych nedistot a
ponorné kalové cerpadlo, které bude Cerpat odpadni vody na mechanické predcisténi. Pro
moznost napojeni hadice fekalniho vozu bude slouZit zasobovaci potrubi, vylsténé na vnéjsi
sténé Cerpaci jimky s osazenou pfislusnou koncovkou k savici fekal. vozu a ukapovou vanou.

Méreni pratoku na odtoku

Pro méfeni mnozstvi vy¢isténych odp. vod je na odtoku z COV osazen Parschaldv Zlab
s ultrazvukovou mérnou sondou a vyhodnocovacim zafizenim. Zlab bude osazen uvnit¥
objektu COV v plastové $achté na odtokovém potrubi.

Soucasti dodavky technologické ¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu.

Méreni pratoku na obtoku

Pro méfeni mnoistvi vycisténych odp. vod je na odtoku z COV osazen ParschalGv Zlab
s ultrazvukovou mérnou sondou a vyhodnocovacim zafizenim. Zlab bude osazen vné objektu
COV v betonové achté na obtokovém potrubi.

Soucasti dodavky technologické ¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu.

Povrchova ochrana

U technologického potrubi, pokud neni z nerezové oceli nebo z PP a doplrikovych
zafizeni je povrchova ochrana zajisténa zinkovanim. VSechny ¢asti vestavby reaktoru jsou z
plastu a nerezové oceli. U ostatnich stroja, zafizeni, ocel.potrubi, armatur a doplriikovych
konstrukci bude zajisténa povrchova ochrana natéry.

Natéry budou v souladu s:
CSN 038220 - Zasady povrchové ochrany natérem
CSN 130072 — Potrubi. Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny.

Veskeré technologické zarizeni musi byt pred vlastnim natérem fadné ocisténo -
kartd¢ovanim nebo brousenim, oprasovanim, odmasténim.
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Obecné zasady technologické ¢asti strojni

Prace musi byt provadény za dodrZzovani platnych pravnich predpist, technickych
norem a technologickych postupl stanovenych vyrobci jednotlivych zafizeni nebo materiald.
Pri praci je nutno respektovat bezpecnostni predpisy a zakon ¢.309/2006 Sb. Soucasti praci je
i znaceni nebezpecnych prostor( a doplnéni predepsanych vystraznych napisd. Prace musi
fidit a provadét osoby s pfedepsanou kvalifikaci.

Technologicka zafizeni musi byt dodana od vyrobctl, ktefi maji v CR zajistén servis. Toto
prokaze dodavatel pfi predani a prevzeti, kdy dolozi k jednotlivym zafizenim prohlaseni
servisni organizace v CR o zaji$téni servisu.

Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostredi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 332000-3 a CSN EN 60079-10. Veskeré prace musi byt provadény za
dodrzovéni véech norem a predpist zakonem platnych v CR.

Pro trubni rozvody konci technologickd ¢ast 1,0 m za vnéjsi sténou stavebniho objektu,
pokud neni vyslovné urceno jinak. Potrubi bude ukoncéeno pfirubou pro napojeni vnéjsich
potrubnich rozvod(. Vlastni spojeni vnéjsich a vnitfnich trubnich rozvod (montdaz a spojovaci
material) je doddvkou technologie.

Potrubi bude v dostate¢ném poctu uchyceno kotevnimi prvky, které se ptipevni ke
sténé hmozdinkami, nerezovymi kotvami nebo bude podepfeno podpérami. Zhotovitel je
zahrne pfi ocenovani do ceny potrubi u jednotlivych DPS.

Veskeré trubni rozvody odpadni vody, kalu, kalové, provozni a pitné vody, jez budou
vedeny ve venkovnim prostredi, musi byt opatfeny vhodnou tepelnou izolaci a vnéjsim krytim
proti povétrnostnim vlivim. Armatury, osazené do téchto trubnich rozvodi, musi byt proti
zamrznuti chranény pomoci topného odporového dratu.

U potrubi z oceli t¥. 17 (CSN 17 240, DIN 1.4301) jsou nhavrzeny tyto minimalni
tloustky stény (potrubi pro rozvody vzduchu v zavorce): pro potrubi do DN 40 tl. 1,5 (1,5)
mm, pro potrubi DN 50 — DN 100 tl. 2 (1,5) mm, pro potrubi DN 125 —-DN 150 tl. 3 (1,5) mm,
DN 200 — DN 350 tl. 3 (2) mm, pro potrubi DN 400 — DN 800 tl. 4 (3) mm, a pro potrubi vétsi
nez DN 800 tl. 6(3,5) mm, pokud nebude vyslovné uvedeno jinak.

U potrubi z konstrukéni oceli tf. 11 jsou navrzeny tyto minimalni tloustky stény: pro
potrubi do DN 40 tl. 2,5 mm, pro potrubi DN 50 — DN 100 tl. 4 mm, pro potrubi DN 125 — DN
150 tl. 4,5 mm, DN200 — DN 350 tl. 6 mm, pro potrubi DN 400 — DN 800 tl. 7 mm, a pro
potrubi vétsi nez DN 800 tl. 9 mm, pokud nebude vyslovné uvedeno jinak.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouZité, coZz dolozi dodavatel
prislusnymi doklady.

Veskeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu jednoduse
identifikovatelné, jejich oznaéeni bude odpovidat projektu skutecného provedeni a
provoznimu fadu.

Ponornd kalova ¢erpadla a michadla uvedena ve specifikaci PD jsou navrzena pro trvaly
provoz ponotfena min. 10 m pod hladinou pracovniho media (el. kryti IP 68).

Michadla v denitrifikani nddrzi musi spolehlivé pracovat pfi koncentraci susiny v
aktivaéni smési 5 kg/m3 (organicky podil 60+80%).

Po odstaveni michadel a jejich opétovném spusténi, musi michadla zajistit
homogenizaci i sedimentu usazeném na dné nadrize.

Dva materialy s odliSnou korozi uslechtilosti musi byt ve spoji oddéleny nevodivou
vrstvou.
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Potrubi a armatury strojné-technologické ¢asti

Vytlaéné potrubi éerpadel z CS: nerezové potrubi DN 65 (70x2 mm) -
12 m, ptiruba tociva DN 65 - 2ks, lemovy nakruzek DN 65 -2ks,
pfirubovy spoj DN 65 - 2 ks, koleno 90° DN 65 - 4ks, koleno 45° DN 65 -
4ks, kotveni a uloZeni potrubi

PE potrubi DN 65 — 17,0m, koleno PE DN65-8ks

Vytlacné potrubi cerpadel ze SJ: nerezové potrubi DN 65 (70x2 mm) -
6m, ptiruba tociva DN 65 - 1 ks, lemovy ndkruzek DN 65 -1 ks, pfirubovy
spoj DN 65 - 1 ks, koleno 90° DN 65 - 2 ks, koleno 45° DN 65 - 2 ks,
kotveni a uloZeni potrubi

PE potrubi DN65 — 1,2m, koleno PEDN65-2ks

Natokové potrubi svaZzenich odpadnich vod: PPR potrubi 110x10 mm -
1,5m, PPR 110 koleno 90° - 5 ks, fekalni koncovka dle potreb
provozovatele - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Natokové potrubi do nitrifikacni nadrZe: KG 250 potrubi - 1x500 mm,
1x 3000 mm, KG 250 koleno - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Natokové potrubi do dosazovaci nadrze: trubka PVC DN 200 - 2,5 m,
PVC spojka - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi vratného kalu: KG 150 potrubi - 2x 500 mm, 1x 1000 mm, 1x
3000 mm, KG 150 koleno 90° - 2 ks, KG 150 T-kus - 2 ks, kotveni a
uloZeni potrubi

Potrubi prebytec¢ného kalu: KG 150 potrubi - 2x 500 mm, 2x 3000 mm,
KG 150 koleno 90 ° - 2 ks, KG 150 T-kus - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi plovoucich neéistot: trubka HTEM 75/1000- 7 m, koleno HTB
75/87° -2 ks, odbocka HTEA 75/75/87° - 1 ks, kornout - 1 kpl, kotveni a
uloZeni potrubi

Odtok vycisténé vody z dosazovacich nddrzi: KG 150 potrubi - 2x500
mm, 1x 1000 mm, KG 150 spojka - 4 ks, KG 150 koleno 90° - 1 ks, KG
redukce 200/150 - 2 ks, KG 200 potrubi - 2x 500 mm, KG 200 T-kus - 1x,
KG 200 koleno 45° - 2 ks, KG 200 spojka - 2 ks, kotveni a uloZeni potrubi
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Potrubi rozvodu vzduchu: nerezové potrubi DN 100 (104x2) - 15 m, T-
kus DN 100 - 2 ks, pfiruba tociva DN 100 - 4 ks, lemovy nakruzek DN 100
-4 ks, pfirubovy spoj DN 100 - 2 ks, meziptirubova klapka DN 100 - 2 ks,
koleno 90° DN 100 - 8 ks, koleno 45° DN 100 - 2 ks, T-kus DN 100 - 2 ks,
nerez.pfivarovaci vsuvka 2" - 4 ks, Sroubeni 2" - 4 ks, ventil kulovy 2" -4
ks, PPR prechod s kovovym zavitem vnéjsim 50 x 6/4" - 4 ks, PPR
potrubi 50x4,6 mm - 35 m, ptivafovaci vsuvka 1" - 2 ks, Sroubeni 1" - 2
ks, ventil kulovy 1" - 2 ks, PPR prechodka vnéjsi zavit 25 x 3/4" - 2 ks,
PPR potrubi 25x2,3mm - 12 m, PPR 25 koleno 90° - 4 ks,
nerez.pfivarovaci vsuvka 6/4" - 1 ks, PPR prechod s kovovym zavitem
vnéjsim 40 x 5/4" - 5 ks, PPR potrubi 40x3,7 mm - 35 m, T-kus red.
40x20x40 - 2 ks, T-kus red. 40x25x40 - 2 ks, PPR 40 koleno 90° - 4 ks,
nerez.pfivafovaci vsuvka 1" - 2 ks, T-kus nerezovy zavitovy 1" -2 ks, nipl
nerezovy oboustranny 1" - 8 ks, koleno nerezové zavitové 1" - 2 ks,
Sroubeni nerezové 1" - 8 ks, ventil kulovy 1" - 6 ks, elektromagneticky
ventil 3/4" (poloha pti ztraté napéti vypnuto)- 6 ks, PPR prechodka
vnéjsi zavit 25 x 3/4" - 8 ks, PPR potrubi 25x2,3mm - 40 m, PPR 25
koleno 90° - 20 ks, PPR T-kus 25 - 2 ks, kulovy ventil plastovy PPR 25 - 2
ks, PPR potrubi 20 x 1,9 mm - 54 m, PPR 20 koleno 90° - 12 ks, kulovy
ventil plastovy PPR 20 - 2 ks, , nerezové potrubi DN 50 (54x2 mm) - 8 m,
koleno 90° DN 50 - 5 ks, pfiruba tociva DN 50 - 4 ks, lemovy nakruzek
DN 50 -4 ks, pfirubovy spoj DN 50 - 1 ks, mezipfirubova klapka DN 50 - 1
ks, centricka redukce DN 50 / DN 40 - 1 ks, nerez.ptivafovaci natrubek
5/4" - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi fekalni koncovky - PPR potrubi 110x10 mm - 6 m, PPR 110
koleno 90° - 3 ks, fekdlni koncovka dle potfeb provozovatele - 1 ks,
kotveni a uloZeni potrubi

Vytlacné potrubi Cerpadla kalové vody: PE potrubi 63x5,8 mm -9 m,
PE koleno 90° DN 65 - 3 ks, Flexi hadice DN 50 - 5 m, hadicova spona DN
50 - 2 ks, kotveni a uloZeni potrubi
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9.2  PS 02 - Elektro-technologické zatizeni COV

PROVOZNI PARAMETRY ZARIZENi

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
: Zivych ¢asti - krytim a izolaci
: nezivych €asti - zakladni - samocdinnym odpojenim od zdroje
- zvySenad - dopliujicim pospojovanim, proudovym chrani¢em
Napétova soustava : 3+N+PE stf. 50Hz,400V/ 230V, TN-S
Zkratové pomeéry : lks neprekroci hodnotu 10 kA

Rozvody silnoproudu : Médénymi vodici a kabely, do rozvadéce vedeny horem
Méreni odbéru el.en. : Neni predmétem této projektové dokumentace

Tato ¢ast projektu nefesi elektrickou p¥ipojku COV, pojistkovou skFif, elektromérovy
rozvadéc, privodni kabel do hlavniho el. rozvadéce — pozadavky na el. pfipojku viz. vyse.

Projekt obsahuje obecny névrh fidiciho systému (RS) pro fizeni COV, poruchovou
signalizaci s hlasenim meznich, poruchovych a havarijnich stavi a dalkovy prenos vybranych
provoznich a poruchovych hlaseni pomoci GSM modemu na dispecink provozovatele.

Technicky popis reseni

V objektu COV je umistén skiifiovy rozvadé¢ RM, ze kterého je napojeno veskeré
technologické elektro zafizeni a stavebni elektroinstalace. Pro Fizeni provozu COV je navrien
volné programovatelny PLC automat. PLC automat bude umistén v rozvadéci RM. Na dvefich
tohoto rozvadéce bude osazen operatorsky panel, ktery umozni obsluze (v uzivatelské urovni)
dalkové rucni ovladani vybranych zafizeni, zménu nastavenych parametri (¢asovych
programd, regulaci, atd.), sledovani okamzitého, denniho a celkového pritoku COV, denni
bilance, provozni a poruchova hlaseni s ¢asem vzniku poruchy, atd. Graficky dotykovy panel
umozni zobrazeni fizenych technologickych celkli pomoci technologickych schémat. Vybrana
registrovana data a bilance je mozno sledovat formou tabulek a grafu.

Provoz COV technologické ¢asti bude: ruéni nebo automaticky
Elektrorozvadé¢ RM bude mit ve skfini umistény ventilator, s vyvedenym prisavanim
na fasadu budovy.

Rozvadeéc

V objektu COV bude umistén sk¥ifiovy rozvadé¢ RM, ze kterého bude napojeno
veskeré technologické elektro zafizeni a stavebni elektro.
Provoz COV technologické ¢asti bude: ruéni nebo automaticky

Rozvadéc je vybaven hlavnim vypinaéem, prepétovou ochranou typu 1, 2 a 3, jisténymi
vyvody pro rozvadé¢ RM1. Cast technologickd je vybavena hlavnim vypinaéem technologie s
Central stopem umistnénym na rozvadéci a u dvefi mistnosti obsluhy. Dale v ném budou
osazeny silové vyvody technologické elektroinstalace, fidici systém a jeho ovladaci obvody
napajené pres prepétovou ochranu 3. stupné zalohovanym zdrojem. Kostra rozvadécée bude
pripojena na stavajici zemnici sit objektu.
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Na dvefich rozvadéce budou osazeny prepinace Aut-0-Ru¢ pro ovladani vybranych
pohon( technologickych zafizeni, Total stop a operatorsky panel.

Vyvody z elektrického rozvadéce budou horem.

Kabelové rozvody

UloZeni kabelll uvnitf objektu je navrieno v elektroinstalacnich Zlabech, v
elektroinstalacnich trubkach, pripadné elektroinstalacnich listach. Vnéjsi kabelaz bude vedena
v chranic¢kach v zemi. Kabely silové a ovladaci budou vedeny v samostatnych Zlabech oddélené
od kabell méficich.

Kabely pro méfici signdly budou pouzity stinéné s pevnym jadrem min. prlrezu 0.8
mm?2. V ostatnich pfipadech budou kabelova propojeni provedena kabely CYKY.

Silové kabely vedeny oddélené od kabell MaR. Pfi soubéhu dodrzet odstup min. 300
mm. V pfipadé nasazeni frekvencniho ménice, pouzit pro silové pripojeni frekvencéniho
ménice, a pro silové pfipojeni jim napdjenych Cerpadel stinéné kabely! Kabely musi byt vedeny
oddélené od veskerych kabel( ¢asti MaR, a ovladacich kabel(! Pokud je to mozné, vést tyto
kabely oddélené i od ostatnich silovych kabeld NN. VSechny stinéné kabely elektro budou
stinénim spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozvadéci elektro. VSechny stinéné
kabely MaR budou stinénim spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozvadéci MaR.

Popis navrzeného Fizeni technologie COV

Pro Fizeni provozu COV je navrien volné programovatelny PLC automat (dale jen RS).
PLC automat bude umistén v rozvadéci RM. Na dvefich tohoto rozvadéce bude osazen
operdatorsky panel, ktery umozni obsluze (v uzivatelské urovni) dalkové rucéni ovladani
vybranych zafizeni, zménu nastavenych parametrl (Casovych programi, regulaci, atd.),
sledovani okamzitého, denniho a celkového priitoku COV, denni bilance, provozni a poruchova
hldseni s ¢asem vzniku poruchy, atd. Graficky dotykovy panel umozZni zobrazeni fizenych
technologickych celkd pomoci technologickych schémat. Vybrana registrovana data a bilance
je mozno sledovat formou tabulek a grafa.

K operatorskému panelu bude pres komunikacni rozhrani pripojen GSM/GPRS
router/modem, ktery umoini vzdaleny pristup do operatorského panelu pres internet.
Vzdaleny pfistup umozni vycitat hodnoty a signalizace a ovladat zafizeni stejnym zplUsobem
jako na operatorském panelu.

Veskera technologicka elektroinstalace je napdjena z rozvadéée RM. Mistni ovladani u
vybranych zafizeni bude umoZnéno obsluze COV pomoci pfepinaél Aut-0-1 osazenych bud na
dvefich rozvadéce nebo v mistnich deblokacnich skfini. V poloze ovladacd AUT je zafizeni
ovladano z RS. Tato poloha ovladac(i bude rovné? signalizovana do RS. Pokud budou ovladace
véech ovladanych zafizeni v poloze AUT, na dvefich rozvadéce se rozsviti signdlka REZIM RIZEN{
- AUTOMAT. V pripadé, Ze je néktery z ovladacu v poloze jiné, signalka nesviti. Budou-li viak
viechny ovladade v poloze AUT a z operatorského panelu RS bude zafizeni ovladano mimo
program (dalkové ovladani obsluhou pres Fidici systém), signalka bude svitit pferusovanym
svitem. Obecné je standardnim rezimem Fizeni automaticky chod technologii.
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Pfepnutim prepina¢e do polohy RUC obsluha uvede pfisluiné zafizeni do chodu mimo
nastaveny program. V ptipadé rucniho ovlddani prebird obsluha odpovédnost za spusténi
zafizeni na sebe.

Pokud obsluha z provoznich dlvod(i potfebuje zasdhnout na potifebnou dobu do
automatického chodu, pak tak mlze ucinit dvéma zpUlsoby:

e Dalkovy ruéni rezim — prostfednictvim operdatorského panelu. Technologie je ovladana

dle pokyn(i obsluhy, pfi¢em? jeji kroky mdze RS kontrolovat.

e Rucni (mistni) rezim — prostfednictvim prepinacl umistnénych na dvefich rozvadéce
nebo v deblokacnich skfinich. Pracovnik prebira obsluhu dané technologie na své
riziko.

Z rozvadéce RM budou ovladdna a napdjena technologickd zafizeni jako Cerpadla,
michadla, dmychadla, atd. V aktivaci bude hlidan méfici sondou rozpustény kyslik. Na zakladé
této informace budou fizeny frekvenéni ménic¢e dmychadel. Pro provzdusnéni kalové jimky je
navrieno dmychadlo zvlast. Na vystupu z COV bude osazeno ultrazvukové méieni priitoku a
obtoku na Parshalloveé Zlabu. Ultrazvukova sonda bude pfipojena do fidiciho systému.

Poruchova signalizace

Mistni poruchova signalizace

Porucha bude signalizovana na dvefich rozvadéce RM signalkou. Konkrétni Udaj o
poruse bude moci obsluha COV najit na operatorském panelu osazeném na dvefich rozvadéce
v mistnosti obsluhy.

Poruchovou signalizaci budou signalizovany minimalné tyto poruchové stavy:
porucha cesli
poruchy dmychadel
porucha michadlo
prekroceni nastavené tolerance obsahu kysliku
vypadek napajeni rozvadéce, prepét. ochrany
pripadné dalsi poruchy dle poZzadavki zakaznika/provozovatele

Dalkova poruchova signalizace

Dalkovy prenos dulezitych provoznich a poruchovych signald zajistuje vyse zminény
GSM/GPRS router/modem. Dale router-modem umozriuje zasilat sms vybranych poruchovych
a havarijnich stavi na vybrana telefonni Cisla.
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Meéreni hladin

Méreni hladin v kalové, Cerpaci jimce a svozové jimce je provedeno ponornymi spinaci
(snimac hladiny s ponornou sondou).

-maximalni hladina v KJ— opticka signalizace (HLMAX KJ)
-maximalni hladina v SJ — opticka signalizace ( HLMAXS)J)
-maximalni hladina v CJ — opticka signalizace ( HLMAXC)J)

Meéreni pritoku na odtoku

Méreni pritoku je provedeno ultrazvukovou sondou, ktera je umisténa v mérném
objektu a je propojena kabelem s registraéni a fFidici jednotkou. Soucasti dodavky
technologické c¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu. Zhotovitel technologické ¢asti
predlozi pfi pfedani dila autorizovany kalibra¢ni protokol.

Meéreni priatoku na obtoku

Méreni pritoku je provedeno ultrazvukovou sondou, kterd je umisténa v mérném
objektu a je propojena kabelem s registracni a fidici jednotkou. Soucasti dodavky
technologické c¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu. Zhotovitel technologické ¢asti
predlozi pfi predani dila autorizovany kalibrac¢ni protokol.

Meéreni kysliku v nitrifikaci

Méreni mnozstvi rozpusténého kysliku v nitrifikacni naddrzi je provedeno soupravou na
méreni kysliku — bude pouZita kyslikova sonda opticka. Signal je veden do Ffidiciho automatu a
je zaznamenavan v pamétové jednotce a dale ovlada chod dmychadel DM1 a DM2.

M1, M2 - dmychadla DM1,DM2 4,00kw/9,2A/400V

Napojena z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonceny na svorkovnicich motord M1 a M2.

Ovladani je provedeno z rozvadéce RM nebo z deblokacni skiiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). V ruénim reiimu lze na rozvadéci RM
zapinat dmychadlo 1 (VYP-ZAP) nebo dmychadlo 2 (VYP-ZAP). Z deblokaéni skfiné lze
dmychadla ruéné zapnout (zRM-0-ZAP).

Dmychadla pracuji v rezimu 1+1 (kazdé dmychadlo bude mit samostatny frekvencni
ménic). V provozu bude jedno dmychadlo a obé se budou pravidelné stfidat po 24 hodinach
od fidiciho systému. Ovladani dmychadel je ru¢ni nebo automatické. Rucni ovladani z
deblokaéni skfiné umisténé v blizkosti dmychadel nebo pfepinaci umisténymi na dvefich
rozvadécée RM a to pres frekvenéni ménic¢e v chodu na plny vykon 50Hz. V automatickém
provozu bude regulace otaéek dmychadla fizena od kyslikové sondy umisténé v nitrifikaci pres
frekvencni méni¢ a dmychadlo bude spinat dle nastavenych mezi mnoiZstvi kysliku v
nitrifikaci a pres frekvenéni ménic se budou sniZzovat nebo zvySovat otacky dmychadla.

Dale je v automatickém rezimu nastaveno zapnuti dmychadla od fidiciho systému
pokud je aktivni alespon jeden binarni vystup (zapnuti na min. frekvenci):
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- bindrni vystup - odtah plovoucich necistot 1,2
- binarni vystup - odkaleni 1,2

- bindrni vystup — provzdusnéni lapaku pisku

- bindrni vystup — tézeni pisku

Na ovlddacim panelu fidiciho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin
dmychadel. Pfi poruse frekvenéniho meénice dojde k automatickému zdskoku druhym
dmychadlem. Chod a porucha dmychadel je signalizovana na rozvadéci RM.

RM1- Rozvadé¢ automatickych Sroubovych cesli

Pfipojeni a ovladani vyse uvedeného spotiebi¢e bude provedeno ze samostatného
rozvadéce.

poskozenim.

Prikon motoru 0,55 kW; 400 V; 50 Hz

Elektricky rozvadéc pro ovladani chodu zafizeni. Pracuje na principu ¢asovém a hladinovém
od ponorného spinace, pricemz funkce spinace je nadrazena. Hlavni jednotkou rozvadéce je
programovatelny automat s vestavénym algoritmem chodu, jehoZ ¢asy jsou nastavitelné.
Rozvadéc je vybaven svorkami pro pfipojeni havarijniho spinace, ovladacimi a signalizacnimi
prvky, svorkami pro dalkové pfipojeni. Kryti rozvadéce IP 54.

Umisténi na sténé v blizkosti Cesli, sonda a elektromagnetické ventily je soucasti rozvadéce.
Cesle nebudou vybaveny vytdpénim.

M3 - Dmychadlo kalové jimky 1,5 kW/3,9A/400V

Napojena z rozvadéce RM, kabely jsou ukonéeny na svorkovnicich motori M3.

Ovladani bude automatické ¢asové pomoci fidiciho systému. Bude téZ moznost ruéniho
spusténi. Ruéni ovladani z deblokaéni skfiné umisténé v blizkosti dmychadla nebo prepinadi
umisténymi na dvefich rozvadéce RM.

Na ovladacim panelu fidiciho systému lze zobrazit poditadla provoznich hodin
dmychadla. Chod a porucha dmychadla je signalizovana na rozvadéci RM.

M4,5 — ponorné michadlo v denitrifikaci 0,8kW/1,7A/400V

Napojeno z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonceny v prechodovych krabicich. Do
prechodové krabice je napojen kabel, ktery je soucdasti michadla.

Ovladani bude automatické ¢asové pomoci fidiciho systému. Bude téZ moznost ru¢niho
spusténi. Rucni ovladani z deblokacni skiiné umisténé v blizkosti michadla, nebo prepinadi
umisténymi na dvefich rozvadéée RM. Ovladani je provedeno z rozvddéée RM nebo z
deblokacni skiiné. Na rozvadéci RM lze ru¢né michadlo zapnout (VYP-ZAP). Z deblokacni skiiné
Ize michadlo ruéné zapnout (zRM-0-RUC). Chod michadla je blokovan nadproudovou ochranou
v rozvadéci RM, tepelnou ochranou ve vinuti motoru a prusakovou
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sondou motoru. Chod a porucha michadla je signalizovana na rozvadéci RM. Na ovladacim
panelu fidiciho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin michadla.

M6 — Cerpadlo odsazené vody v kalové jimce 0,55 kW/3,3A/230V

Napojeno ze zdsuvky (zasuvku oznacit napisem ,Zasuvka urcena pouze pro Cerpadlo
odsazené vody“). Zasuvka je napojena z rozvadéce RM.

Ovladani je provedeno z deblokacni skfiné, kde Ize ¢erpadlo zapnout (VYP - ZAP).

Chod cerpadla je blokovan nadproudovou ochranou v rozvddéci RM a vlastnim
plovakovym spina¢em. Chod a porucha ¢erpadla je signalizovdna na rozvadéci RM.

V kalové jimce je plovakovy spinaC pro signalizaci maximalni hladiny napojeny z
prechodové krabice, kterd je napojena z rozvddéce RM. Maximalni hladina je signalizovana na
rozvadéci RM a opticky (majak) vné budovy. Deblokacéni skfih a majdk jsou napojeny z
pfechodové krabice, kterd je napojena z rozvadéce RM.

M7,8 — Ponorné kalové ¢erpadlo ¢erpaci jimky 1,3 kwW/3,56A/400V

Napojeno z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonéeny v prechodové krabici. Do pfechodové
krabice je napojen kabel, ktery je soucasti ¢erpadla. V provozu bude jedno ¢erpadlo a obé se
budou pravidelné stfidat po 24 hodinach od fidiciho systému.

Ovladani bude automatické pomoci plovakovych spinacl a chod cerpadla se bude se
dat Fidit pomoci fidiciho systému COV.

Ovladani je provedeno z rozvadéée RM nebo z deblokacni skfiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). Z deblokaéni skfiné Ize erpadlo ruéné
zapnout ( zZRM1-0-RUC). Bude té% moznost ruéniho spusténi.

Chod ¢erpadla je blokovdn nadproudovou ochranou v rozvadécéi RM, plovakovymi
spinadi v Cerpaci jimce. V automatickém reZimu je chod cEerpadla blokovan plovakovymi
spinadi.

Chod a porucha cerpadla je signalizovdana na rozvadéci RM. V fidicim systému lze
zobrazit pocitadlo provoznich hodin ¢erpadla.

Pfi poruse jednoho z ¢erpadel dojde k automatickému zaskoku druhym céerpadlem.

M9 - Ponorné kalové ¢erpadlo svozové jimky 1,3 kW/3,56A/400V

Napojeno z rozvadéée RM. Kabely jsou ukonéeny v prechodové krabici. Do prechodové
krabice je napojen kabel, ktery je soucasti ¢erpadla.

Ovladani bude automatické pomoci plovakovych spinacli a chod cerpadla se bude se
dat fidit pomoci Fidiciho systému COV.

Ovladani je provedeno z rozvadéée RM nebo z deblokaéni skfiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). Z deblokaéni skiiné Ize ¢erpadlo ru¢né
zapnout ( zZRM1-0-RUC). Bude téz moznost ru¢niho spusténi.

Chod cerpadla je blokovan nadproudovou ochranou v rozvadéci RM, plovakovymi
spinaci v Cerpaci jimce. V automatickém reZzimu je chod cerpadla blokovan plovakovymi
spinadi.

Chod a porucha cerpadla je signalizovdna na rozvadéci RM. V fidicim systému lze
zobrazit pocitadlo provoznich hodin ¢erpadla.
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SOL1,2-solenoidovy ventil — 3%“ --pfivod vzduchu k stahovani plovoucich necistot
230V/0,05A/0,01kW

SOL3,4-solenoidovy ventil — 3%“ - pfivod vzduchu k odkalovani
230V/0,05A/0,01kW

SOLS5 -solenoidovy ventil — %“ - pfivod vzduchu k ¢erpani lapaku pisku
230V/0,05A/0,01kW

SOL6 -solenoidovy ventil — %“ - pfivod vzduchu k michani lapaku pisku
230V/0,05A/0,01kW

Solenoidové ventily jsou napojeny z pfechodové krabice kabely. Z pfrechodové krabice
je napojena deblokacni skFfiri, na které Ize zvolit rué¢ni nebo automatické ovladani (SOL1 AUT-
0-RUC, SOL2 AUT-0-RUC, SOL 3 AUT-0-RUC, SOL 4 AUT-0-RUC, SOL 5 AUT-0-RUC, SOL 6
AUT-0-RUC ).V automatickém rezimu SOL1,2,3,4,5,6 a spinaji v zavislosti na nastaveni
fidiciho systému. Pfechodova krabice je napajena z rozvadéce RM.

Elektro ventily, PLC, pomocné obvody.... 0,34kW/1,28A
Pritokomér, oxymetr 0,04kwW/0,20A
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URCENI VNEJSICH VLIVU
Druh vnéjsich vliva byl uréen v souladu s CSN 33 2000-3 a souvisejicich norem takto:
1 - Cistirna odpadnich vod

COV je situovéna v katastru obce Klapy. COV zpracovava odpadni vody z obce Klapy a
nema stdlou obsluhu. Provoz probiha automaticky s obasnym dohledem provozniho
personalu.

V oploceném aredlu COV budou umistény objekty:
Biologické cisténi, kalova jimka a mechanické predcisténi - podzemni objekt je tvoren
monolitickou Zelezobetonovou konstrukci — z ¢asti zastropeny betonovym stropem s
prostupy. Vnitfky budou vybaveny technologickym zafizenim pro Ccisténi komunalnich
odpadnich vod na obecni COV.

Rozhodnuti:

V posuzovanych prostorech budou na elektrické zafizeni plsobit tyto vlivy s jinou (vyssi)
tfidou vlivu nez 1:

Biologické Cisténi v aredlu pod hladinou:

teplota okoli AA5 (+5°C az 20°C)

vyskyt vody AD8 (hluboké ponofreni) - moznost trvalého, Uplného ponoreni ve vodé

vyskyt korosivni nebo znedistujicich latek AF4 (trvalé) - trvalé vystaveni velkému
mnoZstvi korosivnich a znecistujicich latek (rozptylené kaly, plovouci neabrazivni necistoty,
malé koncentrace rozpusténych korozivnich latek — amoniak NHa+, sulfan H,S v malych
koncentracich)

Biologické cisténi v aredlu nad hladinou:

teplota okoli AA4 (-5°C az 40°C) - nepredpoklada se pokles teploty pod 0°C

atmosférické podminky AB4 (prostor chranény pred atmosfér. vlivy, bez regulace
teploty)

vyskyt vody AD3 (vodni tFist) - moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod uhlem 60°

vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF3 (obcasny ¢i pFileZitostny)

kontakt osob s potencidlem zemé BC3 (Casty) - osoby se obvykle dotykaji cizich vodivych
¢asti a obvykle nestoji na vodivém podkladu

Podzemni prostory (vnitfni prostor nadrze) — nad hladinou:
teplota okoli AA5 (+5°C az 40°C)
atmosférické podminky AB4 (prostor chranény pred atmosfér. vlivy, bez regulace
teploty)
vyskyt vody AD3 (vodni tFist) - moZnost souvislého povlaku vodni tfisté na sténdch,
moznost spadu resp. skapavani vody
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vyskyt korosivnich nebo znecistujicich latek AF3 (obcasné nebo pfilezitostné — vypary
amoniaku NH3 nebo sulfanu H,S)

Venkovni prostor aredlu COV:

teplota okoli AA8 (-50°C az 40°C) - nepredpoklada se pokles teploty pod -25°C

atmosférické podminky AB8 (venkovni prostory a prostory nechranéné pred
atmosférickymi vlivy s nizkymi a vysokymi teplotami)

vyskyt vody AD4 (stfikajici voda) - voda mUZe sttikat ze vSech smérf

vyskyt cizich pevnych téles AE2 (malé pfedméty o nejmensim rozméru 2,5mm)

vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF3 (obcasny Ci prileZitostny) - vypary
amoniaku NH3 nebo sulfanu H,S

vyskyt Zivocichl AL2 (nebezpecny) - vazné nebezpeci vyskytu Zivocich(

intenzita slune¢niho zareni AN2 (stfedni Uroven)

bourkova uroven a bleskova hustota AQ3 (pfimé ohrozeni)

vitr AS2 (stfedni) - rychlost do 30m/s

kontakt osob s potencidlem zemé BC3 (Casty) - osoby se obvykle dotykaji cizich vodivych
¢asti a obvykle nestoji na vodivém podkladu

ZdAivodnéni:

1. Vnitfni objekty

Objekt bude oddélen od venkovniho prostfedi. V prostorach socidlniho zafizeni bude
temperace primotopny konvektorem. V dalSich prostorach objektu nebude topeni
instalovdno, temperovani je zaruéeno teplotou pfitékajicich odpadnich vod, ktera se pohybuje
kolem teploty cca 8°C, i ztratovym teplem instalovanych dmychadel. V téchto prostorach muze
teplota vyjime&né poklesnout pod +5°C, nepfedpokladd se viak pokles po 0°C. Ci§té&né odpadni
vody obsahuji nelistoty a rozpusténé plynné korozné agresivni latky, které se mohou
otevfenou hladinou uvolfiovat do prostoru.

Do objektu ma pfistup pouze proskoleny persondl provozovatele s kvalifikaci alespon dle
paragrafu 4 vyhlasky 50/78 Shirky (osoby poucené).

2. Venkovni prostor arealu COV

Aredl COV je situovan v katastru obce Klapy. Nejedna se o priimyslovou oblast, vliv spadu
prachu a Skodlivin v ovzdusi je zanedbatelny. Mimo zimni obdobi vSak mlize dochazet ke
znecistovani zatizeni drobnymi Zivocichy, zejména zbytky hmyzu.

V aredlu COV viak mohou pdsobit v malych koncentracich plynné latky uvolfiované z
nadrzi odpadnich a kalG. Vlivem pfirozeného vétrani se tyto zplodiny nekoncentruji a jejich
pUsobeni neni trvalé a nehrozi ani vznik koncentraci hrozici vybuchem.

Prostor mimo zastavéné objekty a nadrze neni nijak chranén pred povétrnostnimi vlivy.
Vzhledem ke klimatickému pasmu se nepredpoklada pokles teploty pod -25°C (nebo pokles
teploty béhem dvacetictyrhodinového priméru -17°C uvaZovaného v Urovni vypoctové
hodnoty teploty venkovniho vzduchu v zimnim obdobi dle tidaj& CSN 730540 -3). Dle metodiky
CSN 730540-3 je uvazovdna stiedni intenzita globalniho slune¢niho zafeni 306W/m?2 a
maximalni amplituda 575W/m?2. Dle izokeraunické mapy (CSN334010) jde o oblast s
pramérnym poctem 25-30 bourkovych dni roc¢né.

Venkovni prostredi (zem, vlhky beton) je dobrym elektrickym vodi¢em a pfi poruse
elektrickych zafizeni pfipadné za nepftiznivych povétrnostnich podminek zvysSuje nebezpedi
urazu elektrickym proudem.

48



Zavér:

Z hlediska CSN 332000-4-41 jsou prostorem zvlast nebezpeénym vnitfni prostory
COV. Venkovni prostfedi kolem objektu COV je prostorem zvlast nebezpeénym, pokud viak s
elektrickym zafizenim bude manipulovdno pouze v dobé mimo pUsobeni vlivu, lze jej
povaZovat za prostor pouze nebezpecny.

V Déciné, dne 30.7.2018

Zpracoval: Ing. Jifi Pacovsky
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