

PC	Type	Kód	Popis	M ₀	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
109	K	871241221	Součet: Montáž vodovodního potrubí z plastu v otvoreném výkopu z polypropylenu PE 100 svařovanými elektrickými svařkami SDR 17/2410 D 50 x 5,4 mm viz. kladěcké schéma 15.0	m	25,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
110	W		Součet		25,000	—		
111	M	28501-R	potrubí PE 100 RC, SDR 17, D ₁₀ 50 x 5,4 mm	m	25,000	—	0,00	—
112	W		viz. kladěcké schéma 15.0, 1.0		25,250	—		
113	K	877211101	Součet		25,250	—		
114	W		Montáž potrubí na vodorovném přechodu z polypropylenu PE 100 elektrosvařovými SDR 17/2410 svařkami, oboustranný redukční U 63 viz. kladěcké schéma 15.0, 1.0	kus	2,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
115	M	28613-R	Součet		2,000	—		
116	W		spojka PE U 63	kus	2,000	—	0,00	—
117	M	28613-R	viz. kladěcké schéma 15.0, 1.0		1,610	—		
118	W		Součet		1,570	—		
119	M	28663-R	Integrovaný ventový mechanismus s přírubou EPJ 63/50	kus	1,040	—	0,00	—
120	W		viz. kladěcké schéma 15.0, 1.0		1,010	—		
121	W		Součet		1,010	—		
122	K	8912471-1	Montáž vodorovného potrubí na potrubí soustředěného kladecké instalace v částečném výkopu úseku v nádrži s uzavřením zemní soupravy ideu poklopů DN 50 viz. kladěcké schéma 1.0	kus	1,000	—	0,06 CZK úřs 2017 01	—
123	M	42221040	Součet		1,000	—		
124	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—	0,06 CZK úřs 2017 01	—
125	W		viz. kladěcké schéma 1.0		1,000	—		
126	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
127	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
128	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
129	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
130	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
131	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
132	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
133	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
134	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
135	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
136	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
137	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
138	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
139	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
140	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
141	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
142	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
143	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
144	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
145	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
146	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
147	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
148	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
149	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
150	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
151	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
152	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
153	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
154	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
155	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
156	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
157	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
158	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
159	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
160	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
161	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
162	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
163	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
164	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
165	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
166	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
167	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
168	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
169	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
170	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
171	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
172	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
173	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
174	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
175	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
176	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
177	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
178	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
179	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
180	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
181	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
182	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
183	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
184	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
185	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
186	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
187	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
188	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
189	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
190	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
191	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
192	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
193	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
194	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
195	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
196	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
197	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
198	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—
199	W		železnice s přírubou, vod., kul., 400kg, DN 50 mm PN16	kus	1,000	—		
200	M	422310220	Součet		1,000	—	0,00 CZK úřs 2017 01	—

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava
121	K	89921111	Zabudovací kování uvnitř, DN do 300 při tlakových výsledcích vodor.	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
122	K	89921112	Součet	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
123	M	422913520	Osazení poklopů tlakových souprávek	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
124	M	562306360	Součet	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
125	K	899401112	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
126	M	422914570	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
127	M	1962306360	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
128	K	899712111	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
129	K	399721111	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
130	K	899721112	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
131	K	89981111	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
132	K	89981112	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
133	K	89981113	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
134	K	89981114	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
135	K	89981115	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
136	K	89981116	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
137	K	89981117	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
138	K	89981118	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
139	K	89981119	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
140	K	89981120	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
141	K	89981121	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
142	K	89981122	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
143	K	89981123	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
144	K	89981124	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
145	K	89981125	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
146	K	89981126	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
147	K	89981127	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
148	K	89981128	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
149	K	89981129	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
150	K	89981130	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
151	K	89981131	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
152	K	89981132	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
153	K	89981133	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
154	K	89981134	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
155	K	89981135	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
156	K	89981136	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
157	K	89981137	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
158	K	89981138	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
159	K	89981139	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01
160	K	89981140	podklad litinový svařem, vlnitý, šroubový	Kus	1,000			0,00 CZK 2017 01

PC Typ	Kód	Popis	AM	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W		Součet		1,000			
134 K	89997-R	Rozsaz vody	KOL	1,000		0,00	
W		Vzorek - tříř mrtv. vody 1,0		1,000			
W		Součet		1,000			
135 K	89999-R	Nálet šroubů ořínkovaná spoje	KUS	4,000		0,00	
W		Vroubovkový nálet se schopostí tvrdnout pod vakem		4,000			
W		Viz. Kladenské sčítání 4,0		4,000			
W		Součet		4,000			
136 M	10901-R-1	Ostatní materiál řešení, šrouby o mrtvy	KPI	1,000		0,00	
W		Viz. Kladenské sčítání - položka č.14 1,0		1,000			
W		Součet		1,000			
C	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
137 K	9972155	Vodovodná cizí voda sítě ze vyvýšen. materiálu do 1 km		7,975		0,00 CZK 2017 01	
W		Podvoz sítě a vybudování sítě na silnici do 6 km		6,575			
W		Kamenný 7,975		7,575			
W		Součet		19,625		0,00 CZK 2017 01	
138 K	99721559	Řešení 7,40 1 km u vodovodné dopravy sítě ze vyvýšen. materiálu					
W		Podvoz sítě a vybudování sítě na silnici do 16 km - tříř. sítě ze kam. sítě 1 km		119,625			
W		Kamenný 7,575		119,625			
W		Součet		119,625			
139 K	99721555	Podvoz sítě a vybudování sítě na silnici do 16 km - tříř. sítě ze kam. sítě 1 km		7,975		0,00 CZK 2017 01	
W		Kamenný 7,975		7,975			
W		Součet		7,975			
C	998	Přesun hmot				0,00	
140 K	998276101	Přesun hmot přes vodní vedení z cizího p. do vlastního vod. území výsad		39,333		0,00 CZK 2017 01	
W		pm řan 41 39,333		39,333			
W		Součet		39,333			
D	05 - 1-42	Řád 1-42 - dl.35,0 m				0,00	
D	1	Zemní práce				0,00	
141 K	11317122	Osvícení podk. ahl. p. do 52 m z kamenn. cizího H 200 mm	TČ	28,500		0,00 CZK 2017 01	
W		česta obce - rozsvícení vlna ze št. H.200 cm 1 28,50		28,500			
W		Součet		28,500			
142 K	11310130	Pogrovost čerpat sump. vody pře. cizího výšku na 12 m přizak do 500 L/min	dlm	1,000		0,00 CZK 2017 01	
W		1,0		1,000			
W		Součet		1,000			
143 K	11901-421	Doprava ze sil. č. 42 do k. 421 a k. 421 do k. 421	PI	8,000		0,00 CZK 2017 01	
W		Součet 8,00		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslově souřadná
144	K	120001101	Součet: Filtrátka za střešní výstupky v b. železi podzemního voderu 1,36 t, 1" B.C	m3	8,000	13,728	0,30 CS ÚRS 2017 01	
	W		Součet			13,728		
145	K	113201101	Hrubý zapážer želez. a nerezových rýh šířky přes 630 do 2 000 mm s ... pro předsazeného stropu a spadu v úrovni 173 do 100 m3	m3	25,944	25,944	0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		40% výkopy v normě tř. 3					
	W		čestě 11,36-0,21 t, 1" B.C 0,6		20,944			
	W		Součet		20,944			
146	K	132301201	Hrubý rýh s de 2000 mm v normě tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,944		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		60% výkopy v úrovni tř. 4		31,416			
	W		čestě 11,36-0,21 t, 1" B.C 0,6		31,416			
	W		Součet		31,416			
147	K	131301101	Zřízení pažení a namontování stěn rýh pro podzemní voderu pro vodorovný šířky rýh přiložte přes jakoukoli vodorovnost, hloubky do 2 m	m2	109,200		0,30 CS ÚRS 2017 01	
	W		1,36 t, 1" B.C		109,200			
	W		Součet		109,200			
148	K	151301111	Součet: Soderání pažení a uzavření stěn rýh pro podzemní voderu s uzavřením traverzů na vodorovnosti do 3 t ot křes výkopy při útlive, hloubky do 2 m	m2	109,200		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		1,36 t, 1" B.C		109,200			
	W		Součet		109,200			
149	K	161301101	Součet: světlé přitlačení výkopu z formov B. 1 až 4 t, výkopu do 2,5 m	m3	52,360		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		útlive tlakování 20,544-31,416		52,360			
	W		Součet		52,360			
150	K	162701105	Vodorovné zřizování výkopu, nebo sponování pažení na výkopy a depozit prostředků bez naložení výkopu, však se sponování sponování z houbky 1 až 4 t na vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,826		0,30 CS ÚRS 2017 01	
	W		100% přebytečné zřízení na skidku do 16 km 57,360-34,534		17,826			
	W		Součet		17,826			
151	K	162701106	Vodorovné přitlačení výkopu, nebo sponování pažení na výkopy a depozit prostředků, bez naložení výkopu, však se sponování sponování z houbky 1 až 4 t na vzdálenosti přitlačení 100% za každých 100 m	m3	105,956		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		Součet: Sponování přitlačení zřízení na skidku do 16 km 57,360-34,534		105,956			
	W		Součet		105,956			
152	K	162701102	Vodorovné přitlačení výkopu, nebo sponování pažení na výkopy a depozit prostředků, však se sponování sponování z houbky 1 až 4 t na vzdálenosti přitlačení 100 m3, z formov B. 1 až 4	m3	34,534		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		Součet: Sponování přitlačení zřízení na skidku do 16 km 57,360-34,534		34,534			
	W		Součet		34,534			
153	K	171201201	Útlive přitlačení na skidku 52,360-34,534	m3	17,826		0,30 CS ÚRS 2017 01	
	W		Součet		17,826			
154	K	171201211	Útlive přitlačení na skidku 52,360-34,534	m3	17,826		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		Součet		17,826			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava
vy		Součet		1,000			
165	K 87124123	Montáž vodovodního potrubí z panví v nezpevněném výkopu z polyetylen. PE 100 s elektrickým kabelovým SDR 17 PN 0 C 30 x 5,4 GRT	m	35,000		2 600 CZK 2017 01	
vy		Součet		35,000			
166	M 38601-R	potrubí PE 100 RC, SDR 17 63x3,8, L=6m	m	35,390		0,00	
vy		Součet		35,390			
167	K 377211101	Montáž lvevnek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrickým SDR 17 PN 0 C 30x5,4 spojka, naklád. reb. trnka d 63	kus	2,000		0,00 CZK 2017 01	
vy		Součet		2,000			
168	M 38615-R	spojka PE UB 53	kus	1,610		0,00	
vy		Součet		1,610			
169	M 378663-R	integrovaný lvevnek s přírubou 2"FL 63/50	kus	1,610		0,00	
vy		Součet		1,610			
170	K 89121112	Montáž vodorovných a svislých na potrubí šoupátek rebra klapek uzavíracích v bezpečném výkopu nebo v šachtě s osazením 2"ET sí soustavy (bez potrubí): DN 50	kus	1,000		0,00 CZK 2017 01	
vy		Součet		1,000			
171	M 42211040	šoupátko s přírubami, voda, kot.č. 40004 DN 50 mm PN 16	kus	1,000		0,00 CZK 2017 01	
vy		Součet		1,000			
172	M 42210520	šoupátko z nerez. třískopiská pro šoupátko DN 40-50 mm, R3 1,5 m	kus	1,000		0,00 CZK 2017 01	
vy		Součet		1,000			
173	K 39121011	Montáž hydrantů posazovaných DN 80	kus	1,000		0,30 CZK 2017 01	
vy		Součet		1,000			
174	M 42213540	hydrant posazený GNS PN 16 vně na líně, výš. výška 1500 mm	kus	1,000		0,00 CZK 2017 01	
vy		Součet		1,000			
175	K 89124111	tlaková dvouslova voda potrubí 60 63	m	35,000		0,00 CZK 2017 01	
vy		Součet		35,000			
176	K 892231122	truploch a šlezníky vodovodního potrubí DN 40 až DN 70	m	70,000		0,30 CZK 2017 01	
vy		Součet		70,000			
vy		Součet		70,000			

číslo	typ	názv	popis	m.j.	množství	j.cena [CZK]	cena se kmem [CZK]	cenová soustava
177	K	892177111	Zabezpečení kování potrubí DN do 300 mm tlakovými zkonštrukovanou vodou	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Součet		1,000			
178	K	899401112	Osažení proklopů vrtaných šroubovými	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			
179	M	422513020	Součet	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Proklop řitiny s nanesením v šroubových		1,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			
180	M	562306360	Součet	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Osažení proklopů pro potrubí šroubovými		1,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			
181	K	893401113	Součet	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Osažení proklopů lit. roztoků hydrolytických		1,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			
182	M	422514520	Součet	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Proklop řitiny s nanesením vrtaných		1,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			
183	M	562306360	Součet	kus	1,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Osažení proklopů pro potrubí hydrolytických		1,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			
184	K	899212111	Součet	kus	2,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Osažení tabulek na zdmi		2,000			
	vy		tabulek šroubových a hydrolytických		2,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0+1.0		2,000			
185	K	899212111	Součet	T	2,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Výstavba vodic DN 200 mm na potrubí PVC		2,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		2,000			
186	K	899221111	Součet	T	2,000		0,00 CZK ÚRS 2017 01	
	vy		Kování potrubí z plastu výstražnou fází z PVC		2,000			
	vy		Výstražná fáze plná s nanesením		2,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		2,000			
187	K	899811111	Součet	in	2,000		0,00	
	vy		Revize vrtaných vrtání DN 150 mm na potrubí PVC		2,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		2,000			
188	K	899821111	Součet	in	2,000		0,00	
	vy		Čistící vrtání DN 150 mm na potrubí PVC		2,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		2,000			
189	K	899831111	Součet	kus	1,000		0,00	
	vy		Revize hydrolytických		1,000			
	vy		Viz. klasifikační schéma 1.0		1,000			

PČ	yp	Kod	Popis	Množství	Jednotka	Cena celkem (CZK)	Cenná srovnávací
140	4	189997-R	Součet Rozsah vlny	1,000			
140	4	189997-R	vlny - malý vzduchový 1 0	1,000		0,30	
151	4	189995-K	Součet Náhr šrouby zřinového sroje	1,000			
151	4	189995-K	okrasitkový náhr se schopností ztvrdnout pod vlnou	1,000		0,30	
152	4	30991-R-1	Součet vz. kladešské schéma 4,0	4,000			
152	4	30991-R-1	Oslazení materiál řešení, šrouby a nity	4,000		0,30	
152	4	30991-R-1	vz. kladešské schéma - palatka f.14 1,0	1,000			
152	4	30991-R-1	Součet	1,000		0,30	
0	9		Ostatní konstrukce a práce-douření			0,30	
93	4	997221531	vodorovná doprava sítí ze sýpekch vlny šlu do 1 km	11,165		0,00	CS IRS 2017 C1
93	4	997221531	odvaz sítí z výřez vlny hmot na skládce co 15 km	11,165			
93	4	997221531	Součet	11,165		0,30	CS IRS 2017 C1
94	4	997221539	Příplatek 2x2 km a vodorovné opravy sítí ze sýpekch vlny sítí	167,475			
94	4	997221539	odvaz sítí z výřez vlny hmot na skládce co 15 km - příplatek za každý kilometr	167,475		0,30	CS IRS 2017 C1
94	4	997221539	Součet	167,475			
95	4	997221835	Součet	167,475			
95	4	997221835	Příplatek za uložení odpadů z kamenných na skládce (skladkové)	11,165		0,00	CS IRS 2017 C1
95	4	997221835	Součet	11,165			
96	4	997226101	Přesun hmot	54,814		0,30	
96	4	997226101	Přesun hmot zrušení vlny z tříby z plastických hmot otevřený výkop	54,814		0,00	CS IRS 2017 C1
96	4	997226101	Součet	54,814			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Brloh u Držovic - výtahová

Objekt:

SO 06 - Přípojky

KSO:

Místo:

Brloh u Držovic

Zadavatel:

Obec Držovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Václav Trnčíl, projektová kancelář, Č. Budějov

Podpis:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

sazba

21,00 %

21,00 %

0,00

Cena s DPH

0,00 CZK

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brloh u Drhovic - vodovod

Objekt:

SO 06 – Přípojky

Místo:

Brloh u Drhovic

Zadavatel:

Obec Drhovice

Licenci:

Kác dílu - Pozus

Datum: 17. 4. 2018

Projektant: Ing. Václav Freuden,
projektová kancelář, s. r. o.

Cena celkem: [CZK]

Náklady soupisu celkem

SO 06 - Přípojky

06 - 02.1 - Vodovodní přípojky řadu 1, 1-1

1 - Zemní práce

4 - Vodovodní konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

06 - 03.1 - Vodovodní přípojky řadu 1-2

1 - Zemní práce

4 - Vodovodní konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

06 - 04.1 - Vodovodní přípojky řadu 1-3, 1-31

1 - Zemní práce

4 - Vodovodní konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

06 - 05.1 - Vodovodní přípojky řadu 1-4, 1-41, 1-42

1 - Zemní práce

4 - Vodovodní konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPIŠ PRACÍ

5:avba:

Brioh u 'Jrnovle : vcccvv

Ob: 24

SO 06 - Přípojky

Misc:

Brelch u Dröy, C

Isacavae:

Over the years

Uchazarı:

Debut: 17, 2 20'8"

Projektant: Ing. Václav Fencel, projektová kancelář.

úč. Typ	Kód	Popis	M.	Množství	--Cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová smlouva
---------	-----	-------	----	----------	-----------------	--------------------	-------------------

[illegible]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník účinný
6	K 162701-05	Vodorovné přeměnění výsypku nebo sypkého do sádru na sádku (množství výsypku nebo sypkého) 4 na vedlejšímu. Příklad: k č. 205 za každý 1 m ² sádky - započítává 1 000 m ³	m ³	47,694		0,01 CS ÚRS 2017-01	
7	K 162701-105	Vodová zvlhčující zeminy na sádku do 16 cm ³ 128,870-20,921 m ³ Součet Kalkulace, sádkování a převládání nelehlejšího výsypku nebo sypkého na sádku množství přes 106 m ³ , z horšího t. 1 až 4 započítává se zvlhčovací 20,921	m ³	47,694 20,921 20,921		0,08 CS ÚRS 2017-01	
8	K 171201	Lůžení sypání na sádku "uložení přebytečné zeminy na sádku" 28,870-20,921	m ³	7,945		0,08 CS ÚRS 2017-01	
9	K 171201-1	Součet "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	14,308 14,308 14,308		0,06 CS ÚRS 2017-01	
10	K 171201-101	Součet "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	20,921 20,921 20,921		0,06 CS ÚRS 2017-01	
11	K 17515101	Osypání pod sádku sypání na sádku do 3 m 10,012+0,370-8,23,0	m ³	0,109 6,109 6,109		0,06 CS ÚRS 2017-01	
12	M 56341220	Součet "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	12,218 12,218 12,218		0,06 CS ÚRS 2017-01	
13	K 43154111	Vodorovné konstrukce "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	1,840 1,840 1,840		0,06 CS ÚRS 2017-01	
14	K 431541-41	Trubní ventil "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	28,000 28,000 28,000		0,06 CS ÚRS 2017-01	
15	M 286135950	Součet "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	28,282 28,282 28,282		0,06 CS ÚRS 2017-01	
16	K 43154111	Trubní ventil "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	5,000 5,000 5,000		0,06 CS ÚRS 2017-01	
17	M 25200100-116	Součet "uložení sypání na sádku" 28,870-20,921 "množství zvlhčovací zeminy na sádku" 7,945+1,8	m ³	5,000		0,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
18	W	960001400000	viz. tabulka vodovodních přípojek 1/1 Součet		3,000			
	M	960001400000	SOUPRAVA ŽEVNÍ TĚLESKOPICKÁ DOM. SOUPRAVA 1.0-1.6 DN 314-2 (1.0-1.6m)	KUS	3,000		0.00	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5/0 Součet		3,000			
19	K	89184121	montáž tvarovky do DN 40		1,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5,0+5,0+1,0 Součet		1,000			
	M	610002200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32,1"	KUS	5,000		0.00	
20	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5,0 Součet		3,000			
	M	622303200116	TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32	KUS	5,000		0.00	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5,0 Součet		3,000			
22	M	646003200116	TVAROVKY ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT KOLENO 90° DN 32,1"	KUS	1,000		0.00	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 1/0 Součet		1,000			
	K	241249111	Montáž pravotočivitého příslušenství z polypropylenu DN 80		3,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
24	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 1/0 Součet		3,000			
	M	535009000116	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 80,1"	KUS	5,000		0.00	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 1/0 Součet		3,000			
25	K	892331122	Přívodní a vedení vodovodního potrubí DN od 40 do 70		56,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		vč. instalací a vypuštění vody a dešťového protěku včetně přípojek 28,272		56,000			
	W		Součet		56,000			
26	K	892341111	Tabulka zkušebních vorů, příslušenství		28,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		28 0		28,000			
	W		Součet		28,000			
27	K	892372111	Zabezpečení kanců potrubí DN do 300 při zahřívání zkušebních vorů		1,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
28	K	893401112	Osazení soulapů, tlumičů soustředivostí		5,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5/0		5,000			
	W		Součet		5,000			
29	M	165000000000	POKLOP SAMONIVELAČNÍ DN 1000 KAS	KUS	3,000		0.00	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5 0		3,000			
	W		Součet		3,000			
30	M	542306260	deska pro instalaci soustředivostí	KUS	5,000		0,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		viz. tabulka vodovodních přípojek 5 0		5,000			
	W		Součet		5,000			

číslo	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednotka	Cena celkem [CZK]	Cena za kus [CZK]
30	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
31	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
32	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
33	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
34	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
35	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
36	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
37	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
38	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
39	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00
40	K	8357-21-1	Okenní rám z dřeviny	ks	5,000		0,00	0,00

Číslo Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Jednotka Cena CZK	Cena celkem [CZK]	Cena Množství CZK
41	K	162701109 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu do 16 km ³ 76,960-51,386	73	153,444		2,00	C5 URS 2017 01
42	K	167101102 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu do 16 km ³ 176,960-51,386	73	153,444		2,00	C5 URS 2017 01
43	K	171201231 Součet Uložení sypaviny na skládnu 76,960-51,386	73	25,574		2,00	C5 URS 2017 01
44	K	171201271 Součet Uložení sypaviny na skládnu 25,574-1,8	73	46,033		2,00	C5 URS 2017 01
45	K	174101101 Součet Základní sypaviny na skládnu 76,960-51,386	73	51,386		2,00	C5 URS 2017 01
46	K	175101101 Součet Základní sypaviny na skládnu 25,574-1,8	73	51,386		2,00	C5 URS 2017 01
47	M	583441220 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu 76,960-51,386	73	19,654		2,00	C5 URS 2017 01
48	K	451541111 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu 25,574-1,8	73	19,654		2,00	C5 URS 2017 01
49	K	87161141 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu 76,960-51,386	73	5,920		2,00	C5 URS 2017 01
50	M	256129950 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu 25,574-1,8	73	74,740		2,00	C5 URS 2017 01
51	K	89131111 Součet Vozová přepravné zeminy na skládnu 76,960-51,386	73	13,080		2,00	C5 URS 2017 01

Př Typ	Kod	Popis	Mj	Množství	Jednot. (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cennýý soustava
52	M 252000105419	SOUPRAVA OSMOVÝ PŘÍPOJEK ZAVÍT VNÍ KVF DN 1" včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	12,000	0,00	
53	M 360103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DDM, SOUPRAVA 1,0-1,6 DN 3/4-1 1/2" (1,0-1,6m) včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	12,000	0,00	
54	K 891154121	montáž tvarovek do DN 40 včetně hadice vodovodní přípojek 25,0-13,0	kus	39,000	39,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
55	M 610003200115	TYAFCOVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 12-1" včetně hadice vodovodní přípojek 26,0	kus	26,000	26,000	0,00	
56	M 622103200115	TYAFCOVKA ISO KOLICOVÁ DN 22 včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	13,000	0,00	
57	K 89124311	montáž navrhovaných materiálů potrubí z polyethylenového DN 50 včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	13,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
58	M 525004000115	PÁŠ NAVĚTAVACÍ PÁSKU DN 80-1" včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	13,000	0,00	
59	K 892233122	Přípojení a diverzifikace vodovodního potrubí DN od 40 do 70 včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	m	148,000	148,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
60	K 89024111	tlaková zkouška vodou potrubí do 80 včetně	lt	74,000	74,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
61	K 89237211	zábrzdění korozí potrubí DN do 100 při tlakové zkoušce včetně	kus	1,000	1,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
62	K 895401112	osazení potrubí litinových součástí včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	13,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
63	M 165000000001	POKRYV SAMOVÝČERNÝ DN 1000 KAT včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	13,000	0,00	
64	M 362103160	deska prokryšovací pro potrubí součástí včetně hadice vodovodní přípojek 13,0	kus	13,000	13,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01
65	K 895412111	orientační značky na zdi	kus	13,000	13,000	0,00	C5 ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Uč. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu sázka
66	K	899721111	tab. kyšon datce viz. tabulka vodorov. na přípojek 113,0 Součet Signalizační vodič DN 60 150 mm na potrubí PVC výhledovací vodič DN 6 mm viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet tenký drát z plastu výhledovou fólii z PVC 2x2x2 výhledová fólie bílá s napsáním vody viz. tabulka vodorovných přípojek 87,0 Součet Revizní síť na zakládání vodiče DN 60 150 mm na potrubí PVC viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet žalítkovací látka 0,5 mm s výhledovou fólií viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet	T	113,000 113,000 113,000 87,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000	0,26 CZK URS 2017 01		
67	K	899721113	tenký drát z plastu výhledovou fólii z PVC 2x2x2 výhledová fólie bílá s napsáním vody viz. tabulka vodorovných přípojek 87,0 Součet Revizní síť na zakládání vodiče DN 60 150 mm na potrubí PVC viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet žalítkovací látka 0,5 mm s výhledovou fólií viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet	T	87,000 113,000 113,000 87,000 113,000 113,000 113,000	0,36 CZK URS 2017 01		
68	K	899811111	Revizní síť na zakládání vodiče DN 60 150 mm na potrubí PVC viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet žalítkovací látka 0,5 mm s výhledovou fólií viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet	T	113,000 113,000 113,000 113,000 113,000	0,36		
69	K	899821111	žalítkovací látka 0,5 mm s výhledovou fólií viz. tabulka vodorovných přípojek 113,0 Součet	m	113,000 113,000 113,000	0,36		
70	K	899831101	Přesun hmot vřesun hmot a trubky veverky z trub z plastových hmot otevřený výkop pro vodorovný přípoj. vyřadu 1-3 51,729 Součet	t	51,729 51,729 51,729	0,00 CZK URS 2017 01		
71	K	13301201	Vodovodní přípojky řadu 1-3, 1-31 Zemní práce Hrubost: zařazených: nezapočítá se výš šířky přes 600 mm s uvozním dřevem de předsazeného plotu a spáky v horní části 100 mm 400 výš 600 v horní části 1 130,8723,076,4 Součet Hloubka: 1 m 100 mm v horní části 4 objemu 100 m3 600 výš 600 v horní části 1 130,8723,076,4 Součet	m3	9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568	0,00 CZK URS 2017 01		
72	K	13301201	Hloubka: 1 m 100 mm v horní části 4 objemu 100 m3 600 výš 600 v horní části 1 130,8723,076,4 Součet	m3	9,568 9,568 9,568 9,568	0,00 CZK URS 2017 01		
73	K	16101101	Součet Součet Součet Součet	m3	9,568 9,568 9,568 9,568	0,00 CZK URS 2017 01		
74	K	16201105	Součet Součet Součet Součet	m3	9,568 9,568 9,568 9,568	0,00 CZK URS 2017 01		

Číslo Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. Cena	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
75	K 152301035	Vedení elektrické vývodky nebo spartiny na sušinu na obyčejný dřevěným prostěrkou, bez vložení vývodky, avšak se vložením docílení tvrdosti povrchu 1 až 4 na vzdálenost příplatek k povrchu každého dřevěného 1000 m	m2	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
76	K 167101102	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 16 až 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
77	K 17201201	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
78	K 1730121	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
79	K 174101101	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
80	K 175101101	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
81	K 183401200	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
82	K 19101111	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
83	K 20101111	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
84	K 21101111	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
85	K 22101111	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	
86	K 23101111	Vložení dřevěné spartiny na sládku od 23,920-15,971 m	m3	47,694	0,00	CZ ÚRS 2017 01	

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za souřadiva
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		5,000			
92	W		Součet		5,000			
87	M	360103400000	SOUPRAVA ŽEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ DOVAŘOVACÍ 1-0-1-6 DN 100 2 (1,0) 1 kus	kus	6,000		0,00	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		5,000			
92	W		Součet		5,000			
88	K	991184121	Montáž tvarovky na DN 40	kus	18,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 12,0 16,0		18,000			
92	W		Součet		18,000			
89	M	616003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ŽÁVIT DN 32-1"	kus	12,000		0,00	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 12,0		12,000			
92	W		Součet		12,000			
90	M	632303200016	TVAROVKA ISO KOMPOVÁ DN 12	kus	6,000		0,00	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		6,000			
92	W		Součet		6,000			
91	X	891249111	Montáž napravných časů na souměřáků--když DN BE	kus	6,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		6,000			
92	W		Součet		6,000			
92	M	515005000116	PAS NA VRTÁVACÍ PRAKU DN 90-1"	kus	6,000		0,00	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		6,000			
92	W		Součet		6,000			
93	M	892233122	Průmysl a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	T	46,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		Viz. desinfekční a vypuštěcí vody a desinfekčnímu prostředku		46,000			
92	W		Vodovodní přípojek 23,0 2"		46,000			
92	W		Součet		46,000			
94	X	893141111	Třaková zvoněná vana, průměr 400 mm	T	23,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		23,0		23,000			
92	W		Součet		23,000			
95	M	891372111	Zakrpešení kotvení potrubí DN do 300 mm tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		1,0		1,000			
92	W		Součet		1,000			
96	M	891401111	Osazení potrubí litinových soustavení	kus	6,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		6,000			
92	W		Součet		6,000			
97	M	165005000000	POKLOP SAMONÁVĚLAČNÍ DN VOJKA KASO	kus	5,000		0,00	
92	W		Viz. tabulka vodovodních přípojek 5,0		5,000			
92	W		Součet		5,000			
98	M	562306180	deska profilovaná pro poklop šoupnekový	kus	6,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		Viz. deska profilovaná pro poklop šoupnekový		6,000			
92	W		Součet		6,000			
95	M	894712111	Osvětlač tabulky na 220V	kus	6,000		0,00 CZK URS 2017 01	
92	W		tabulky šoupnek		6,000			

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soutěž
100	W	89972111	vz. tlačiva vodovodních přípojek 40 Součet	m	6,080			
100	K	89972111	Signalizace vodící DN do 150 mm na potrubí PVC výhledová vodící DN 40 vz vz. tlač. k2 vodovodních přípojek 40 Součet	m	41,000		0,26 CS ÚRS 2017 01	
101	K	899722113	Krycí potrubí z plastu výstřednou tříti z PVC 3600 výstředná rovně bílá s nánásem vody vz. tabulka vodovodních přípojek 29,0 Součet	m	29,000		0,60 CS ÚRS 2017 01	
102	K	899811R	Rovně signalizační vodící DN do 150 mm na potrubí PVC vz. tlačiva vodovodních přípojek 41,0 Součet	m	41,000		2,00	
103	K	899821R	Regulační jímka 0,5 mm2 x signalizační vodící vz. tlač. k2 vodovodních přípojek 41,0 Součet	m	41,000		0,00	
104	D	998	Přísun hmot Přísun hmot pro trub. vodorov. z trub z plastu vyř. hmot 200000000 vz. vodovodních přípojek řad. 1-3, 1-31 46,890 Součet	m	16,550		0,00 CS ÚRS 2017 01	
105	C	06 - 05,1	Vodovodní přípojky řadu 1-4, 1-41, 1-42 zemní práce Uložení kabelů v 1000 mm v 1000 mm v 1000 mm do předepsaného profilu a spadu v horizontu 1,3 do 100 m 405 výkopů v horizontu 1,3 1,30, 8,20, 0,9, 2 Součet	m3	8,320		0,00	
106	K	32301201	600 výkop v horizontu 1,3 1,30, 8,20, 0,9, 2 Součet	m3	12,480		0,00 CS ÚRS 2017 01	
107	K	32301201	600 výkop v horizontu 1,3 1,30, 8,20, 0,9, 2 Součet	m3	12,480		0,00 CS ÚRS 2017 01	
108	K	16201105	600 výkop v horizontu 1,3 1,30, 8,20, 0,9, 2 Součet	m3	16,243		0,30 CS ÚRS 2017 01	

př. Typ	Kód	Popis	M.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soubava
121	M 96C103400000	v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,0 Součet	kus	6,000	6,000	6,00	
122	X B911S4121	ISOUREAVA ZEMNÍ JELFPOPLSKÁ DOW. SOUPAATKA 1,0 (6 DN 214-217 (1,0 1,5m) v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,0 Součet	kus	6,000	6,000	0,00	
123	X B911S4121	Montáž tvárové dn DN 4C v.z. tabulka vodovodních přípojek 12,0 (6,01 1,0) Součet	kus	15,000	15,000	0,00 CS URS 2017 01	
123	M 6100C1200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32-1 v.z. tabulka vodovodních přípojek 12,0 Součet	kus	12,000	12,000	0,00	
124	M 622102100016	TVAROVKA ISO KONCOVÁ DN 32 v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,0 Součet	kus	6,000	6,000	0,00	
125	M 646003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT KOLÉNO 90° DN 32-1 v.z. tabulka vodovodních přípojek 1,0 Součet	kus	1,000	1,000	0,00	
126	X B9124911	Montáž navrtávací pásy na potrubí z jakýchkoli materiálů DN 80 v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,2 Součet	kus	6,000	6,000	0,00 CS URS 2017 01	
127	M 525009000116	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU DN 80 T v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,0 Součet	kus	6,000	6,000	0,00	
128	M 892231121	Předlacen a čer. třenice vodovodního potrubí DN od 4C do 73 v.z. tabulka vodovodních přípojek 4,0 Součet	m	40,000	40,000	0,00 CS URS 2017 01	
129	X 89224111	Taková závěška vodní potrubí DN 50 20,0 Součet	m	20,000	20,000	0,00 CS URS 2017 01	
130	K 892273111	Zabezpečení kordů potrubí DN do 300 p. tlakovými zkušebními vodou 1,0 Součet	kus	1,000	1,000	0,00 CS URS 2017 01	
131	K 899401112	Osažení paklů litinových součástí v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,2 Součet	kus	6,000	6,000	0,00 CS URS 2017 01	
132	M 161000000001	PEKLOP SÁMOHVLIVNÝ DN 100A KASO v.z. tabulka vodovodních přípojek 5,0 Součet	kus	6,000	6,000	0,00	
133	M 162106150	Deska protikoroze pro paklů součástí v.z. tabulka vodovodních přípojek 6,0 Součet	kus	6,000	6,000	0,00 CS URS 2017 01	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena sazba
W		Součet		6,000			
134 K	89977111	Orientační tabulky na zem	ks	6,000		0,00	C5 ÚPS 2017 01
W		Tabulky šoupátek		6,000			
W		viz. tabulka vodovodních přípojek 6,0		6,000			
W		Součet	m	36,000		0,00	C5 ÚPS 2017 01
135 K	89972111	Signalizace vodě DN do 150 mm na potrubí PVC					
W		vyhledávací vodě (V 6 mm ²)		36,000			
W		viz. tabulka vodovodních přípojek 38,0		36,000			
W		Součet	T	36,000		0,00	C5 ÚPS 2017 01
136 K	899772113	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 140x1					
W		výstražná fólie 7x1,0 s rámečkem voda		26,500			
W		viz. tabulka vodovodních přípojek 26,0		26,500			
W		Součet	m	18,000		0,00	
137 K	89981111	Reverze signalizačního vodě DN do 150 mm na potrubí PVC					
W		viz. tabulka vodovodních přípojek 18,0		18,000			
W		Součet	m	18,000		0,00	
138 K	89982111	Zásilovací lampe 6,5 mm ² k sign. zařízení vodě 21					
W		viz. tabulka vodovodních přípojek 18,0		18,000			
W		Součet	m	18,000		0,00	
D	998	Přesun hmot				0,00	
139 K	99827610	Přesun hmot pro tržní vedení z CUB z plastových hmot otevřený výkono				0,00	C5 ÚPS 2017 01
W		pro vodovodní přípojky řádu 1-4, 1-41, 1-42, 1-47		14,678			
W		Součet		14,678			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břiljah u Dřívovle - vodovod

Objekt:

ON - Ostatní náklady

KSO:

Město: Břiljah u Dřívovle

Zadavatel:

Ozeo, přilevle

Ukazuje:

Projektant:

Ing. Václav Hrecl, projektová kancelář, č. budějov

Poznámka:

--

Cena bez DPH

		Základní údaje		Sazba saze		Výše daně	
DPH základní		0,00		21,00%		0,00	
sřečené		0,00		15,00%		0,00	

Cena s DPH

v CZK

0,00

CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2012

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno u Brňovic vodovod

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Brno u Brňovic

Zadavatel:

Obec Brňovice

Uprazeň:

Datum: 17. 4. 2016

Projektant: Ing. Václav Freudl,

projektová kancelář, č.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Vedlejší a ostatné náklady

0,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Bratři u Drnovce - vodovod

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Bratři u Drnovce

Zadávatel:

Obec Drnovce

Učazeč:

Datum: 17. 4. 2018

Projektant: Ing. Václav Freudl, Projektová kancelář

PČ Typ kód

Popis

MJ

Množství

Jednotka
CZK

Cena celkem (CZK)

Cenová
smlouva

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1 Vedlejší a ostatní náklady

0,00

1 K 01

Výzkumné práce

Km

1,000

2,00

2 K 02

Geodetické vyšetření

m

1 637,000

2,00

3 K 03

1497,00-145,0

m

1 637,000

2,00

4 K 04

Součet

m

1 637,000

2,00

5 K 05

Geodetické zatřídění aro. záznam

m

1 637,000

2,00

6 K 06

297,00-145,0

m

1 637,000

2,00

7 K 07

Součet

m

1 637,000

2,00

8 K 08

Doklady o průběhu průzkumu stavby

Km

1,000

0,30

9 K 09

Realizace dokumentace

Km

1,000

0,30

10 K 10

Archivní práce

Km

1,000

0,30

11 K 11

Dopravné tržebnické poplatky

Km

1,000

0,30

12 K 12

Dopravní značení

Km

1,000

0,30

13 K 13

Číslování komutací během výstavby

Km

1,000

0,30

14 K 14

Fasovázání osvětlení kot. arkad a uliček

Km

1,000

0,30

15 K 15

Fotodokumentace postupu výstavby

Km

1,000

0,30

16 K 16

Zařízení stavby

Km

1,000

0,30

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Město	K	Město stavby	String	50
Stavba	A	Číslo výstavby na stavu	Double	
Kód	K	Klasifikace stavby na objekt	String	5
CC-07	K	Klasifikace stavby na cel	String	5
CC-07	N	Soubor stavby na stavby	String	10
Uzavřeno	N	Klasifikace stavby na stavby	String	20
Zavřeno	N	Zavřeno stavby	String	50
K	N	Uzavřeno stavby	String	20
D	N	Důl stavby na stavby	String	20
Uzavřeno	N	Uzavřeno stavby	String	20
Projekt	N	Projevy stavby	String	30
Projevy	N	Projevy stavby	String	30
Stavba DPH	A	Rekapitulace stavby DPH	Double	200
Zavřeno DPH	A	Zavřeno stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Město	K	Město stavby	String	50
Stavba	A	Číslo výstavby na stavu	Double	
Kód	K	Klasifikace stavby na objekt	String	5
CC-07	K	Klasifikace stavby na cel	String	5
CC-07	N	Soubor stavby na stavby	String	10
Uzavřeno	N	Klasifikace stavby na stavby	String	20
Zavřeno	N	Zavřeno stavby	String	50
K	N	Uzavřeno stavby	String	20
D	N	Důl stavby na stavby	String	20
Uzavřeno	N	Uzavřeno stavby	String	20
Projekt	N	Projevy stavby	String	30
Projevy	N	Projevy stavby	String	30
Stavba DPH	A	Rekapitulace stavby DPH	Double	200
Zavřeno DPH	A	Zavřeno stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	
Stavba DPH	A	Stavba stavby DPH	Double	

