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Obec Kolovraty
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PB-02
240 mm ŽB prefabrikáty 

odvodnění aco drain

horní líc desky ve spádu 1o

odkapový zub
za hranou desky
(proti stékání vody)

prostup pro výfuk VZT
nebo dotáhnout výš a vyfouknout pod desku?

prostup VZT
820/375

F/S-15 

11x280/175

9x280/175

Zdivo BS Klatovy liaporbetonové, TNL tl. 240mm

Zdivo BS Klatovy betonové akustické, TNB AKU tl. 240mm

Zdivo BS Klatovy betonové příčkové, TPB tl. 120 a 175mm

Přizdívky Ytong

SDK příčky 100, 150mm

Izolace z XPS

Izolace EPS

Izolace z Minerální vlny

Vodostavební žb. C35/45 viditelné povrchy pohl. kvalita PB2

Zdivo BS Klatovy liaporbetonové, TNL tl. 300mm

Zdivo BS Klatovy liaporbetonové příčkové, TPL tl. 120 a 175mm

Legenda

Beton Prostý

Zemina Nasypaná

Zemina Rostlá

Ornice Nasypaná

Ornice Rostlá

Štěrk

Násyp z Kačírku

Pískové Lože

Drenáž

Izolace z PIR pěny

Beton Lehčený EPS
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kruhový prostup pro nátok dešťové kanalizace větve 1 - Ø220mm
hh=-2,755
dh=-2,975
220/220

F-
17

 

R-01 

F-
15

 

10
0

30
0

2 
50

0

-5,500

-3,000

-5,800

-0,550

10
0

30
0

3 
00

0
40

0

90
0

10
0

30
0

2 
50

0

1 
55

0

2 515

1 235

7 197

30
,5

2°

kruhový prostup pro nátok z aco drainu na rampě vjezdu Ø140mm
hh=-2,835 m
dh=-2,975 m
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-3,500-3,500

+9,968

+10,848
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±0,000
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v rozích 2xštěrbina pro odvětrání
šachty opatřená v ext. mřížkou
350/110, hh=dh stropu šachty

Zasklení výtahové šachty jih
hh=9,550
dh=-0,050
1 729/9 600

UPN
hh=8,663
dh=8,463

2 200/75/200

UPN
hh=8,325
dh=8,125
2 200/75/200

UPN
hh=6,025
dh=5,825
2 200/75/200

UPN
hh=2,700
dh=2,500
2 200/75/200

UPN
hh=0,120
dh=-0,080
2 200/75/200

střecha výtahu
100 mm  Vodostavební žb. C35/45 viditelné povrchy pohledové kvalita PB2 

IPN 600 půlené
hh=8,840
dh=8,540
215/6 300/300

IPN 600 půlené - rám
hh=9,580
dh=9,280

215/6 300/300

PB-SCH-06
hh=6,100
dh=3,050

1 250/5 849/3 050

prostup kanalizace
hh=-2,320
dh=-2,520

200/200

prostup kanalizace
hh=-2,370
dh=-2,520

150/150

dilatace 20mm zatmelená

prostup VZT
820/375
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odkapová hrana
stejně jako u balkónu 
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Z-30 

Dopisní schránky kovové 28ks, zapuštěné v zateplení stěny
hh=1,800
dh=0,800
2 240/110/1 000

Nást. hydrant D19 650/650/175
hh=1,800
dh=0,875
650/200/925

Nást. hydrant D19 650/650/175
hh=7,900
dh=6,975
650/200/925

Nást. hydrant D19 650/650/175
hh=4,850
dh=3,925
650/200/925 Z-22 

Z-22 

Z-28 

Z-25 Z-04 Z-04 

Z-23 Z-22 

Z-28 

Z-22 

Z-22 

Z-22 

Z-22 

aco drain před severním vstupem, ve vtoku čistící šachta
100/5 740/100

ocelová pásovina - olemování dlažby - severní vstup
205/4 015/400

SK
-4

 

SK
-7

 

SK
-8

 

Sk-3 

SK-1 
SK-1 

SK-2 

stojka zábradlí
hh=7,080
dh=5,980

40/40/1 100

stojka zábradlí
hh=5,171
dh=3,867

40/40/1 304

zábradlí
hh=7,080
dh=7,040
40/200/40

madlo zábradlí - dřevěné
hh=7,105
dh=7,080

44/3 480/25

zábradlí
hh=4,593
dh=4,447
40/198/40

madlo zábradlí - dřevěné
hh=4,055
dh=4,030
44/3 480/25

zábradlí
hh=2,930
dh=2,890
40/200/40

Kl-01 

Kl-05 Kl-30 Kl-30 

Kl-16 Kl-10 

Kl-17 Kl-17 
Kl-13 

Kl-10 

Kl-13 
Kl-17 

Kl-10 

Kl-13 
Kl-17 

Kl-10 

Kl-13 
Kl-17 

Kl-10 

Kl-13 

Kl-17 

PB-SCH-05
hh=3,050
dh=0,000

1 250/5 849/3 050

pochozí sklo světlíku v atriu
hh=0,000

dh=-0,030

rám L80/40/6 - uložení pochozího skla 
hh=-0,030
dh=-0,115
46/1 800/85

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100

660/400 revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100
660/400

Nást. hydrant D19 650/650/175
hh=1,800
dh=0,875

650/200/925

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100

660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=3,550
dh=3,150

660/400

Nást. hydrant D19 650/650/175
hh=4,850
dh=3,925
650/200/925

Nást. hydrant D19 650/650/175
hh=7,900
dh=6,975
650/200/925

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=6,600
dh=6,200
660/400

madlo zábradlí - dřevěné
hh=7,105
dh=7,080

44/3 480/25

P-21 

P-21 

záhon 4 záhon 3 záhon 2 záhon 2 záhon 1 P-15 

P-11 

P-05 

lať
hh=12,250
dh=10,950

60/40/1 300

sloupek
hh=12,150
dh=10,450
100/100/1 700

zavětrování 100/160
hh=12,150
dh=11,050
1 700/100/1 100

kladí 
hh=12,310
dh=12,150
5 120/100/160

práh
hh=11,050
dh=10,890
1 700/100/160

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=0,500
dh=0,100
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=3,550
dh=3,150
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=3,550
dh=3,150
660/400

HEB
hh=2,924
dh=2,684

6 410/240/240

HEB
hh=5,974
dh=5,734
6 410/240/240

HEB
hh=5,974
dh=5,734
6 410/240/240

strukturální zasklení severní fasády - opatřit UV polepy na ochranu ptactva před nárazem
hh=9,651

dh=-0,050
5 975/9 701

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=6,600
dh=6,200
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=6,600
dh=6,200
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=6,600
dh=6,200
660/400

revizní dvířka 650/400 zaomítaná
hh=6,600
dh=6,200
660/400

Nást. hydrant D25 650/650/275
hh=-1,475
dh=-2,400

650/275/925

rám L80/40/6 - uložení pochozího skla 

<ID>

zábradlí
základ kovové kce zábradlí je tvořen segmenty z úhelníku L40/5

dřevěné madlo
zábradlí

stojka zábradlí

nerez šroub M10 + koncová matka

stojka zábradlí

dřevěné madlo
zábradlí

stojka zábradlí
základ kovové kce zábradlí je tvořen segmenty z úhelníku L40/5

nerez šroub M10 + koncová matka a chem. kotva
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Řez 4-4´, 5-5´, 
6-6´ a 7-7´
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řez 4-4´ = podélný řez 
severním únikovým schodištěm 

řez 6-6´ = příčný řez akumulační / retenční nádrží 
a vjezdovou rampou do suterénu 

řez 7-7´ = podélný řez akumulační / 
retenční nádrží

řez 5-5´= řez výtahovou 
šachtou a světlíky v atriu
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