

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce topení v MŠ a ŠJ Třebenice a stavební úpravy

Název objektu Mateřská škola a Školní jídelna Třebenice

Název části

JKSO

EČO

Místo

Třebenice

IČO

DIČ

Objednatel

Město Třebenice

Projektant

Dušan Melen Projekce 91

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.5.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 15 %

DPH

25 21 %

DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění + -