

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům.
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Vranov nad Dyjí
Sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000003
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2 – ze dne 21.07.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 99 odst. 1) zákona formou doplnění zadávací dokumentace.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1:

Dne 20.7.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele č. 1.

Dotaz č.1

V tabulce zámečnických výrobků je popsána rolovací ocelová mříž s manuálním ovládáním. Na základě průzkumu trhu, mříž o takovém rozměru nelze provést, aby byla plně funkční. Nebude ovládání elektrické?

Dotaz č.2

V položkovém soupisu prací chybí zámečnické prvky Z01, Z11 a Z12.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 1:

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci ke každému bodu v žádosti takto:

Vysvětlení dotazu č. 1:

Zadavatel ve spolupráci s projektantem prověřil projektovou dokumentaci včetně soupisu prací vzhledem k připomínce uchazeče a sděluje stanovisko, že skutečně navržená velikost rolovací ocelové mříže již vyžaduje pro správné funkční provedení doplnit elektrický pohon ovládání.

Na základě tohoto rozhodnutí je současně upravena předmětná položka soupisu prací pořadové číslo 332, a to s doplněním elektrického pohonu uzamykatelným tlačítkem a přívodním kabelem napájení elektrickým proudem.

322	7676506..	Rolovací ocelová mříž 2,4/2,6 m, vč. zámku, vč. dodávky a montáže, výr.č. Z06, elektrický pohon ovládaný uzamykatelným tlačítkem a 15 m přípojovací kabeláže do rozvaděče	kus	1,00000
-----	-----------	---	-----	---------

Vysvětlení dotazu č. 2:

Zadavatel ve spolupráci s projektantem prověřil projektovou dokumentaci a soupis prací vzhledem k připomínce uchazeče a sděluje stanovisko, že skutečně rozporované zámečnické výrobky v soupisu prací chybí, a proto je nově doplnil do soupisu prací pod pořadovým číslem 335, 336 a 337.

335	7679910..	Dodávka a montáž hliníkového rámu vstupní rohože zapuštěného do podlahy, rozměr 2300x755 mm, výr. č. Z10	kus	1,00000
336	7679911..	Dodávka a montáž sklopného madla u WC, nerez, délka min. 80 cm, výr. č. Z11	kus	3,00000

2+1

3,00000

337	7679912..	Dodávka a montáž pevného madla, nerez, délka 60 cm, výr. č. Z12	kus	1,00000
-----	-----------	---	-----	---------

1

1,00000

Zadavatel předkládá dodavatelům nové platné znění celého soupisu prací, který je uveřejněný na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením a označený nově názvem: „Obecní dům Vranov – soupis prací – oprava č.1“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkového rozpočtu) použili tento nový soupis prací označený oprava č. 1, kterým nahrazuje původní dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 2, doplněním a změnou zadávací dokumentace (soupisu prací) prodloužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona.

Jelikož se jedná o úpravu a doplnění několika položek v soupisu prací a tyto práce jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace nejedná se však o změnu, která mění předmět zakázky.

Povaha doplnění a změny zadávací dokumentace učiněná v soupisu prací rovněž tak nemá vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, proto je zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek účastníkům, zejména s ohledem na vliv dostatečného prostoru úpravy zpracované nabídky a podání elektronických nabídek na profilu, tedy lhůta je prodloužena přiměřeně.

Lhůta stanovená k podání nabídek se mění na základě tohoto vysvětlení a prodloužuje se o 2 pracovní dny, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodloužuje a končí dne 30. 07. 2021 v 10:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č.2.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha: soupis prací: „Obecní dům Vranov – soupis prací – oprava č.1“.

Vranov nad Dyjí, dne 21.7.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: