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A - Privodni zprava

A1 IdentifikaCni udaje stavby

A1.1  Udaje o stavbé

Nazev stavby: Sténovicky Borek - rozsifeni COV
Misto stavby: obec: Sténovicky Borek, k.u. Sténovicky Borek

A1.2  Udaje o stavebnikovi

Obec Sténovicky Borek
Sténovicky Borek &.p.28
332 09 Sténovice

ICO 00574040

A1.3  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

PROVOD - inZzenyrska spolegnost, s.r.o.
V Podhdji 226/28

400 01 Usti nad Labem

ORKS Usti n.L. odd. C, vl. 12676

Hlavni projektant:
Ing. Petr Plichta .
autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby CKAIT 0401243

Projektant stavebni ¢asti
Ing. Eva Ratzenbekova

Projektant stavebné konstrukéni Casti (statik)
Ing. Jifi Ratzenbek .
autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb CKAIT 0401637

Projektant strojni ¢asti

Ivo Slajs,

Ing. Petr Plichta

autorizovany inzenyr pro vodohospodafské stavby CKAIT 0401243

Projektant Casti elektroinstalace a MaR

Ing. Vlastimil Krizan

autorizovany technik pro techniku prostredi staveb spec. elektrotechnicka zafizeni
CKAIT 0401361

Zpracovatel technologického navrhu
EKOSYSTEM spol. s r.o.

Ing. Jifi PeSek
Podkovarska 6
190 00 Praha 9
2
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A - Privodni zprava

A2  Seznam vstupnich podkladu

- Technologicky navrh zpracovany spol. EKOSYSTEM spol. s r.0., Ing. Jifim Peskem

(kompletni technologicky navrh je soucasti projektové dokumentace)
- Polohopisné a vyskopisné zaméfeni COV provedené spol. Geoma, Ing. Vaclav Mazin v listopadu 2015
- Projektova dokumentace stavajici COV z archivu spol. Provod, inZ. spol. s r.o. z &ervence 2015
- Uzemni rozhodnuti &,. vyst. 11/16/4 ze dne 16.2.2016, vydané Obecni tfad Sténovice, odbor vystavby
- Projekt pro vydani UR

A3  Udaje o Gizemi

a. Rozsah reseného uzemi
Roz8ifeni COV bude realizovano v prostoru stavajiciho aredlu COV, v k.u. Sténovicky Borek v zastavéném
uzemi.

b. Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Roz&ifeni COV probéhne Caste¢né ve stavajicim arealu. Pozemek je v soucasnosti vyuzit pro obsluznost
Cov.

c. Udaje o ochrané tzemi
Stavajici COV se nenachézi v chranéném uzemi ani v jeho ochranném pasmu.

d. Odtokové poméry
RozSifenim COV se odtokové poméry nezméni.

e. Soulad s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je vsouladu s PRVKUK Plzeniského kraje. Stavba je v souladu s plathym Uzemnim planem obce
Sténovicky Borek.

f.  Udaje o dodrZeni obecnych pozadavkt na vyuziti tizemi

Rozsifeni arealu COV je v souladu s vyhlaskou 501/2006Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZiti Gzemi.
Stavba bude umisténa na plochach technicke infrastruktury dle uzemniho planu obce.

g. PoZadavky dotcenych organu
Do projektové dokumentace byly zapracovany pozadavky dotéenych organd.

h  Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Na stavbu nejsou vydany vyjimky ani Ulevova feseni.

i. ~ Seznam podmiriujicich investic
Podminujici investici je zména rezervovaného prikonu.

jo Seznam dotéenych pozemki

Rozsifeni COV bude realizovana v prostoru stavajici COV, v k.. Sténovicky Borek na pozemcich obce p.&.
318/20.

Dotgené parcely v k.0. Sté&novicky Borek
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A - Privodni zprava

p.C. druh vlastnik
318/20 trvaly travni porost Obec Sténovicky Borek
St.236 zastavéna plocha Obec Sténovicky Borek

A4  Udaje o stavhé

a. Charakteristika stavby

Zakladnim ucelem rozSifeni je Uprava stavajici Cistimy odpadnich vod s technologii D-N na
efektivngjsi technologii R-D-N o celkové budouci kapacité 800 EO.

Popis a zhodnoceni stavajiciho stavu

Na COV jsou privadény o b&7né komunalni splaskové odpadni vody z obce. Odpadni vody jsou do COV
pfivadény systémem oddilné kanalizace. Vygisténé odpadni vody jsou z COV odvadény gravitatné do
recipientu, kterym je Cizicky potok.

Stavajici COV byla vroce 2001 vybudovana jako mechanicko biologicka. Cistirenskou linku tvofi hrubé
pfedCisténi ve skladbé Cesle a lapak pisku, a bilogicka linka ve skladbé aktivacni nédrz a dosazovaci
nadrz. Cistira je vybavena kalojemem. Kal je vyvazen v tekutém stavu fekalnimi vozy k likvidaci na gistimu
vybavenou odvodnénim kalu.

Popis rozsiteni COV

Principem technologického feSeni intenzifikace je zména puvodni technologie typu D-N na modernéjSi a
efektivnéjSi technologii se systémem R-D-N s ucelnym vyuzitim vSech stavajicich technologickych nadrzi
v COV, doplnéni nadrze pro vyrovnani pritoku mechanicky predgisténé odpadni vody a doplnéni a vyména
strojné technologickych zafizeni.

Uvedena optimalizace zavadi do technologie Cisténi odpadnich vod procesy s vy$Si Urovni odstranovani
organickych latek, ucinnou ochranou aktivace vyrovnanim kvality a mnoZstvi mechanicky predcisténé odpadni
vody ve vyrovnavaci nadrzi a vysokou intenzitou nitrifikace, denitrifikace.

Ke stavajici COV bude pfistavena vyrovnavaci nadrz, na které bude umist&na mistnost pro odvodnéni kalu.
Odvodnény kal bude skladovan v kontejneru pod dfevénym pfistfeS8kem na Zelezobetonové desce. Vné
objektu bude umisténo také kompakini zafizeni hrubého predcisténi. Stavajici hrubé pfedcisténd bude
vyfazeno z provozu a mistnost ptvodniho hrubého predcisténi bude slouzit jako dmycharna. Nadrz kalojemu
bude vyuZita jako regenerace. PfebyteCny kal ke strojnimu odvodnéni bude odebirén z nadrze regenerace.

b.  Uéel uzivani stavby ) )
Ucelem stavby je Cisténi odpadnich vod od obéant obce Sténovicky Borek. Vyhledova kapacita COV po
roz§ifeni je 800 EO.

¢. Trvani stavby
Jedna se o trvalou stavbu s minimalni zivotnosti 30 let.

d. Ochrana stavby
Stavba nema vydano rozhodnuti o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisd.

e. Technické pozadavky stavby a obecné technické poZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
Pro obsluhu COV bude vyuzivano stavajicich vjezdl do arealu.
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A - Privodni zprava

Stavba svym charakterem vyluGuje pfistup a uzivani osob, pro které je nezbytné splnit obecné technické pozadavky
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

f.  PoZadavky dotc¢enych organi a predpist

Koordinované stanovisko MMP-OZP; ¢.j. MMP/096910/16 ze dne 17.5.2016

Ad1/ odbor dopravy - bez pfipominek

Ad2/ odbor stavebné spravni — bez pfipominek, vyjadfovali se k DUR

Ad3/ odbor pamatkové péfe — stavebnik bude povinen dodrzet podminky, vyplyvajici z § 22 a 23 zak. ¢.
20/1987 Sb o pamatkové péci v platném znéni.

Ad4/ odd. ochrana vod - bude respektovano, nova zadost o vypousténi odpadnich vod bude odboru podana

Ad5/ odpady — nakladani s odpady je popsano v STZ odd. B.6.a

Ad6/ ochr. ovzdu$i — bude respektovano

Ad7/ ochr.pfirody a krajiny — bez pfipominek

Ad8/ ochrana ZPF - zapracovano v STZ odd. B.1.g

Ad 9/ odb. krizového fizeni — bez pfipominek, pfipadné zmény v dokumentaci budou projednany

Stanovisko Povodi Vitavy; €.j. 31443/2016-343/Hu ze dne 9.6.2016

Ad1/ Hodnota CHSKc: “p* byla v PD opravena na 75 mgl/l.

Ad2/ bude respektovano, stavebnik zahajeni oznami.

Ad3/ bude respektovano, etnost vzorkl bude 12x roéné,typ vzorkd A.

Ad4/ bude respektovano, vyhodnoceni zkusebniho provozu bude predloZeno k vydani stanoviska.

Vyjadreni Lesy CR; &.j. LCR 955/007792/2016 ze dne 25.4.2016

Ad1/ je respektovano

Ad2/ bude vodopravné projednano

Ad3/ v piipadé mimoradné udalosti na VT budou LCR informovani na tel.: 956 955 111 nebo 725 572 278.

Zavazné stanovisko KHS PK; €.j.: 9244-24/16 ze dne 6.5.2016
Souhlas bez pfipominek k PD a podminek

Zavazné stanovisko HZS PK; €.j.: HSPM - 5312-6/15 ze dne 25.4.2016
Souhlas s podminkou, respektovano v PD

g. Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Na stavbu nejsou vydany vyjimky ani Ulevova feseni.

h. Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha....)
Pristavba (vyrovnavaci nadrz, odvodnéni kalu)

Zastavéna plocha: 27,8m2

Obestavény prostor: 141,7m3

UZitna plocha: 23,5m2

PristfeSek a deska pro hrubé predCisténi
Zastavéna plocha: 34,1m2

i. ~ Zakladni bilance stavby
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A - Privodni zprava

Pro vypousténi odpadnich vod do recipientu plati rozhodnuti vydané Magistratem meésta Plzné, odboru
Zivotniho prostredi pod €. j MMP/47715/13 ze dne 11.3.2013, které povoluje zmény v limitech mnozstvi a
jakosti vypousténych odpadnich vod.

Udaje o povoleném mnozstvi vypousténych vod:

Prim. povolené: 0,95 I/s

Max. povolené: 2,85 I/s

Max. mésiéni povolené: 3 000 m3/més

Rocni povolené: 30 000 m3/rok

Pocet mésicu v roce, ve kterych se vypousti: 12
Pocet dnl v roce, ve kterych se vypousti: 365
Velikost zdroje znecisténi v EO: 400

Zbytkové znecisténi dle stavajiciho povoleni:

Ukazatel »p*“ hodnota (mg/l) | ,,m“ hodnota (mg/l) t/rok

CHSK, 80 100 2,4

BSKs5 15 30 0,45

NL 20 25 0,60

Ukazatel primér (mg/l) »m“ hodnota (mg/l) t/rok

N-NH4 12 20* 0,36

Pcei. 2 4 0,06

hodnota ,p” v povolené mife prekroCitelna hodnota stanovena v typu vzorku A nebo B nebo C podle poznadmky 3) k tabulce 1 pfilohy 4

v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gfadu.
hodnota ,m” nepfekroditelné koncentrace ukazatelt zne¢isténi stanovené ve dvouhodinovém smésném vzorku ziskaném slévanim 8 diléich

vzork( stejného objemu v intervalu 15 minut.

Udaje o navrzeném mnozstvi vypousténych vod po intenzifikaci COV:

Qprim.: 1,44 /s

Qmax.: 4,25 /s

Qmax. mésicni: 3796 m3/més

Qrocni: 45552 m3/rok

Pocet mésicu v roce, ve kterych se vypousti: 12
Pocet dnl v roce, ve kterych se vypousti: 365
Velikost zdroje znecisténi v EO: 800

Zbytkové znecisténi dle po intenzifikaci:

Ukazatel »pP“ hodnota (mg/l) | ,,m“ hodnota (mg/l) t/rok

CHSK, 75 100 3,64

BSKs 15 30 0,68
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NL 20 25 0,91

Ukazatel primér (mg/l) »m“ hodnota (mg/l) t/rok

N-NH4 12 20* 0,55

Pceik. 2 4 0,09

hodnota ,p” v povolené mife prekroCitelnd hodnota stanovena v typu vzorku A nebo B nebo C podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy 4
v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gfadu.

hodnota ,m” nepfekroditelné koncentrace ukazatelll znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném vzorku ziskaném slévanim 8 dil¢ich

vzork( stejného objemu v intervalu 15 minut.

Spotieba vody pro provoz COV zlstane spotfeba vody stavajici.

Spotieba elektrické energie: pro provoz COV bude spotieba el. energie ¢astecné zvy$ena ale nevyzaduje
navyseni instalovaného jistice.

Destové vody z objekiu COV z novych zpevnénych ploch do destové kanalizace v arelu COV.

Odpady pfi provozu COV: Hospodareni s odpady se po intenzifikaci COV zméni pouze v systému nakladani
s pfebyteCnym kalem, ktery bude nové odvazen k likvidaci v odvodnéném stavu (susina) oproti ptvodnimu
odvazeni v tekutém stavu na jinou COV s odvodnénim kalu.

j. Harmonogram a etapizace

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby COV budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a vybranym
zhotovitelem stavby. Stavbu COV jako celek véetn& montaze je realné zhotovit v pribéhu $esti mésic.
Stavba rozsiteni COV bude vzhledem k nutnému provozu COV rozélenéna do dvou etap:

l. etapa

Stavba nové vyrovnavaci nadrze a pfistfesku.
II. etapa .

Upravy ve stavajicich prostorech COV.

k. Orientacni naklady stavby

Odhadované investitni naklady na stavbu jsou 1,65mil KC na stavebni c¢ast a 4,7mil. K¢ na strojné-
technologickou ¢ast.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni objekty:
SO - rozSifeni objektu COV

Provozni soubory:

PS 01 Strojné-technologicka &ast COV
PS 01.1 - Hrubé predcisténi
PS 01.2 - Biologicka linka
PS 01.3 — Kalové hospodarstvi

PS 02 Elektroinstalace*

PS 03 MaR
V Usti nad Labem 4.2016 Ing. Eva Ratzenbekova
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