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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek lezi v jihozapadni Casti obce Stenovicky Botek. Jedna se o stavajici areal COV. Rozsifeni
COV bude probihat ve stavajicim arealu COV v prostoru manipulacnich ploch. Pozemek je ve viastnictvi obce
Stenovicky Borek. Pfijezd na pozemek do prostoru stavenisté bude stavajici komunikaci a stavajicim sjezdem.

B.1.b) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Na stavbu COV byl zpracovan geologicky posudek spolecnosti INFRAGROLOGIE RNDr. Jan Knézek a
GEOLOGIE RNDr. Eliska Cechova v ¢ervnu 2001.

Bylo provedeno polohopisné a vyskopisné zaméfeni prostoru stavby.

B.1.c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Stavajici COV se nenachazi v chranéném Gzemi ani v jeho ochranném pasmu.
Stavba nema vydano rozhodnuti o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi. V ramci uvedeni cov
Stenovicky Borek do provozu v roce 2002 bylo navrzeno ochranné pasmo COV.

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

B.1.e) Vliv na okoli stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o roziteni stavajici COV ve stavajicim arealu COV, nepfedpokladame negativni
vliv na okolni pozemky. Ukazatele jako sesuvy pldy, poddolovani, seismicita a radonové emanace nepfedstavuiji
realné riziko.

B.1.f) Asanace, demolice a kaceni drevin
V ramci intenzifikace se nepocita s asanaci ani demolicemi stavajicich objektl. S kacenim dfevin se neuvazuije.

B.1.g) Zabor zemédélskeé na lesni pidy

Stavbou bude dotéena zemédélska plda. Lesni puda dotéena nebude. Neni nutné provést vynéti ze ZPF, stavba
dle vyjadreni organu ochrany ZPF MMP spliiuje podminky § 9 odst.2 zak. 334/1992 v novele z 4/2015 a odjimat
neni potfeba. Ve skutenosti jedna o manipulaéni plochy stavajici COV.

B.1.h) Uzemné technické podminky

Napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu ziistava stavajici. K arealu stavajici COV je privedena pfipojka NN a
vodovodu. Neni potieba posileni.

B.1.i) Vécné a ¢asové vazby stavby

Souvisejici investice se nepfedpokladaji.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.a) Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zakladnim ucelem rozSifeni a optimalizace je Uprava stavajici Cistirmy odpadnich vod s technologii D-N na

modernéjSi a efektivnéjsi technologii R-D-N o celkové budouci kapacité 800 EO.

Navrh dpravy pavodni technologie &istirny odpadnich vod St&novicky Borek je proveden pfi respektovani platné

legislativy z oblasti ochrany vod a platnych pfislusnych technickych norem a zajisti pInéni limitd kvality
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vypousténych vod stanovenych dle platné legislativy, platného Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych vydaného Rozhodnutim Magistratem mésta Plzné, Odborem Zivotniho prostfedi, ¢
MMP/47715/13 ze dne 11.3.2013.

Principem technologického feSeni intenzifikace je zména plvodni technologie typu D-N na modernéjSi a
efektivnjsi technologii se systémem R-D-N s ugelnym vyuzitim véech stavajicich technologickych nadrzi v COV,
doplnéni nadrze pro vyrovnani pratoku mechanicky predcisténé odpadni vody a doplnéni a vyména strojné
technologickych zafizeni.

Uvedena optimalizace zavadi do technologie Cisténi odpadnich vod procesy s vySSi urovni odstranovani
organickych latek, u€innou ochranou aktivace vyrovnanim kvality a mnoZstvi mechanicky predcisténé odpadni
vody ve vyrovnavaci nadrzi a vysokou intenzitou nitrifikace, denitrifikace.

B.2.b) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus

Jedna se o technickou stavbu, ktera slouzi k ¢isténi odpadnich vod z obce Stenovicky Borek. Rozsah arealu
COV zlistava zachovan.

Rozsifeni COV bude realizovano piistavbou ke stavajicimu objektu. Stavba je v souladu se stavajicim Gzemnim
planem.

Architektonicko stavebni feSeni

Dostavba navazuje na stavajici objekt ve stejném architektonicko stavebnim feSeni jak v podzemni, tak
v nadzemni Casti (Zelezobetonova nadrz, zdéné obvodové stény, sedlova stfecha se stejnym spadem, navazujici
na stavajici)

B.2.c) Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Dispozi¢ni a provozni fedeni vychazi z technologického navrhu pro rozsiteni. Ke stavajici COV bude piistavena
vyrovnavaci nadrz, na které bude umisténa mistnost pro odvodnéni kalu.

Odvodnény kal bude skladovan v kontejneru pod dfevénym pfistfeSkem na Zelezobetonové desce. Vné objektu
bude umisténo také kompakini zafizeni hrubého pfedCisténi. Stavajici hrubé predcisténa bude vyfazeno
z provozu a mistnost plvodniho hrubého predcisténi bude slouzit jako dmycharna. Nadrz kalojemu bude vyuzita
jako regenerace. Pfebytecny kal ke strojnimu odvodnéni bude odebiran z nadrze regenerace.

B.2.d) Bezbariérové uzivani stavby

Neni relevantni pro tento typ inzenyrské stavby primyslového charakteru. S ohledem na charakter stavby se
nepfedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.e) Bezpecnost pfi uzivani stavby

Cela projektova dokumentace je zpracovana takovym zpusobem, aby provoz stavby po jejim dokonceni piné
vyhovoval vSem poZadavkdm legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym v dobé zpracovani projektu. Dale
takovym zpUsobem, aby rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi zaméstnancl provozovatele stavby pfi vykonu
prace, ktera by mohla byt zplsobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim vyluCuje pfistup vefejnosti.
Po jejim dokonCeni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci — provozovatelem, ktery ma
potfebné odborné znalosti, vybaveni a vdechna potfebna opravnéni.
Pohyb osob tfetich stran v prostorach stavby po jejim dokonceni je mozny pouze ve vyjimecnych pfipadech, za
podminek stanovenych provozovatelem a obvykle za doprovodu urenym zaméstnancem provozovatele.
Provozovatel musi mit vypracovany a schvaleny vnitfni dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se musi fidit vSichni
zaméstnanci i vSechny jiné osoby, které budou vpustény (fizenym, definovanym zpisobem) do prostor stavby.
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B. Souhrnna technicka zprava

Provozovatel (zaméstnavatel) pfijme opatfeni pro pfipad zdolavani mimofadnych udalosti, jako jsou havarie,
pozary a povodné, jina vazna nebezpeli a evakuace zaméstnancu véetné pokynu k zastaveni prace a k
okamZitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpeci; pfi poskytovani prvni pomoci spolupracuje s
poskytovatelem pracovné |ékarskych sluzeb.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit a urcit podle druhu €innosti a velikosti pracovisté potfebny pocet
zaméstnancl, ktefi budou organizovat poskytnuti prvni pomoci, zajiStovat pfivolani zejména zdravotnické
zachranné sluzby, Hasitského zachranného sboru Ceské republiky a Policie Ceské republiky a organizovat
evakuaci zaméstnancu.

Provozovatel (zaméstnavatel) ve spolupraci s poskytovatelem pracovné |ékarskych sluzeb zajisti jejich vySkoleni
a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikim vyskytujicim se na pracovisti.

Provozovatel (zaméstnavatel) bude povinen pfizplisobovat opatfeni ménicim se skuteénostem, kontrolovat jejich
ucinnost a dodrZovani a zajistovat zlepSovani stavu pracovniho prostfedi a pracovnich podminek.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit zaméstnancim Skoleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které doplfiuji jejich odborné pfedpoklady a poZadavky pro vykon
prace, které se tykaji jimi vykonavané prace a vztahuiji se k rizikim, s nimiz mdze piijit zaméstnanec do styku na
pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrzovani.

Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostate¢né omezit prostfedky kolektivni ochrany nebo opatfenimi v oblasti
organizace prace, bude provozovatel (zaméstnavatel) povinen poskytovat zaméstnancim osobni ochranné
pracovni prostiedky, pracovni odévy a obuv, myci, Cistici a dezinfekéni prostfedky a ochranné napoje v souladu
s platnymi pfedpisy a podminkami, ve kterych je prace vykonavana, a kontrolovat jejich pouzivani.
Charakteristika stavby z hlediska BOZP

Stavba, pfevazné jeji hlavni objekty, ma charakter primyslové stavby (uzavfeny aredl), kterd obsahuje stojni
zafizeni (toCivé stroje) i pohyblivé stroje, napf. jefabové drahy, silova elektrozafizeni.

Aredl je oplocen. Oploceni z hlediska BOZP splfiuje nasledujici pozadavky:

Nezasahuje svym polem do rozhledového pole pfipojeni stavby na pozemni komunikace. Navrzeno je tak, ze
neohroZuje bezpecnost osob ani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace ani bezpeénost ucastnikl
silniéniho provozu vné arealu.

Hlavni z&sady zaji$téni bezpednosti a ochrany pii provozu stavby jsou a budou zpracované v provoznim Fadu COV.

B.2.f) Zakladni charakteristika objektui
V ramci pfipravy projektové dokumentace byla stavba roz¢lenéna na tyto stavebni objekty:

Rozsifeni objektu COV

Jedna se o dostavbu nové akumulaéni né&drze v podzemni Casti s vnéjSimi rozméry 3,8x7,3m a celkovou
hloubkou 5,0m, ktera navazuje na stavajici nadrz nitrifikace. Akumulace nadrze bude ca 80m3. Nadrz bude
Zelezobetonova monolitickd oddélena od stavajici nadrze separacni vrstvou. N&drz bude pfekryta
Zelezobetonovym stropem. Nad nédrzi bude mistnost odvodnéni kalu. Nadzemni ¢ast bude zdéna, zastfeSena
dievénym krovem, ktery bude feSen, jako prodlouzeni stavajici stfeSni konstrukce. Stfecha bude opatfena
plechovymi Sablonami tvaru a barvy dle stavajicich. Strop v mistnost kalového hospodarstvi bude opatien
tepelnou izolaci a sadrokartonovym podhledem.

PristreSek a betonova plocha

Odvodnény kal, zpracovany v mistnosti kalového hospodafstvi bude dopravovan do kontejneru, ktery bude
umistén pod dievénym pfistfeS8kem na odvodnéné betonové ploSe. Rozméry dfevéného pfistfeSku budou cca
5,0x3,8m. Dfevény pristfeSek ne navrzend na nové betonové ploSe. Betonova plocha bude s pudorysnymi
rozmeéry cca 6,2x5,5m. Na této ploSe bude umisténo také nové kompaktni zafizeni pro hrubé pfedcisténi.
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B. Souhrnna technicka zprava

Trubni rozvody

K novému zafizeni hrubého predCisténi budou provedena nova vytlatna potrubi ze stavajici Cerpaci stanice.
Nova betonova plocha bude odvodnéna do stavajici Cerpaci stanice gravitaénim potrubim DN 150. Za
mechanickym predgisténim bude realizovan obtok biologie do stavajiciho havarijniho prepadu ze vstupni CS.
Obtok bude pouzit pouze pro havarijni stavy po pfedchozim ohlaseni.

B.2.g) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Cerpaci stanice pred COV

Cerpaci stanice pfed COV ziistane zachovana. Nové budou instalovana ponorna kalova Eerpadla
s odpovidajicim hydraulickym vykonem (od 0 do 8,0 I/s). Natok do &erpaci stanice bude nové opatfeno
Ceslicovym koSem pro zachycovani hrubych mechanickych necistot.

Hrubé mechanické predcisténi

Plvodni zafizeni hrubého mechanického pfedCisténi pfivadénych odpadnich vod bude nahrazeno novym
integrovanym stupném pfedcisténi pro zachyceni hrubych mechanickych necistot a pisku. Plvodni jemné strojni
Cesle a separator pisku budou demontovany.

Vyrovnavaci nadrz (VN)

Mechanicky precisténa odpadni voda bude dale gravitatné natékat do rozdélovaciho objektu umisténého
blizkosti integrovaného predcCisténi. V rozdélovacim objektu bude odpadni voda rozdélena smérem do aktivace
v mnozstvi 0 az 2,7 I/s, mnozstvi nad 2,7 /s bude oddéleno do nové vyrovnavaci nadrze.

Vlyrovnavaci nadrz bude vybavena ponornym kalovym ¢erpadlem pro fizené Cerpani odpadni vody do aktivace a
aeracnim systémem pro obCasné provzdusnéni a promichani obsahu nadrze.

Aktivaéni nadrz (D-N)
Plvodni aktivaéni nadrz (D-N) zlistane zachovana, zlstane vybavena stavajicim aeranim systémem, ptvodni
ponorné michadlo M bude nahrazeno novym, zdvihaci zafizeni z(istane stavajici.

Dosazovaci nadrz (DN)

Plvodni dosazovaci nadrz zustane zachovana, stavajici technologickd vestavba bude demontovana a
nahrazena novou vestavbou s novymi prvky - systém stahovani plovoucich neistot, ofuk hladiny, odtokové Zlaby
s nornymi sténami atd.

Regeneracni nadrz (R)

Nova regeneraéni nadrz (R) bude upravena z puvodni nadrze kalojemu a nové vystrojena jemnobublinnym
aeracnim systémem. V regenera¢ni nadrZi (R) bude nové instalovan pfepad vratného kalu do nadrze aktivace
(D-N) pomoci nerezového a PVC potrubi a potrubi pro sani pfebytecného kalu do zafizeni pro odvodriovani kalu.

Kalojem (K)
Stavajici kalojem (K) bude zménén v ramci nové technologie nadrz regenerace kalu (R).

Dmycharna

Mistnost dmycharny bude nové vytvofena z plvodniho prostoru mechanického predgisténi. V tomto prostoru
budou demontovany strojni ¢esle, pivodni dmychadlova soustroji, kompresor pro provoz lapaku pisku, separator
pisku. Pavodni lapak pisku bude opatfen zakrytovou deskou. Systém pro davkovani siranu Zelezitého pro
chemické odstranovani forem fosforu zlistane zachovano.

Nové bude dodavka technologického vzduchu pro aktivaci zajisténa dvojici novych dmychadel DM1 a DM2 s
vykonem kazdého z dmychadel 99,2 m3/h, pretlak 63 kPa.
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B. Souhrnna technicka zprava

Pro dodavku vzduchu do regenerace a pro mamutku vratného kalu, mamutku odtahu plovoucich necistot a pro
ofuk hladiny dosazovaci nadrze bude slouzit dmychadlo DM3. Vykon dmychadla bude 96,2 m3/h, pretlak 60 kPa.

Odvodnéni kalu

Systém pro odvodnovani prebyteného kalu zahrnuje dehydrator véetné zasobni nadrze pro polyflokulant a
Cerpadla pro Cerpani prebytecného kalu z regenerace pfimo do zafizeni dehydratoru. Kompletni zafizeni pro
odvodriovani pfebyte¢ného kalu bude umisténo do mistnosti pro odvodnéni kalu, ktera je navrzena nad
vyrovnavaci nadrzi. Odvodnény kal bude dopravnikem vynaSen z budovy do kontejneru, umisténého na
zpevnéné plose s pristfeSkem.

B.2.h) Pozarné bezpecnostni feseni stavby
viz samostatna pfiloha

B.2.i) Zasady hospodareni s energiemi

Z hlediska charakteru stavby neni relevantni pro tento typ stavby.

B.2.j) Hygienické pozadavky

Hygienicka opateni spadaji do kompetence provozovateli a fidi se provoznim fadem zafizeni. Obsluznost COV
se nezméni a prfedpoklada 1 pracovnika na zkraceny pracovni Uvazek.

Socialni zazemi obsluhy se neméni (mistnost obsluhy, WC) a neni pfedmétem projektové dokumentace.
Reseni parametrii stavby

Vétrani

Mistnost kalového hospodarstvi bude odvétrana nuceng, instalovanym ventilatorem.

Vytapéni

Mistnost kalového hospodarstvi bude vytapéna elektrickym pfimotopem na teplotu nim 8°C.

Osvétleni

V/ mistnosti kalového hospodarstvi dochazi k technologickému procesu odvodnéni kalu. Mistnost mé navrzeno
umélé i denni osvétleni bez pozadavku intenzity osvétleni.

Zasobovani vodou
Je stavajici z vefejného méstského vodovodu.

Béhem dostavby COV vzniknou nasledujici druhy odpadu:

Pfedpokladany charakter, vznikajicich odpadd v pribéhu vystavby (z hlediska zakonu o odpadech ¢.185/2001
Sb. v platném znéni a katalogu odpadu ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni):

1501  Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (3, 4, 5)
150102 Plastové obaly (4, 5)

1702 Drevo, sklo a plasty

170201  Dievo (3, 4)
170203  Plasty (4, 5)
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B. Souhrnna technicka zprava

1705 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (4)

2002 Odpady ze zahrad a parku (véetné hrbitovniho odpadu)
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dfevin) (3, 4)

2003  Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad (4)

DalSi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchd budou uloZzeny na skladkovych plochach
v prostoru stavenité. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zédkona €. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni.

Zbytky plastovych materialt a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zadném pfipadé paleny na stavenisti, ale
musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadt nebo skladku stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny
dvar nebo jiné opravnéné osobé.

Ke kolaudacnimu fizeni budou pfedloZeny doklady o zpusobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly
bé&hem stavby.

Prehled druht odpadu z provozu COV:

19 08 01 Shrabky z Cesli (4)
19 08 02 Odpady z lapaku pisku (4)
1908 05 pfebyte¢ny kal (susina) (4,2)

V zavorce je uveden kdd zplisobu vyuziti nebo zneSkodnéni:
1 - fyzikalni a chemické metody

2 — biologické metody

3 — spalovani

4 - skladkovani

5 —recyklace a regenerace

6 — jiny zpUsob vyuziti nebo zneSkodnéni

Vliv stavby na okoli

Vibrace
Dostavované objekty ani zafizeni v téchto objektech nebude pfenaset zadné vibrace do okoli

Hiuk
Dmychadla budou nova, opatfena protihlukovymi kryty a budou umisténa ve stejném prostoru jako doposud.
Dojde pouze k oddéleni prostoru dmycharny od aktivace novou sténou a zastropenim.

Pra$nost
Provoz COV je bezprasny.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.2.k) Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pred pronikani radonu z podloZi
Pro tento typ stavby neni relevantni.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Pro tento typ stavby neni relevantni.

Ochrana pfed technickou seizmicitou
Pro tento typ stavby neni relevantni.

Ochrana pred hlukem
Pro tento typ stavby neni relevantni.

Protipovodriova opatfeni
Pro tento typ stavby neni relevantni. Objekty v arealu COV jsou mimo zaplavové tzem.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu zlstava stavajici.

B.3.b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky
Napojeni na technickou infrastrukturu zlstava stavajici.

B.4. Dopravni reSeni

B.4.a) Popis dopravniho reSeni
Napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu zistava stavajici z mistni komunikace v obci.

B.4.b) Napojeni Gizemi na stavajici infrastrukturu
Jedna se o stavajici vjezd do arealu.

B.4.c) Doprava v klidu

Dle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, Stavba COV neni uvedena jako stavba, ktera vyzaduje
realizaci parkovacich a odstavnych mist. Charakter stavby a druh dopravy nevyZzaduje feSeni dopravy v klidu.

B.4.d) Pési a cyklistické stezky
Neni relevantni pro tento typ stavby.

B.5. Reéeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.5.a) Terénni Upravy

Po dostavbé budou nezpevnéné plochy uvedeny do plvodniho stavu.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.5.b) Pouzité vegetaéni prvky
Nezpevnéné plochy budou zatravnény.

B.5.c) Biotechnicka opatieni
Biotechnické opatfeni se s ohledem na charakter stavby nenavrhuiji.

B.6. Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a) Vliv stavby na zivotni prostredi

Vliv stavby na ovzdusi a klima
Dostavbou se nezméni charakter stavajici stavby a jeho vliv na Zivotni prostfedi.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Veskeré zdroje hluku jsou umistény v uzavienych objektech. Za hlavni zdroj hluku jsou povaZzovana dmychadla,
ktera jsou umisténa ve stavajici mistnosti a opatfena protihlukovymi kryty. NejvysSi pfipustné hladiny hluku jsou
pro venkovni prostor dle NV ¢.148/2006Sb. stanoveny pro denni a no¢ni dobu takto:

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni prostory:

denni limit 50dB nocni limit 40dB

Realizaci dostavby COV nedojde ke zméné vlivu stavby na stavajici hlukovou situaci.

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Viystavbou novych objektt nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérd v misté stavby. Realizace stavby nebude mit
vliv na zhor8eni kvality vody v potoce.

K zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych pomért v Sir§im zajmovém Gzemi (Urovné hladiny podzemni vody a
vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod) v disledku stavby nedojde. NadrZe na odpadni vodu a kaly jsou
navrzeny tak, aby uniky byly vylouceny.

Odpady )

Prehled druht odpadu z provozu COV:

19 08 01 Shrabky z Cesli (4)

1908 02 Odpady z lapaku Stérku a pisku (4)
1908 05 PrebyteCny kal (susina) (4,2)

Likvidace vzniklych odpadl bude zabezpeceno zabezpedit odbornou firmou s opravnénim k nakladani s
pfisluSnymi odpady.

Vliv stavby na pudu a horninové prostredi
Dostavba novych objektd nema vliv na pidu a horninové prostfedi.

B.6.b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Vliv na krajinu
Realizace rozsifeni COV nebude mit trvaly nepfiznivy dopad na pfirodu a jeji realizaci nedojde ke sniZeni
estetické a pfirodni hodnoty doteného mista. Navrhovy stav vyrazné nezméni raz dotéeného Uzemi.
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Vliv stavby na fléru, faunu a ekosystémy

Zajmova lokalita je z hlediska rostlinnych i Zivo€iSnych spoleCenstev ovlivnéna svym historickym vyuzivanim,
spoleenstva jsou degradovana a méné vyznamna. K trvalym negativnim zasahim do biotopu (Zivocichu)
nedojde.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

K pfimému dot&eni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych uzemi (ve smyslu zakona €. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu) realizaci stavby nedojde.

B.6.d) Zavéry zjistovaciho fizeni nebo stanovisko EIA
S ohledem na velikost a charakter stavby nebylo zjiStovaci fizeni nebo EIA zpracovéna.

B.6.e) Navrhované ochranna a bezpe¢nostni pasma
Nové ochranné pasmo kolem COV nenavrhujeme.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba COV neni uréena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako prvek technicke infrastruktury ma pinit
funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto posuzovana. Areal COV bude neodborné a nepovolané
vefejnosti nepfistupny.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii

Pro stavbu rozsifeni COV bude potfeba elektrickou energii pro zafizeni staveni$té a cerpaci techniku pfi
odvodnéni stavebni jamy. Dale bude potieba pitné vody pro zafizeni stavenisté a zpracovani materialt pro
stavbu COV. Pro zkou$ku vodotésnosti nadrzi musi byt zajiSténa zkuSebni voda.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude provedeno terénu po svahu do vodotece.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu zlstava stavajici po mistni komunikaci navazujici na silnici lll. tfidy
€.18329 ve Sténovickém Borku. Arealu COV je pripojen pfipojkou NN, ktera je napojena do stavajiciho objektu.
Do arealu je pfivedena vodovodni pfipojka z obecniho vodovodu a je napojena do stavajiciho objektu COV.

B.8.d) Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba rozsiteni COV bude probihat v arealu COV. B&hem vystavby bude pouzivano stavebnich mechanism
v odpovidajicim technickém stavu, aby se minimalizovala hluénost stavebnich mechanismd. Pfi vystavbé bude
uroved hluku vysSi vzhledem k provozu stavebni techniky, zpusobu a rozsahu provadénych praci. Budou
vykonavany bézné stavebni &innosti, pfi nichZ se hladina hluku pohybuje u stavebnich mechanismd kolem 80 -
90 dB. Stavebni prace budou vykonavany v denni dobé od 6:00 maximalné do 22:00 hod. Emise hluku budou
kratkodobé a soustfedéné do mista dané lokality. Zhotovitel zajisti nejvhodnéjSim druhem a typem strojni
mechanizace, ktera zbyteCné nezatéZuje okoli hlukem.
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B.8.e) Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Vystavba nového objektu bude probihat ve stavajicim arealu COV.
Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalizovan vhodnymi opatfenimi zhotovitele.
V rdmci rozSifeni se nepocita s asanaci.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté

Maximalni zabory pro stavenisté jsou vyznaceny v koordinacni situaci.

Mezideponie vykopané zeminy bude ve stavajicim arealu COV.

Ptebyteéna zemina bude rozprostiena v arealu COV.

Na vymezené casti budou situovany plochy pro uskladnéni materiélu, mobilni pfenosna kabina pro naradi a
drobnou pracovni mechanizaci, manipulacni plochy, mobilni kontejner pro vyvoz stavebniho odpadu a bude zde
osazeno chemické WC pro stavebni (montazni) firmu.

Po ukonéeni stavebnich praci budou plochy po mezideponii a zafizeni stavenisté uvedeny do pivodniho stavu.

B.8.g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace
Nakladani s odpady z provozu a vystavby rozsiteni COV bude provadéno v souladu se zakonem ¢&.185/2001 Sb.

Béhem dostavby COV vzniknou nasledujici druhy odpadu:

Pfedpokladany charakter, vznikajicich odpadl v pribéhu vystavby (z hlediska zakonu o odpadech €.185/2001
Sb. v platném znéni a katalogu odpadu ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni):

1501  Obaly (véetné oddélené shiraného komunalniho obalového odpadu)
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (3, 4, 5)
150102 Plastové obaly (4, 5)

1701  Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, tasky a keramika
1701 01 Beton (4, 5)
17 01 02 Cihly (4, 5)
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené pod
Cislem 17 01 06 (4, 5)

1702  Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo (3, 4)
1702 03 Plasty (4, 5)

1703  Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet 4,5)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (4, 5)

1704  Kovy (vcetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezoaocel (4, 5)
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 (4, 5)

1705 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (4)

1709  Jiné stavebni a demoliéni odpady
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02
a 170903 (4,5)
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2002 Odpady ze zahrad a parku (véetné hrbitovniho odpadu)
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dfevin) (3, 4)

2003  Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad (4)

Odpady vzniklé béhem vystavby budou za poplatek ulozeny na skladce stavebnich odpada.
Ke kolaudac¢nimu fizeni budou predlozeny doklady o zplsobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které
vznikly béhem stavby.

Zbytky plastovych materilt a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zadném pfipadé péleny na stavenisti, ale
musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadt nebo skladku stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny
dvlr nebo jiné opravnéné osobe.

Ke kolaudacnimu fizeni budou pfedlozeny doklady o zpusobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly
béhem stavby.

B.8.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance pfebyte¢né zeminy:

Viykop pro vyrovnavaci nadrz 450 m3
Zpétny zasyp 320m3
Terénni upravy 0m3
PfebyteCna zemina celkem 130m3

B.8.i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Lze uvaZzovat o Casové omezeném zhorSeni Zivotniho prostfedi prasnosti a hluCnosti vyvolanou pojezdem
stavebnich mechanismd pfi stavbé.

Ochrana proti zneéiStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice 8kodlivin, nez pfipousti
pfislusna vyhlaska.
Eliminace nez&doucich vlivl na silniéni dopravu po dobu realizace stavby

Vliv na silni¢ni dopravu po dobu realizace stavby bude minimélni. Nepfedpoklada se zneCisténi blatem ¢i, zbytky
zeminy a stavebnich hmot, které nej¢astéji zneCistuji okoli stavby. Znecistovani je nutné prfedchazet. Dodavatel
stavby je povinen:

- zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

- zfizovat vyjezdy ze staveni$té, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sité, na vefejné
komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

- zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ociStovani kol a podvozku dopravnich prostfedkd a
stavebnich stroju od blata

- odstraniovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

- ocistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanost z odpadi a zbytki z vyroby
betonovych smési, malt a pod.
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B. Souhrnna technicka zprava

- zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k GpIné uzavirce
- zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a poZarnich vozidel

- zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu a méstské hromadné
dopravy

- zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotcenych i sousedicich

- pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je tfeba dusledné dbat dodrzovani pravidel
silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Ochrana proti zneéistovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pfed jejich znehodnocenim latkami jako jsou splaskové odpadni
vody, ropné derivaty, chemikélie, tuky, stavebnim odpadem atd.. Pfipadny Unik téchto latek bude fesit havarijni
plan stavby zpracovany pfed realizaci stavby vybranym zhotovitelem.

Odpadového hospodarstvi

V rdmci uvaZzovaného z&méru Ize oCekévat vznik odpadl jak v etapé vlastni vystavby, tak i v rdmci vlastniho
provozu. viz vyse.

Ochrana zelené pfed poSkozenim
Dodrzovat normou pfedepsana tzv. ochranna pasma pro podzemni vedeni od jednotlivych stromd, kefd nebo
jejich skupin.

Pii stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN 83 90 61 — Technologie vegetagnich tprav v krajiné -
Ochrana stromd, porostl a ploch pro vegetaénich ploch ve stavebnictvi.

B.8.j) Zasady BOZP na stavenisti

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti bezpeCnosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb., zédkona ¢. 309/2006 Sb. (zakon o
BOZP), vyhlasek, nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosl, smérnic, Ceskych technickych norem,
technickych pravidel, technickych doporuceni. Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace
odpovidala narokiim na bezpe¢nost a hygienu prace ve smyslu platnych predpisd.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na bezpecnost a
hygienu prace ve smyslu platnych pfedpist. Vybaveni stavenisté je uréuje § 14 vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 137/1998 Sh. a zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Zhotovitel bude dodrZovat veSkeré aplikovatelné bezpecnostni predpisy, dbat na bezpecnost vSech
osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbytecné
pfekazky, a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob, poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az
do jejiho dokonceni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznadmi a proskoli vSechny své pracovniky s citovanymi pfedpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrZovat a objednateli prokazat proSkoleni pracovniki znéni Zakoniku prace €.
262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona €. 309/2006 Sb., zejména Cast tfeti, obsahujici dalSi ukoly
zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby, a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vyjimame tyto dulezité Casti:
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§ 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho narocnosti na
koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pripravé dila a pfi jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinatorovi souginnost potfebnou pro pinéni jeho tkoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas predavat informace a podklady potfebné pro
zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zuCastiovat se zpracovani planu,
tento plan dodrzovat, zuc€astiovat se kontrolnich dnl a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zpusobem a ve Ihtach uvedenych v planu.

Zasady bezpecnosti prace na stavbé

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni predpisl platnych v oblasti
bezpecénosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982

Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni viady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich

Tyto pedpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN v piislu$ném rozsahu.

Po dobu stavby je tfeba dodrZovat platné bezpecnostni pfedpisy a dodrZovat technologické postupy stavby.

Obecné plati, ze:

e vSichni pracovnici musi byt fFadné pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny préce, které
pfichazeji v Uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovang;

e vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt udrzovan
pofadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpec€nosti, hasi¢ské pomucky se musi udrZovat v
pohotovosti;

e podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi zabezpecit proti
poskozeni;

o pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora, ktery
rozhodne o dal§im postupu;

e pfi praci na komunikacich a pfi staveni$tni dopravé musi byt dodrZzovany dopravni predpisy;

vvs

pohotovosti a policie.

Pro hlavni prace bude zpracovan technologicky predpis, ve kterém se vedle technickych udaji uvadi
bezpecnostni rizika a stanovuiji se bezpecnostni opatfeni v souladu s pfislusnymi pfedpisy. S témito opatfenimi
musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani zodpovida stavbyvedouci. Na stavenistich
musi byt udrZzovan pofadek a Cistota, stavba nesmi zneciStovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouZivat
pfedepsané ochranné pomucky. Svou €innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.
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Aby stavebni ¢innosti nebyly poskozeny stavajici inzenyrské sité, musi byt pfed zahajenim stavby za
Ucasti jejich spravcl vytyCeny, v nejasnych pfipadech nutno ovéfit jejich polohu sondami. Obnazené sité musi
byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeCeny proti poskozeni. Pfi praci v ochrannych pasmech se musi dodrzovat
podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnazovani potrubi a kabell se vykopy do vzdalenosti 1,5m maji
provadét rucné.

Viykopy na vefejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené viditelnosti oznacit vystraznymi svétly.
Pfechody pro pési nutno zabezpecit lavkami min. Sifky 1,20m s pevnym oboustrannym zabradlim.

B.8.k) Upravy k bezbariérovému uzivani
S ohledem na charakter stavby (inZenyrsk& stavba prdmyslového charakteru) neni vhodné uZivéni osob
vyZadujici bezbariérove uzivani.

B.8.) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni )
Pro rozSifeni COV neni potfeba zadné zvlastni dopravné inZenyrska opatieni. V misté napojeni COV na
dopravni infrastrukturu se osadi dopravni znacky s upozornénim na vyjezd ze stavby.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Podminky pro stavbu jsou dany v jednotlivych stanoviskach a vyjadreni, ktera jsou vydany dotéenymi organy a
spravci siti.

COV musi byt po dobu rozsifovani v omezeném provozu.

B.8.n) Postup stavby a rozhodujicich termina_

Terminy zahajeni a dokonceni stavby rozsifeni COV budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a vybranym
zhotovitelem stavby. Stavbu roz$ifeni COV jako celek vEetné montaze je realné zhotovit v prubéhu deseti
mésicd.

Stavba rozsiteni COV bude vzhledem k nutnému provozu COV rozélenéna do dvou etap:

. etapa
Vystavba rozsifeni COV (odvodnéni kalu, vyrovnavaci nadrz, betonova plocha a pfistfesek) a jeho vystrojeni
technickymi a technologickymi zafizenimi. Realizace novych propojovacich potrubi a obnova zpevnénych ploch.

Il. etapa

Stavebni Upravy ve stavajicim objektu COV. Demontaz nékterych starych technologickych zafizeni a instalace
novych. Provoz pfi rekonstrukci vybaveni dosazovaci nadrze bude zajistén pfetrZitym rezimem fazi aktivace, kdy
bude k anaerobni a aerobni fazi doplnéna faze sedimentace s naslednym odcerpanim vycisténé vody do odtoku
(pfenosnym Cerpadlem). Pritok bude jiman do vyrovnavaci nadrze a poté doCerpan do aktivace. Pfipadny
pfebytecny kal se od&erpa do sekce regenerace kalu. Opatfeni by nemnélo pfesahnout 5 pracovnich dni.

V Usti nad Labem

4.2016 Ing. Eva Ratzenbekova
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