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Členění ČOV na stavební objekty a technická a technologická zařízení 
 
 

Stavební objekty: 
SO – rozšíření objektu ČOV 
 
Provozní soubory: 
PS 01 Strojně-technologická část ČOV 

PS 01.1 – Hrubé předčištění 
PS 01.2 – Biologická linka 
PS 01.3 – Kalové hospodářství 

PS 02 Elektroinstalace* 
PS 03 MaR 

 
 
SO –  ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU ČOV 
 
Charakteristika stavby 
Základním účelem rozšíření je úprava stávající čistírny odpadních vod s technologií D-N na 
efektivnější technologií R-D-N o celkové budoucí kapacitě 800 EO. 
 
Popis a zhodnocení stávajícího stavu 
Na ČOV jsou přiváděny o běžné komunální splaškové odpadní vody z obce. Odpadní vody jsou do 
ČOV přiváděny systémem oddílné kanalizace. Vyčištěné odpadní vody jsou z ČOV odváděny gravitač-
ně do recipientu, kterým je Čižický potok. 
Stávající ČOV byla v roce 2001 vybudována jako mechanicko biologická. Čistírenskou linku tvoří hrubé 
předčištění ve skladbě česle a lapák písku, a bilogická linka ve skladbě aktivační nádrž a dosazovací 
nádrž. Čistírna je vybavena kalojemem. Kal je vyvážen v tekutém stavu fekálními vozy k likvidaci na 
čistírnu vybavenou odvodněním kalu.  
 
Popis rozšíření ČOV 
Principem technologického řešení intenzifikace je změna původní technologie typu D-N na modernější a 
efektivnější technologii se systémem R-D-N s účelným využitím všech stávajících technologických ná-
drží v ČOV, doplnění nádrže pro vyrovnání průtoku mechanicky předčištěné odpadní vody a doplnění a 
výměna strojně technologických zařízení.  
Uvedená optimalizace zavádí do technologie čištění odpadních vod procesy s vyšší úrovní odstraňová-
ní organických látek, účinnou ochranou aktivace vyrovnáním kvality a množství mechanicky předčištěné 
odpadní vody ve vyrovnávací nádrži a vysokou intenzitou nitrifikace, denitrifikace. 
Ke stávající ČOV bude přistavena vyrovnávací nádrž, na které bude umístěna místnost pro odvodnění 
kalu. 
Odvodněný kal bude skladován v kontejneru pod dřevěným přístřeškem na železobetonové desce. Vně 
objektu bude umístěno také kompaktní zařízení hrubého předčištění. Stávající hrubé předčištěná bude 
vyřazeno z provozu a místnost původního hrubého předčištění se oddělí od nádrží stěnou a bude slou-
žit jako dmychárna. Nádrž kalojemu bude využita jako regenerace. Přebytečný kal ke strojnímu odvod-
nění bude odebírán z nádrže regenerace.   
 
Popis úprav ve stávajícím objektu 
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Ve stávajícím objektu dojde ke změně funkce místnosti hrubého předčištění na dmychárnu a kalojemu 
na regeneraci.  
Stávající hrubé předčištění bude od prostoru aktivační nádrže odděleno nově vyzděnou stěnou tl. 
250mm z betonových tvárnic. Ve stěně bude realizován dveřní otvor s plastovými dveřmi. V místnosti 
hrubého předčištění dojde k demontáži stávajícího strojního zařízení (česle a lapák písku včetně rámů a 
poklopů), k vyčištění kanálu a lapáku písku, zaslepení rušeného potrubí nátoku do kanálu česlí, zasle-
pení kanálu žb. stěnou (tl.300mm, C20/25) pod novou stěnou mezi hrubým předčištěním a nádržemi. 
Dále bude kanál po česlích a lapáku písku zasypán štěrkopískem, na kterém bude po zhutnění realizo-
vána betonová podlaha ve skladbě okolních stávajících podlah. Povrch podlahy bude zarovnán do rovi-
ny se stávající podlahou. Po zarovnání a očištění bude v celé místnosti realizována keramická proti-
skluzová dlažba. Nad místností hrubého předčištění (nově dmychárna) bude realizován sádrokartonový 
podhled se zateplením a v celé místnosti budou provedeny vápenocementové omítky štukové. Omítky a 
podhled budou opatřeny nátěrem. 
Nádrže budou vyčerpány, kal bude vyvezen. Poté bude provedeno dočištění kalojemu a ostatních nádr-
ží od zbytku kalu. Kal bude odvezen a zlikvidován. Stěny a dno nádrží bude očištěno tlakovou vodou. 
Bude demontováno stávající technologické zařízení (viz strojně technologická část). 
   Nad aktivací bude osazena ocelová lávka (žárově pozinkovaná) k rozdělovacímu objektu. Další změ-
ny v objektu se týkají osazení nových technologických zařízení a vytvoření a utěsnění prostupů pro 
nové potrubí. 
Prostupy potrubí ve stěnách žb. nádrží: Do stěn dosazovací nádrže, budou provedeny dva jádrové vrty 
pro PVC DN150 (regenerovaný kal) které budou dotěsněny segmentovým těsněním a velikost vrtů bude 
dle typu použitého těsnění. Do stěny mezi stávající aktivací a novou vyrovnávací nádrží budou prove-
deny 3 jádrové vrty (tyto vrty procházejí stávající stěnou aktivace, a zároveň novou stěnou vyrovnávací 
nádrže). 1) jádrový vrt pro PVC DN150 (odtok vody z umyvadla, z podlahové vpusti a z odvodňovače 
kalu) který bude dotěsněn segmentovým těsněním a velikost vrtu bude dle typu použitého těsnění. Po-
trubí povede k podlahové vpusti v místnosti odvodnění kalu a je naněj napojen odpaz z umyvadla DN50 
a odvod vylisované vody z odvodňovače kalu. 2) jádrový vrt pro PVC DN150 (bezpečnostní přepad) 
který bude dotěsněn segmentovým těsněním a velikost vrtu bude dle typu použitého těsnění. Potrubí 
bezpečnostního přepadu, bude ve vyrovnávací nádrži vytaženo 200mm pod strop, kde bude rozšířeno 
na průměr 250mm a zavěšeno. 3) jádrový vrt pro nerezové potrubí 206/3mm (potrubí z rozdělovacího 
objektu do vyrovnávací nádrže) který bude dotěsněn segmentovým těsněním a velikost vrtu bude dle 
typu použitého těsnění. 
 
 
  
ODVODNĚNÍ KALU, VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ A PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNER  
 
Popis objektu 
Jedná se o nově přistavěnou část objektu s půdorysnými rozměry 7,36x3,83 m, jednopodlažní 
s podzemní nádrží a sedlovou střechou.  
V objektu jsou místnosti: 

- místnost odvodnění kalu 
- vyrovnávací nádrž) 
 

Vedle tohoto objektu bude realizována železobetonová deska 5,5x6,2 m, na které bude umístěno kom-
paktní hrubé předčištění a přístřešek na kontejner (5,0 x 3,8m). 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
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HSV 
 
Zemní práce a výkopy 
Pro vyrovnávací nádrž je navržena otevřená stavební jáma se svahováním 1:1. Výsledný poměr bude 
třeba určit podle skutečného stavu. Při výkopu je nutno počítat s přítoky podzemní vody. Odvodnění 
jámy bude provedeno pomocí obvodové drenáže a pomocnými drény do čerpací studny odkud bude 
voda čerpána do vodoteče. 
 
Železobetonová nádrž 
Základová spára se nachází cca 4,2m pod úrovní stávajícího terénu. Základová spára bude vyrovnána 
min. 200mm tlustou vrstvou štěrkopískového podsypu (FR 64-125, horní povrch dorovnat FR 0-32), na 
který bude proveden montážní beton v tl. 100mm (C 12/15). Na podkladní beton bude uložen 2x asfal-
tový pás jednostranně pískovaný, nenatavovat, hladkými povrchy k sobě. Pás sníží tření a zamezí re-
akci čerstvého betonu se starším podkladním betonem.  
Dno nádrží tvoří železobetonová deska tl. 400mm z vodostavebného betonu C25/30 (upřesněno 
v konstrukční části PD) vyztuženého ocelí 10 505. Svislé stěny nádrží tl. 400mm budou železobetonové 
z vodostavebného betonu C25/30 (upřesněno v konstrukční části PD) vyztuženého ocelí 10 505. Pra-
covní spára mezi dnem a stěnou bude těsněna pomocí těsnících bitumenových plechů. Svislé pracovní 
spáry budou řešeny pomocí napojovacích prvků (vylamováky) ukládaných do systémového bednění. Do 
stěn budou vynechané technologické prostupy pro potrubí a přepadové hrany. Před realizací železobe-
tonové nádrže je potřeba umístit na stěnu stávající nádrže která bude v kontaktu s novou nádrží sepa-
rační PE folii.  
 
Železobetonová deska (pod přístřešek a hrubé předčištění) 
Základová spára se nachází cca 0,9m pod úrovní stávajícího terénu. Základová spára bude vyrovnána 
min. 600mm tlustou vrstvou štěrkopískového podsypu (FR 64-125, horní povrch dorovnat FR 0-32), na 
který bude proveden podkladní beton v tl. 100mm (C 12/15). Na podkladní beton bude uložena železo-
betonová deska. 
Železobetonová deska má tl. 250-300mm z betonu C25/30 (upřesněno v konstrukční části PD) vyztuže-
ného ocelí 10 505. Deska bude vyspádována ke žlabu, který ústí do vpusti. Povrch desky bude natřen 
ochranným nátěrem na beton. 
Odvodňovací žlab vnitřní šířky 100mm pro zatížení nákladním vozem (D400), zakrytý litinovým roštem 
bude obetonován betonem C25/30. Tloušťka obetonávky bude po stranách min. 150mm a podkladní 
vrstva min. 200mm (clk. rozměr s obetonávkou cca 550x400x6200mm). Žlab bude uložen na vrstvě 
hutněného štěrkopísku. Vpusť bude opatřena kalovým košem a pachovým uzávěrem. 
 
Základy pod vstupní ocelové schodiště 
Schodiště je založeno na základovém pasu (1350x400x700mm) a dvou základových patkách 
(400x400x700) z betonu C20/25. 
 
Svislé konstrukce 

Obvodové stěny odvodnění kalu jsou navrženy z betonových tepelně izolačních tvárnic (obvodové stěny 
- 300/400/190mm). Obvodové zdivo bude zděné tepelně izolační maltovinou doporučenou výrobcem 
tvárnic. 
Vnitřní zdivo nové stěny ve dmychárně bude z betonových tvárnic (250/400/190mm). 
 
Vodorovné konstrukce 
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Stěny budou ztuženy železobetonovými věnci výšky 280mm u obvodových stěn. Věnce budou tvořit 
věncové tvárnice a beton C20/25 vyztužený ocelí 10 505. Nad otvory budou použity betonové překlado-
vé tvárnice s výztuží (typové dle výrobce použitého obvodového zdiva). 
Nádrž bude zastropena železobetonovou deskou tl.200mm z  betonu C25/30 (upřesněno v konstrukční 
části PD) vyztuženého ocelí 10 505. Ve stropní desce, budou vynechány dva otvory 600x600mm (otvo-
ry budou zakryty pochozími kompozitními poklopy), pro vstup do nádrže. Dále bude ve stropě prostup 
pro odvod vody z podlahové vpusti a další prostupy pro potrubí technologického zařízení.  
 
Vnitřní a vnější úpravy povrchů 

Vnější omítka zdiva bude vápenocementová štuková opatřena nátěrem fasádní akrylátovou barvou. 
Vnitřní omítka bude vápenocementová hladká, v místnosti obsluhy štuková. 
Vnější stěny nádrže budou ponechány bez nátěru (pohledový beton).  
Dřevěný štít a podbití střechy budou opatřeny nátěrem pro vnější prostředí proti účinkům povětrnostních 
vlivů a UV záření 3xlazurovacím lakem v barvě hnědé. 
 
Podlahy a podlahové konstrukce 

Hrubou podlahu místnosti odvodnění kalu tvoří stropní deska nad vyrovnávací nádrží tl. 200mm.  
Na podlahové desce bude položena hydroizolace. Na hydroizolaci bude umístěna těžká plovoucí pod-
laha, kdy plovoucí vrstva bude z betonové mazaniny tl.60-100mm (spádovaná do vpusti) vyztužené sítí, 
oddělená vrstvou desek z polystyrenu v tl. 40mm a PE folií. 
 
PSV 
 
Hydroizolace 
Hydroizolace je navržena z modifikovaných asfaltových pásů. Svislá izolace bude vytažena min. 
30,0cm nad terén a bude opatřena tepelně izolačním systémem z extrudovaného polystyrénu s marmo-
litovou omítkou.  
 
Nad podhledem (v místnosti odvodnění kalu a dmychárně) bude pod tepelnou izolací provedena paro-
zábrana z PAE folie. 
 
Tepelná izolace 
Strop nad místnostmi odvodnění kalu a dmychárnou bude zateplen volně položenou izolací ze skelné 
vaty tl. 120mm.  
Do bednění žb. věnce bude vložen Lignopor 50mm. 
Ve skladbě podlahy je navrženo 40mm polystyrenu.  
 
Výplně otvorů 
Okno je plastové otvíravé a sklápěcí v barvě bílé. Výplň oken tvoří tepelně izolační dvojskla. Ve štítové 
stěně odvodnění kalu bude umístěna dřevěná žaluzie (otevíravá pro možnost vstupu do podkroví). 
Vnější vrata do místnosti odvodnění kalu jsou navržena plastová, zateplená. Poklopy nad vlezy do ná-
drže budou pochozí z kompozitu. Dveře do dmychárny jsou plastové včetně rámu. 
 
Střešní plášť,  krov a přístřešek na kontejner 
 
Krov nad místností odvodnění kalu navazuje na krov stávajícího objektu a bude tvořen krokevní sou-
stavou s krokvemi (sklon 30° stejně jako u stávajícího objektu ČOV). Krokve (100/160mm) jsou uloženy 
na pozednicích (120/120mm) umístěných na žb. věnci ke kterému bude kotvena á 2,0m. Krokve budou 
spojeny kleštinami (40/160mm).  Zavětrování krovu zajišťují fošny (40/140mm) při vrcholu, šikmá dře-
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věná táhla (40/140mm) mezi krokvemi a ztužující fošny (25/140mm) v rovině kleštin (horní líc) a 
v bočních stěnách u štítu (diagonály přes dvě pole). Dřevěné prvky budou z plně hraněného řeziva třídy 
pevnosti SI.  
Dřevěné prvky budou opatřeny ochranou proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu (1x má-
čením, případně 3x nátěr).  
 
Střešní krytina je z poplastovabých plechových šablon. Ve skladbě střechy navržena pojistná fólie.. U 
okapu a u hřebene budou provedeny ochranné větrací pásy. Střešní krytina bude obsahovat i ochranné 
prvky proti sesuvu sněhu a ledu.  Účelem použití těchto prvků je zadržet sníh na ploše střechy, aby 
rovnoměrně odtával, a zabránit sesuvům sněhových lavin a tvoření ledových svalků. 
 
Ukončení střechy a přesahy střechy budou obloženy dřevěným podbitím, které budou opatřeny nátě-
rem. 
 
Štít bude tvořen dřevěným pláštěm opatřeným nátěrem pro vnější prostředí proti účinkům povětrnost-
ních vlivů a UV záření 3xlazurovacím lakem v barvě hnědé. 
 
Dřevěný přístřešek na kontejner  
Konstrukce přístřešku bude tvořena dřevěnými sloupky (140/140mm), vzpěrami (140/140mm), pásky 
(100x140) a trámy (140/160mm) na kterých bude umístěn krov, tvořený krokvemi (100/160mm) a klešti-
nami (60/160mm). Dřevěné prvky budou z plně hraněného řeziva třídy pevnosti SI.  
Dřevěné prvky budou opatřeny ochranou proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu (1x má-
čením, případně 3x nátěr).  
 
Střešní krytina je z poplastovabých plechových šablon. Hřebenáč bude s větracím hřebenovým pásem. 
Střešní krytina bude obsahovat i ochranné prvky proti sesuvu sněhu a ledu.  Účelem použití těchto prv-
ků je zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně odtával, a zabránit sesuvům sněhových lavin a 
tvoření ledových svalků. 
 
Štít bude tvořen dřevěným pláštěm opatřeným nátěrem pro vnější prostředí proti účinkům povětrnost-
ních vlivů a UV záření 3xlazurovacím lakem v barvě hnědé. 
 
Podhledy 
Nad místnostmi odvodnění kalu a dmychárnou bude podhled ze sádrokartonových impregnovaných 
desek tl. 15mm zavěšen na pozink. roštu. Rošt bude přichycen na dřevěnou konstrukci střechy (klešti-
ny). Stropní podhled musí být z desek vlhku odolných!!!. 
 
Podlahy 
V místnosti odvodnění kalu a ve dmychárně bude provedena protiskluzná keramická dlažba na betono-
vé mazanině.  
V místnostech, kde bude položena keramická dlažba, a nebudou obklady, bude utvořen keramický sokl 
do výše 7,0cm (dmychárna). 
 
 
Úpravy povrchů stěn  
V místnosti odvodnění kalu bude keramický obklad do výšky min. 2m. Obklady budou provedeny na 
lepidlo, rohy a stykové plochy budou tvořit plastové profily určené k pokládání dlažeb a obkladů.  
Nad 2m budou stěny opatřeny nátěrem. Sádrokartonové desky podhledů budou opatřeny nátěrem. 
Ve dmychárně budou stěny opatřeny nátěrem. Sádrokartonové desky podhledů budou opatřeny nátě-
rem. 
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Klempířské práce 
Okapové žlaby, dešťové svody a parapetní plechy budou titanzinkové. Provedení klempířských výrobků 
musí být v souladu s ČSN 733610 „Klempířské práce stavební“. 
 
Ostatní konstrukce 
Pro vstup do místnosti odvodnění kalu bude sloužit ocelové schodiště se zábradlím (v. 1,1m). Schodiště 
je z ocelových profilů a ocelových pororoštů.   
Dojde k rozšíření lávky nad aktivační nádrží směrem k rozdělovacímu objektu. Lávka bude tvořena oce-
lovými nosníky a ocelovým roštem. Na lávce bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1m. 
V přístřešku pro kontejner, budou osazeny ocelové ližiny délky 5,3m a šířky 0,5m. Ližiny chrání betono-
vou desku před poškozením při manipulaci s kontejnerem. 
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány.  
 
Ostatní profese 
 
Zdravotechnika 
Do místnosti odvodnění kalu bude přiveden rozvod studené vody, pro možnost oplachů technologické-
ho zařízení a do umyvadla pro oplach rukou. 
Vnitřní vodovod: 
Jedná se o rozšíření stávajících rozvodů vody do nově přistavěné části ČOV. V místnosti odvodnění 
kalu budou osazeny kohouty 3/4“ s možností napojení hadice pro ostřik. Potrubí bude zaizolováno 
z důvodu mechanického poškození a umožnění dilatace 2 x plstěnou izolací, popř. systémovou návle-
kovou izolací. Před zazděním je nutno potrubí v drážce důkladně ukotvit. Před zazděním bude prove-
dena kontrola natlakovaného potrubí. Potrubí bude odvzdušněno osazenými armaturami.  
Potrubí vody bude uloženo v drážkách ve stěně.  
 
Vytápění 
Místnost odvodnění kalu bude temperována elektrickými přímotopy.  
 
Větrání 
Prostor odvodnění kalu bude větrán otvory 400x400mm a ventilátorem DN300 do fasády. Všechny ot-
vory a ventilátory budou opatřeny v interiéru větrací mřížkou a v exteriéru protidešťovou žaluzií. 
 
Elektroinstalace  
Stavební elektoinstalace zahrnuje přívod do nových části objektu, osvětlení místností a zásuvkové ob-
vody. Stavební a technologická elektroinstalace je součástí technologické části.  
 
Propojovací potrubí 
 
Gravitační rozvody: 

 Odvodnění betonové plochy  
 
Trasa začíná ve vpusti umístěné v odvodňovacím žlabu, který navazuje na  žb. desku pod 
přístřeškem na kontejner a dále vede do čerpací stanice. 
 
 PVC - DN 150 – dl. 15,9m 
 
 Obtok ČOV  
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Trasa začíná u mechanického předčištění a ústí do revizní šachty kde se napojuje do potrubí 
bezpečnostního přepadu čerpací stanice. 
 
 PVC - DN 150 – dl. 10,6m 
 Dešťové vody 
 
Trasa začíná u severovýchodního rohu přístavby v lapači střešních splavenin napojeného na 
svod ze střechy a končí napojením do obtoku ČOV. Na trase jsou do potrubí napojeny ještě 
dva svody z dřevěného přístřešku. 
 
 PVC - DN 150 – dl. 25,5m 
 

 
Výtlaky: 

 Výtlak z ČS na nové mechanické předčištění 
 
Trasa vede ze stávající čerpací stanice na nové mechanické předčištění 
 
 PE - DN 80 – dl. 2x 19,5m (clk.39,0m) 
 

Odvedení dešťových vod ze střechy: 
V rámci propojovacího potrubí bude řešeno odvedení dešťových vod ze střechy přes lapače střeš-
ních splavenin do potrubí obtoku ČOV. Potrubí je vedeno v hloubce 0,8 – 1,5 m. Na potrubí budou 
osazeny plastové revizní šachty(RŠ). 
 PVC DN 150 – 25,5m 
 LSS – 3ks (lapač střešních splavenin) 
 RŠ – 4ks (revizní šachta plastová DN 400mm) 
Nový svod severozápadně od přístavby bude odveden na terén kde bude zasakován, stejně jako stáva-
jící dešťové svody. 
 
Revizní šachta : 
Šachta na bezpečnostním přepadu: Jedná se o plastovou šachtu DN 400 která bude osazena na 
stávající potrubí bezpečnostního přepadu ČS (PVC DN150) a bude do ní napojen obtok ČOV (PVC 
DN150). Šachta bude opatřena pochůzným plastovým poklopem. Kvůli určení přesné polohy a 
hloubky šachty je nutné nejprve odhalit potrubí bezpečnostního přepadu. 
Šachta obtoku ČOV: Jedná se o plastovou šachtu DN 400 která bude osazena na potrubí obtoku 
ČOV (PVC DN150) a bude do ní napojena dešťová kanalizace (PVC DN150). Šachta bude 
opatřena pochůzným plastovým poklopem. Kvůli určení přesné polohy a hloubky šachty je nutné 
nejprve odhalit potrubí bezpečnostního přepadu. 
Ostatní šachty: Jedná se o plastové šachty DN 400 na dešťové kanalizaci (PVC DN150). Šachty 
budou opatřeny pochůzným plastovým poklopem. 
 
Čerpací stanice: 
Čerpací stanice zůstává stávající. V ČS bude demontováno stávající strojní zařízení, odstraněny 
stávající výtlaky do ČOV a bude vyčištěna. Po té budou osazeny nové výtlaky (do stávajících 
prostupů, dotěsněny segmentovým těsněním), proveden jádrový vrt a osazení potrubí (PVC 
DN150, dotěsněno segmentovým těsněním, velikost vrtu dle použitého těsnění) odvodňující 
betonovou plochu pro kontejner a nové strojní vystrojení ČS (jeřábek, čerpadla, česlicový koš….).   
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Uložení potrubí: 
Ve výkopu je potrubí uloženo na pískový podsyp tl. 150 mm. Potrubí je kladeno na podsyp do tvarova-
ného lože tak, aby potrubí leželo na podsypu jednou čtvrtinou obvodu (středový úhel 90°). Pískový 
podsyp byl hutněn na hodnotu Id=0,8. 
 
Obsyp potrubí byl proveden písčitým materiálem o velikosti zrn max 160 mm. Zásyp potrubí byl zhutněn 
po vrstvách tl. 20 cm na hodnotu 95 % PS. U štěrkopískového materiálu byl zásyp v komunikaci hutněn 
na hodnotu relativní hutnosti Id=0,85-0,9. Ve volném terénu na hodnotu Id=0,8. 
 
Na rozhraní obsypu a zásypu byla umístěna výstražná fólie dle ČSN EN 12613 Označovací výstražné 
fólie z plastů a potrubí uložené v zemi a ČSN 73 6006 Výstražné fólie pro identifikaci podzemních ve-
dení technického vybavení. 
 
Vzorové příčné řezy jsou zkresleny v příloze D1.1_15. 
  
Úpravy ploch 
Úprava povrchu vozovek: 
Zpevněná plocha v areálu ČOV se vybudovala až po uložení spojovacích potrubí ČOV.  
Úprava povrchu mimo vozovky: 
Veškeré plochy zasažené stavbou byly po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travna-
té povrchy byly pokryty vrstvou min. 10 cm humusopísčité půdy, osety parkovou travní směsí 
v množství 25 g/m2 a po vzejití posečeny. 
Zatravnění bylo provedeno v době vhodné pro zakládání trávníků v závislosti na klimatických podmín-
kách. 
 
Zvláštní podmínky pro provádění, montáž a technologické postupy  
Hutnění a kontrola obsypů a zásypů 
Zpětný obsyp a zásyp se  prováděl při současném odstraňování pažení s hutněním na bocích až po 
rostlou zeminu. Kontrola hutnění byla provedena dle normy ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin. 
 
Zkoušky během provádění stavby 
V průběhu provádění stavby byly prováděny zkoušky zhutnění lože, bočního obsypu, obsypu a zásypu 
(dle ČSN EN 1610 a ČSN 72 1006). 
 
Zkouška průtočnosti a vodotěsnosti potrubí a šachet 
Stoky a objekty na stokách jsou provedeny jako vodotěsné konstrukce. Taktéž spoje trub jsou vodotěs-
né. 
Zkoušky vodotěsnosti stok byly provedeny dle ČSN 756909 – Zkoušky vodotěsnosti stok včetně Změny 
č. 1 z 04/99 (a videoprohlídka) resp. Dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a 
jejich zkoušení. Ostatní zkoušky dle ČSN EN 1610. 
 

 
Zpevněné plochy 
 
Po výstavbě nových částí objektu ČOV dojde k urovnání a zhutnění budoucí zpevněné plochy 
v areálu ČOV. Hutnění zemní pláně bude provedeno na požadovanou hodnotu Edef,2 = 30 Mpa. 
Vyspádování zpevněné plochy je směrem od objektu ČOV. 
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V místě budoucích zpevněných ploch se nejprve odstraní vrchní humózní vrstva do hloubky 400 mm 
pod stávající terén. Takto vzniklý prostor se následně zaplní zásypem z hutnitelného materiálu. Tím 
vznikne pláň, na které se následně vybuduje zpevněná plocha. Pláň, na níž se provede chodník u odto-
kového žlabu, snese zatížení pojezdem těžkých vozidel a bude hutněna na D=103% PS. 
 Odvodnění zemní pláně pod zpevněnou plochou bude provedeno pomocí drenáží. Drenáže 
budou tvořeny rýhami šířky 300 mm, které povedou od zpevněné plochy až k potoku (náhon severně). 
Tyto rýhy budou vykopány pří budování vozovky a následně budou zasypány štěrkodrtí o tloušťce 300 
mm, dosypány výkopkem, ohumusovány a zatravněny. Vzdálenosti drenáží bude cca 20 m. 
 
Skladba chodníku u odtokového žlabu (pojížděn nákladními vozy při manipulaci s kontejnerem): 
(D2-D-1, pro TDZ-VI) 

 Betonová dlažba   – 80 mm 
 Ložní vrstva drtě 2-5mm (4-8)  – 40 mm 
 štěrkodrť 0-63mm   – 250 mm 
 hutněná pláň (zásyp) na Edef,2=30Mpa 

Pojezdová zpevněná plocha bude lemována betonovými silničními obrubníky osazenými do be-
tonového lože. Odvodnění je řešeno na terén snížením obrubníků. 
 
Celková plocha pojezdové zpevněné plochy je 8 m2 

Celková délka silničních obrubníků je 8m 
 
Skladba chodníků: 

 betonová dlažba (zámková) – 60 mm 
 ložní vrstva drtě 2-5mm (4-8mm) – 40 mm 
 štěrkodrť 0-63mm – 150 mm 

Dešťové vody ze zpevněné plochy budou odváděny do přilehlých nezpevněných ploch, kde bu-
dou zasakovány a odváděny zemními drény pro odvodnění zemní pláně zpevněné plochy. 
 
Pochozí zpevněná plocha bude lemována betonovými zahradnimi obrubníky osazenými do be-
tonového lože. Odvodnění je řešeno na terén snížením obrubníků. 

 
Celková plocha chodníku je 13,5m2 

Celková délka zahradních obrubníků je 17m 
 
Stávající zpevněné plochy kolem ČOV jsou zpevněny vrstvou štěrku. Tyto plochy budou po 
provedení stavebních úprav (výkopy, přístavba, betonová plocha, osazení nových potrubí…) 
obnoveny. U vjezdu do přístřešku pro kontejner budou plochy dorovnány s hranou silničního 
obrubníku. Vyspádování zpevněné plochy je směrem od objektu ČOV. 
Skladba plochy: 

 HDK *(hrubé drcené kamenivo fr32-63mm)    200 mm 
 ŠDb (štěrkodrť 0-63mm)      200 mm 

* Povrch vrstvy HDK se uzavře a zpevní zavibrováním výplňového kameniva (např. lomové 
výsivky) v množství cca 20 - 35 kg/m2 (dle zrnitosti kostry). 
 
Kolem nové přístavby odvodnění kalu bude proveden okapový chodníček z betonové dlažby (šíře 
500mm, délka 9,5m) uložený na 100mm silné vrstvě štěrkopísku. 
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Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Po dobu stavby, jakož i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti prá-
ce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upra-
vují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a pra-
covní prostředí a jeho prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních poža-
davcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN.  
 
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi. Budou-li na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavate-
lů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťo-
vání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o 
všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností 
delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí.  
Zhotovitel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště.  
Výkopové práce v odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky 1,3 m. Svis-
lé stěny ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením od hloubky větší 1,5 m.  
Pracovníci jou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí zasahovat pouze 
pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a 
výstražnými popisy.  
 
Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění a akustika  
 
V provozních místnostech budou osazeny přímotopné panely a v době přítomnosti obsluhy na pracovišti 
budou teploty v místnosti obsluhy vč. místností sanitárního zařízení dosahovat hodnot dle §54 příl. č.10 
tab.1 NV 361/2007 Sb.  (místnost obsluhy 20°C, sprcha 25°C a WC 18°C) 
 
Denní osvětlení není na pracovištích požadováno, jedná se o krátkodobou zrakovou činnost. 
Umělé osvětlení je navrženo dle typu místnosti, místnost obsluhy (r.č.1.3.1 – provozní místnost, rozvod-
na) – 200lx, dmychárna a hrubé předčištění (r.č.2.5.2-výrobní prostory s omezenou obsluhou) – 150 lx. 
 
Zdrojem hluku je dmychadlo. Dmychadla jsou umístěna ve dmychárně a opatřena protihlukovými kryty. 
Hladina akustického tlaku pro dmychadlo umístěném v protihlukovém krytu je LwA 66dB. Provoz 
dmychadla bude v denní i noční době téměř nepřetržitý. 
 
Požární ochrana konstrukcí 
 
Na konstrukce nejsou kladeny speciální požadavky z hlediska požární ochrany. 
Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno v DSP. Jeho závěry jsou uvedeny v samostatné příloze.  
 
Požadovaná jakost navržených materiálů a jakost provedení 
 
Jakost materiálu je dána popisem jednotlivých materiálů. Práce budou provedeny dle platných ČSN a 
technologických postupů dodavatele materiálu. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby  
 
Zhotovitel zajistí vypracování armovacích výkresů železobetonové nádrže, statický výpočet a návrh 
zajištění stavební jámy v případě odlišného technického řešení.  
Zhotovitel zajistí dokumentaci pro provedení stavby se stavební připraveností pro konkrétní vybrané 
typy technologického zařízení (sokly pod stroje, prostupy, napojení strojů na odpadní potrubí apod.) 
 
Stanovení kontrol zakrývaných konstrukcí a kontrolní měření a zkoušek 
 
Zkouška vodotěsnosti 
Před provedením obsypu nádrže musí být provedena na nezakryté nádrži zkouška vodotěsnosti 
podle platných ČSN.  
Nádrž se z hlediska přípustného úniku při zkoušce vodotěsnosti zařazuje do skupiny b podle ČSN 75 
0905 a požaduje se splnění kritérií přípustného úniku (resp. poklesu hladiny) při uvažování poloviční 
hodnoty součinitele k pro tuto skupinu, tedy k = 0,0005. Zkoušku lze provést technologickou vodou ze 
zdrojů provozovatele ČOV.  
 
Jakost betonu 
Kontrola jakosti betonu bude provedena podle platných technických norem. Zhotovitel musí provádět 
zkoušku jakosti v příslušném rozsahu a za přítomnosti Správce stavby a musí také připravit nezbytné 
zkušební kusy. Zkušební kusy budou předány Zhotovitelem ke kontrole českým státem akreditované 
zkušební laboratoři betonu. Pokud Správce stavby požaduje další potvrzení jakosti, náklady na takové 
zkoušky nese Správce stavby, pokud je zkouška pozitivní, a Zhotovitel platí zkoušky v případě, že vý-
sledky jsou negativní.  
Zkoušky vhodnosti a jakosti se týkají všech požadovaných charakteristik čerstvého stejně jako ztvrdlého 
betonu.  
Zkouška jakosti čerstvého betonu musí být prováděna pro každých 50 m3 zpracovaného betonu, pro 
ztvrdlý materiál určený pro určitou konstrukční část nebo pro každých 500 m3 zabudovaného kubického 
objemu.  
 
Zkušební směsï 
Zkušební směsi, budou zhotoveny tři oddílné várky betonu za použití složek směsi typických pro zdroj 
jejich dodávek, a tam, kde je to praktické, také za plného výkonu. Aby bylo dosaženo vhodných poměrů 
navržených a projektovaných směsí pro přenášení napětí, bude poměr směsi navržen v souladu s ČSN 
EN 12390-1 a ČSN 73 1318.  
Důkazními zkouškami budou zkoušeny následující vlastnosti :  
a) vlastnosti složek betonu  
b) hodnota zpracovatelnosti betonové várky  
c) změna hodnoty zpracovatelnosti v závislosti na čase a vliv složek, použitých k této změně v dané 
várce  
d) nejdelší přípustnou dobu pro dopravu u betonu dováženého z betonárny  
e) dobu čerpatelnosti u betonových várek, které jsou určeny k čerpání  
f) obsah vzduchu v čerstvém betonu  
g) objemová váha čerstvého betonu  
h) další vlastnosti vyžádané dalšími normami, předpisy nebo projektem  
i) složení várky betonu pomocí rozborů  
Z každé várky betonu mohou být požadovány další soubory krychlí pro zkoušky.  
Vhodnost navrženého míchacího poměru projektovaného betonu pro dodržení maximálního vodního 
součinitele bude stanovena v souladu s ČSN.  
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Výpis použitých norem 
 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely.  
ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem  
ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin  
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silniční komunikace  
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy  
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení  
ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí  
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí  
ČSN EN 206-1 Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění  
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění  
ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení  
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrži  
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod  
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 73 3282 Ocelové žebříky  
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
 
 
V Ústí nad Labem 12.10.2016      Ing. Marek Havlata 


