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Sténovicky Borek rozsiteni COV- technicka zprava

Clenéni €OV na stavebni objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni objekty:
SO - rozSifeni objektu COV

Provozni soubory:

PS 01 Strojné-technologicka ¢ast COV
PS 01.1 - Hrubé predcisténi
PS 01.2 - Biologicka linka
PS 01.3 — Kalové hospodarstvi

PS 02 Elektroinstalace*

PS 03 MaR

SO - ROZSIRENI OBJEKTU OV

Charakteristika stavby
Zakladnim Ucelem rozSifeni je Uprava stavajici Cistirny odpadnich vod s technologii D-N na
efektivngjsi technologii R-D-N o celkové budouci kapacité 800 EO.

Popis a zhodnoceni stavajiciho stavu

Na COV jsou pfivadény o b&zné komunalni splaskové odpadni vody z obce. Odpadni vody jsou do
COV privadény systémem oddilné kanalizace. Vy¢isténé odpadni vody jsou z COV odvadény gravitac-
né do recipientu, kterym je Cizicky potok.

Stavajici COV byla v roce 2001 vybudovana jako mechanicko biologické. Cistirenskou linku tvofi hrubé
pfedCisténi ve skladbé Cesle a lapak pisku, a bilogicka linka ve skladbé aktivatni nadrz a dosazovaci
nadrz. Cistirna je vybavena kalojemem. Kal je vyvazen v tekutém stavu fekalnimi vozy k likvidaci na
Cistirnu vybavenou odvodnénim kalu.

Popis rozsiteni COV

Principem technologického feSeni intenzifikace je zména puvodni technologie typu D-N na modernéj$i a
efektivnéjSi technologii se systémem R-D-N s U¢elnym vyuZitim v8ech stavajicich technologickych na-
drzi v COV, doplnéni nadrze pro vyrovnani priitoku mechanicky pred¢isténé odpadni vody a doplnéni a
vyména strojné technologickych zafizeni.

Uvedena optimalizace zavadi do technologie €isténi odpadnich vod procesy s vySSi Urovni odstranova-
ni organickych latek, ucinnou ochranou aktivace vyrovnanim kvality a mnozstvi mechanicky predcisténé
odpadni vody ve vyrovnavaci nadrZi a vysokou intenzitou nitrifikace, denitrifikace.

Ke stavajici COV bude pfistavena vyrovnavaci nadrz, na které bude umisténa mistnost pro odvodnéni
kalu.

Odvodnény kal bude skladovan v kontejneru pod dfevénym pfistfeSkem na zelezobetonové desce. Vné
objektu bude umisténo také kompaktni zafizeni hrubého predcisténi. Stavajici hrubé predcisténa bude
vyfazeno z provozu a mistnost plvodniho hrubého predgisténi se oddéli od nadrzi sténou a bude slou-
Zit jako dmychéarna. Nadrz kalojemu bude vyuZita jako regenerace. Pfebytecny kal ke strojnimu odvod-
néni bude odebiran z nadrze regenerace.

Popis uprav ve stavajicim objektu
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Ve stavajicim objektu dojde ke zméné funkce mistnosti hrubého pfedCisténi na dmycharnu a kalojemu
na regeneraci.

Stavajici hrubé predcisténi bude od prostoru aktivacni nadrze oddéleno nové vyzdénou sténou fl.
250mm z betonovych tvarnic. Ve sténé bude realizovan dvefni otvor s plastovymi dvefmi. V mistnosti
hrubého predcisténi dojde k demontazi stavajiciho strojniho zafizeni (Cesle a lapak pisku véetné rami a
poklopt), k vyCisténi kanalu a lapaku pisku, zaslepeni ruSeného potrubi natoku do kanalu Cesli, zasle-
peni kanélu zb. sténou (t.300mm, C20/25) pod novou sténou mezi hrubym predCisténim a nadrzemi.
Dale bude kanal po Ceslich a lapaku pisku zasypan Stérkopiskem, na kterém bude po zhutnéni realizo-
vana betonovéa podlaha ve skladbé okolnich stavajicich podlah. Povrch podlahy bude zarovnan do rovi-
ny se stavajici podlahou. Po zarovnani a oCisténi bude v celé mistnosti realizovana keramicka proti-
skluzova dlazba. Nad mistnosti hrubého predcisténi (nové dmycharna) bude realizovan sadrokartonovy
podhled se zateplenim a v celé mistnosti budou provedeny vapenocementové omitky Stukové. Omitky a
podhled budou opatfeny natérem.

NéadrZe budou vyCerpany, kal bude vyvezen. Poté bude provedeno docisténi kalojemu a ostatnich nadr-
Zi od zbytku kalu. Kal bude odvezen a zlikvidovan. Stény a dno nadrzi bude o€isténo tlakovou vodou.
Bude demontovano stavajici technologické zafizeni (viz strojné technologicka ¢ast).

Nad aktivaci bude osazena ocelové lavka (Zarové pozinkovand) k rozdélovacimu objektu. DalSi zmé-

ny v objektu se tykaji osazeni novych technologickych zafizeni a vytvofeni a utésnéni prostupl pro
nové potrubi.
Prostupy potrubi ve sténéch Zb. nadrzi: Do stén dosazovaci nadrze, budou provedeny dva jadrove vrty
pro PVC DN150 (regenerovany kal) které budou dotésnény segmentovym tésnénim a velikost vrtu bude
dle typu pouzitého tésnéni. Do stény mezi stavajici aktivaci a novou vyrovnavaci nadrzi budou prove-
deny 3 jadroveé vrty (tyto vrty prochazeji stavajici sténou aktivace, a zarover novou sténou vyrovnavaci
nadrze). 1) jadrovy vrt pro PVC DN150 (odtok vody z umyvadla, z podlahové vpusti a z odvodriovace
kalu) ktery bude dotésnén segmentovym tésnénim a velikost vrtu bude dle typu pouzitého tésnéni. Po-
trubi povede k podlahové vpusti v mistnosti odvodnéni kalu a je nanéj napojen odpaz z umyvadla DN50
a odvod vylisované vody z odvodiovace kalu. 2) jadrovy vrt pro PVC DN150 (bezpe€nostni prepad)
ktery bude dotésnén segmentovym tésnénim a velikost vrtu bude dle typu pouZzitého tésnéni. Potrubi
bezpecnostniho pfepadu, bude ve vyrovnavaci nadrzi vytazeno 200mm pod strop, kde bude roz$ifeno
na primér 250mm a zavéseno. 3) jadrovy vrt pro nerezové potrubi 206/3mm (potrubi z rozdélovaciho
objektu do vyrovnavaci néadrze) ktery bude dotésnén segmentovym tésnénim a velikost vrtu bude dle
typu pouZitého tésnéni.

ODVODNENI KALU, VYROVNAVACI NADRZ A PRISTRESEK NA KONTEJNER

Popis objektu
Jednd se o nové pfistavénou Cast objektu s pudorysnymi rozméry 7,36x3,83 m, jednopodlazni

s podzemni nadrzi a sedlovou stfechou.

V objektu jsou mistnosti:
- mistnost odvodnéni kalu
- vyrovnavaci nadrz)

Vedle tohoto objektu bude realizovéna Zelezobetonova deska 5,5x6,2 m, na které bude umisténo kom-
paktni hrubé predCisténi a pfistfeSek na kontejner (5,0 x 3,8m).

Konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby
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HSV

Zemni prace a vykopy

Pro vyrovnavaci nadrZ je navrzena oteviena stavebni jama se svahovanim 1:1. Vysledny pomér bude
tfeba urcit podle skute¢ného stavu. PFi vykopu je nutno poCitat s pfitoky podzemni vody. Odvodnéni
jamy bude provedeno pomoci obvodové drendZze a pomocnymi drény do Eerpaci studny odkud bude
voda ¢erpana do vodotece.

Zelezobetonové nadrz

Zakladova spara se nachazi cca 4,2m pod Urovni stavajiciho terénu. Zakladova spara bude vyrovnana
min. 200mm tlustou vrstvou Stérkopiskového podsypu (FR 64-125, horni povrch dorovnat FR 0-32), na
ktery bude proveden montazni beton v tl. 100mm (C 12/15). Na podkladni beton bude uloZen 2x asfal-
tovy pés jednostranné piskovany, nenatavovat, hladkymi povrchy k sobé. Péas snizi tfeni a zamezi re-
akci erstvého betonu se starSim podkladnim betonem.

Dno nadrzi tvofi Zelezobetonova deska tl. 400mm z vodostavebného betonu C25/30 (upfesnéno
v konstrukéni asti PD) vyztuzeného oceli 10 505. Svislé stény nadrzi tl. 400mm budou Zelezobetonové
z vodostavebného betonu C25/30 (upfesnéno v konstrukéni ¢asti PD) vyztuzeného oceli 10 505. Pra-
covni spara mezi dnem a sténou bude tésnéna pomoci tésnicich bitumenovych plechu. Svislé pracovni
spary budou FeSeny pomoci napojovacich prvku (vylamovaky) ukladanych do systémového bednéni. Do
stén budou vynechané technologické prostupy pro potrubi a pfepadové hrany. Pfed realizaci Zzelezobe-
tonové nadrze je potieba umistit na sténu stavajici nadrze ktera bude v kontaktu s novou nadrzi sepa-
racni PE folii.

Zelezobetonova deska (pod pfistfeSek a hrubé predgisténi)

Zakladova spara se nachazi cca 0,9m pod urovni stavajiciho terénu. Zakladova spara bude vyrovnana
min. 600mm tlustou vrstvou Stérkopiskového podsypu (FR 64-125, horni povrch dorovnat FR 0-32), na
ktery bude proveden podkladni beton v tl. 100mm (C 12/15). Na podkladni beton bude uloZena Zelezo-
betonova deska.

Zelezobetonova deska ma tl. 250-300mm z betonu C25/30 (upfesnéno v konstrukéni ¢asti PD) vyztuze-
ného oceli 10 505. Deska bude vyspadovana ke Zlabu, ktery usti do vpusti. Povrch desky bude natfen
ochrannym natérem na beton.

Odvodiovaci zlab vnitini Sifky 100mm pro zatiZeni nakladnim vozem (D400), zakryty litinovym roStem
bude obetonovan betonem C25/30. Tloustka obetonavky bude po stranach min. 150mm a podkladni
vrstva min. 200mm (clk. rozmér s obetonavkou cca 550x400x6200mm). Zlab bude uloZen na vrstvé
hutnéného Stérkopisku. Vpust bude opatfena kalovym koSem a pachovym uzavérem.

Zaklady pod vstupni ocelové schodisté
Schodisté je zaloZzeno na zakladovém pasu (1350x400x700mm) a dvou zékladovych patkach
(400x400x700) z betonu C20/25.

Svislé konstrukce

Obvodové stény odvodnéni kalu jsou navrzeny z betonovych tepelné izola€nich tvarnic (obvodové stény
- 300/400/190mm). Obvodové zdivo bude zdéné tepelné izolacni maltovinou doporu¢enou vyrobcem
tvarnic.

Vnitfni zdivo nové stény ve dmycharné bude z betonovych tvarnic (250/400/190mm).

Vodorovné konstrukce
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Stény budou ztuzeny Zelezobetonovymi vénci vysky 280mm u obvodovych stén. Vénce budou tvofit
véncové tvarnice a beton C20/25 vyztuZeny oceli 10 505. Nad otvory budou pouzity betonové preklado-
vé tvarnice s vyztuzi (typové dle vyrobce pouzitého obvodového zdiva).

Nadrz bude zastropena Zelezobetonovou deskou t.200mm z betonu C25/30 (upfesnéno v konstrukéni
Casti PD) vyztuzeného oceli 10 505. Ve stropni desce, budou vynechany dva otvory 600x600mm (otvo-
ry budou zakryty pochozimi kompozitnimi poklopy), pro vstup do nadrze. Déle bude ve stropé prostup
pro odvod vody z podlahové vpusti a dalSi prostupy pro potrubi technologického zafizeni.

vivs

VnéjSi omitka zdiva bude vapenocementova Stukovéa opatiena natérem fasadni akrylatovou barvou.
Vnitfni omitka bude vapenocementova hladka, v mistnosti obsluhy Stukova.

VnéjSi stény nadrze budou ponechany bez natéru (pohledovy beton).

Dfevény §tit a podbiti stfechy budou opatieny natérem pro vnéjsi prostiedi proti ucinkim povétrnostnich
vlivi a UV zareni 3xlazurovacim lakem v barvé hnédé.

Podlahy a podlahové konstrukce

Hrubou podlahu mistnosti odvodnéni kalu tvofi stropni deska nad vyrovnavaci nadrzi tl. 200mm.

Na podlahové desce bude polozena hydroizolace. Na hydroizolaci bude umisténa téZzka plovouci pod-
laha, kdy plovouci vrstva bude z betonové mazaniny tl.60-100mm (spadovana do vpusti) vyztuzené siti,
oddélena vrstvou desek z polystyrenu v tl. 40mm a PE folii.

PSV

Hydroizolace
Hydroizolace je navrzena z modifikovanych asfaltovych pasu. Svisla izolace bude vytaZzena min.

30,0cm nad terén a bude opatfena tepelné izolatnim systémem z extrudovaného polystyrénu s marmo-
litovou omitkou.

Nad podhledem (v mistnosti odvodnéni kalu a dmycharné) bude pod tepelnou izolaci provedena paro-
zabrana z PAE folie.

Tepelna izolace
Strop nad mistnostmi odvodnéni kalu a dmycharnou bude zateplen volné poloZenou izolaci ze skelné

vaty tl. 120mm.
Do bednéni zb. vénce bude vlozZen Lignopor 50mm.
Ve skladbé podlahy je navrzeno 40mm polystyrenu.

Vyplné otvoru
Okno je plastové otviravé a sklapéci v barvé bilé. Vypln oken tvofi tepelné izolaéni dvojskla. Ve Stitové

sténé odvodnéni kalu bude umisténa dfevéna Zaluzie (otevirava pro moznost vstupu do podkrovi).
VnéjSi vrata do mistnosti odvodnéni kalu jsou navrzena plastova, zateplena. Poklopy nad vlezy do na-
drZe budou pochozi z kompozitu. Dvefe do dmycharny jsou plastové v¢etné ramu.

Stfedni plast, krov a pfistieSek na kontejner

Krov nad mistnosti odvodnéni kalu navazuje na krov stavajiciho objektu a bude tvoren krokevni sou-

stavou s krokvemi (sklon 30° stejné jako u stavajiciho objektu COV). Krokve (100/160mm) jsou ulozeny

na pozednicich (120/120mm) umisténych na zb. vénci ke kterému bude kotvena & 2,0m. Krokve budou

spojeny klestinami (40/160mm). Zavétrovani krovu zajiStuji foSny (40/140mm) pfi vrcholu, Sikmé dfe-
5
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véna tahla (40/140mm) mezi krokvemi a ztuzujici foSny (25/140mm) v roviné klestin (horni lic) a
v bo€nich sténéch u Stitu (diagonaly pfes dvé pole). Dievéné prvky budou z pIné hranéného feziva tfidy
pevnosti Sl.

Dfevéné prvky budou opatfeny ochranou proti dfevokaznym houbdm a dievokaznému hmyzu (1x ma-
¢enim, pfipadné 3x natér).

Stiedni krytina je z poplastovabych plechovych Sablon. Ve skladbé stfechy navrzena pojistna folie.. U
okapu a u hiebene budou provedeny ochranné vétraci pasy. Stfesni krytina bude obsahovat i ochranné
prvky proti sesuvu snéhu a ledu. U&elem pouziti t&chto prvkd je zadrzet snih na plo$e stfechy, aby
rovnomérné odtaval, a zabranit sesuvim snéhovych lavin a tvofeni ledovych svalku.

UkoncCeni stfechy a pfesahy stfechy budou obloZeny dfevénym podbitim, které budou opatfeny naté-
rem.

Stit bude tvoren dfevénym plastém opatfenym natérem pro vn&j$i prostredi proti Gginkim povétrost-
nich vlivi a UV zareni 3xlazurovacim lakem v barvé hnédé.

Drevény pristieSek na kontejner

Konstrukce pfistfeSku bude tvofena drevénymi sloupky (140/140mm), vzpérami (140/140mm), pasky
(100x140) a tramy (140/160mm) na kterych bude umistén krov, tvofeny krokvemi (100/160mm) a klesti-
nami (60/160mm). Drevéné prvky budou z pIné hranéného feziva tfidy pevnosti Sl.

Dfevéné prvky budou opatfeny ochranou proti dfevokaznym houbam a dievokaznému hmyzu (1x ma-
¢enim, pfipadné 3x natér).

Stfedni krytina je z poplastovabych plechovych Sablon. Hfebenac bude s vétracim hfebenovym pasem.
Stfe$ni krytina bude obsahovat i ochranné prvky proti sesuvu snéhu a ledu. Ugelem pouziti téchto prv-
ki je zadrzet snih na ploSe stfechy, aby rovnomérné odtaval, a zabranit sesuvim snéhovych lavin a
tvofeni ledovych svalkd.

Stit bude tvofen dfevénym plastém opatfenym natérem pro vnéj$i prostfedi proti Gginkim povétrost-
nich vlivi a UV zareni 3xlazurovacim lakem v barvé hnéde.

Podhledy
Nad mistnostmi odvodnéni kalu a dmycharnou bude podhled ze sadrokartonovych impregnovanych

desek tl. 15mm zavéSen na pozink. ro$tu. Rost bude pfichycen na dfevénou konstrukci stfechy (klesti-
ny). Stropni podhled musi byt z desek vihku odolnych!!!.

Podlah
V mistnosti odvodnéni kalu a ve dmycharné bude provedena protiskluzna keramicka dlazba na betono-

Vé mazanine.
V mistnostech, kde bude poloZena keramicka dlazba, a nebudou obklady, bude utvofen keramicky sokl
do vySe 7,0cm (dmycharna).

Upravy povrchii stén

V mistnosti odvodnéni kalu bude keramicky obklad do vySky min. 2m. Obklady budou provedeny na
lepidlo, rohy a stykové plochy budou tvofit plastové profily uréené k pokladani dlazeb a obkladd.

Nad 2m budou stény opatieny natérem. Sadrokartonové desky podhledl budou opatieny natérem.

Ve dmycharné budou stény opatfeny natérem. Sadrokartonové desky podhledu budou opatfeny naté-
rem.

6
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Klempirské prace
Okapové Zlaby, destove svody a parapetni plechy budou titanzinkove. Provedeni klempiskych vyrobku
musi byt v souladu s CSN 733610 ,Klempifské prace stavebni®.

Ostatni konstrukce

Pro vstup do mistnosti odvodnéni kalu bude slouzit ocelové schodisté se zabradlim (v. 1,1m). Schodisté
je z ocelovych profili a ocelovych pororostu.

Dojde k rozSifeni lavky nad aktivacni nadrzi smérem k rozdélovacimu objektu. Lavka bude tvofena oce-
lovymi nosniky a ocelovym roStem. Na lavce bude osazeno ocelové zabradli vysky 1,1m.

V pfistfeSku pro kontejner, budou osazeny ocelové liziny délky 5,3m a Sirky 0,5m. Liziny chrani betono-
vou desku pred poSkozenim pfi manipulaci s kontejnerem.

Veskeré ocelove konstrukce budou zarové pozinkovany.

Ostatni profese

Zdravotechnika

Do mistnosti odvodnéni kalu bude pfiveden rozvod studené vody, pro moznost oplacht technologické-
ho zafizeni a do umyvadla pro oplach rukou.

Vnitini vodovod:

Jedna se o rozsifeni stavajicich rozvod(i vody do nové pristavéné &asti COV. V mistnosti odvodnéni
kalu budou osazeny kohouty 3/4“ s moZnosti napojeni hadice pro ostfik. Potrubi bude zaizolovano
z divodu mechanického poskozeni a umoznéni dilatace 2 x plsténou izolaci, popf. systémovou navle-
kovou izolaci. Pfed zazdénim je nutno potrubi v drazce dikladné ukotvit. Pfed zazdénim bude prove-
dena kontrola natlakovaného potrubi. Potrubi bude odvzduSnéno osazenymi armaturami.

Potrubi vody bude uloZeno v drazkach ve sténé.

Vytapéni

Mistnost odvodnéni kalu bude temperovana elektrickymi pfimotopy.

Vétrani
Prostor odvodnéni kalu bude vétran otvory 400x400mm a ventilatorem DN300 do fasady. VSechny ot-
vory a ventilatory budou opatfeny v interiéru vétraci mfizkou a v exteriéru protideStovou zaluzii.

Elektroinstalace

Stavebni elektoinstalace zahrnuje pfivod do novych ¢asti objektu, osvétleni mistnosti a zasuvkové ob-
vody. Stavebni a technologické elektroinstalace je soucasti technologické Casti.

Propojovaci potrubi

Gravitaéni rozvody:
e Odvodnéni betonové plochy

Trasa zacina ve vpusti umisténé v odvodnovacim zlabu, ktery navazuje na zb. desku pod
pfistfreSkem na kontejner a dale vede do Cerpaci stanice.

PVC - DN 150 - dI. 15,9m

e Obtok COV
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Trasa zacina u mechanického predcisténi a Usti do revizni Sachty kde se napojuje do potrubi
bezpecénostniho pfepadu Cerpaci stanice.

PVC - DN 150 —dI. 10,6m
o Destové vody

Trasa zacina u severovychodniho rohu pristavby v lapaci stfesnich splavenin napojeného na
svod ze stfechy a konéi napojenim do obtoku COV. Na trase jsou do potrubi napojeny jesté
dva svody z dfevéného pristfesku.

PVC - DN 150 - dI. 25,5m

Vytlaky:
e Vytlak z CS na nové mechanické predcisténi

Trasa vede ze stavajici Cerpaci stanice na nové mechanické pfedcisténi
PE - DN 80 - dI. 2x 19,5m (clk.39,0m)

Odvedeni destovych vod ze strechy:
V ramci propojovaciho potrubi bude feSeno odvedeni deStovych vod ze stfechy pres lapace sties-
nich splavenin do potrubi obtoku COV. Potrubi je vedeno v hloubce 0,8 — 1,5 m. Na potrubi budou
osazeny plastové revizni $achty(RS).

PVC DN 150 - 25,5m

LSS - 3ks (lapa¢ stfeSnich splavenin)

RS - 4ks (revizni 8achta plastova DN 400mm)
Novy svod severozapadné od pfistavby bude odveden na terén kde bude zasakovan, stejné jako stava-
jici deStove svody.

Revizni Sachta :

Sachta na bezpe&nostnim prepadu: Jedna se o plastovou $achtu DN 400 ktera bude osazena na
stavajici potrubi bezpeénostniho prepadu CS (PVC DN150) a bude do ni napojen obtok COV (PVC
DN150). Sachta bude opatfena pochiznym plastovym poklopem. Kvilli uréeni pfesné polohy a
hloubky Sachty je nutné nejprve odhalit potrubi bezpec¢nostniho pfepadu.

Sachta obtoku COV: Jedna se o plastovou $achtu DN 400 ktera bude osazena na potrubi obtoku
COV (PVC DN150) a bude do ni napojena detova kanalizace (PVC DN150). Sachta bude
opatiena pochlznym plastovym poklopem. Kvdli uréeni pfesné polohy a hloubky Sachty je nutné
nejprve odhalit potrubi bezpecnostniho prepadu.

Ostatni Sachty: Jedna se o plastové Sachty DN 400 na de$tové kanalizaci (PVC DN150). Sachty
budou opatfeny pochliznym plastovym poklopem.

Cerpaci stanice:

Cerpaci stanice zlistava stavajici. V CS bude demontovano stavajici strojni zafizeni, odstranény
stavajici vytiaky do COV a bude vygisténa. Po té budou osazeny nové vytlaky (do stavajicich
prostupl, dotésnény segmentovym tésnénim), proveden jadrovy vrt a osazeni potrubi (PVC
DN150, dotésnéno segmentovym tésnénim, velikost vrtu dle pouzitého té&snéni) odvodriujici
betonovou plochu pro kontejner a nové strojni vystrojeni CS (jefabek, cerpadia, ¢eslicovy kos....).
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Sténovicky Borek rozsiteni COV- technicka zprava

UloZeni potrubi:

Ve vykopu je potrubi ulozeno na piskovy podsyp tl. 150 mm. Potrubi je kladeno na podsyp do tvarova-
ného loze tak, aby potrubi lezelo na podsypu jednou Ctvrtinou obvodu (stfedovy uhel 90°). Piskovy
podsyp byl hutnén na hodnotu 1d=0,8.

Obsyp potrubi byl proveden pisCitym materialem o velikosti zrn max 160 mm. Zasyp potrubi byl zhutnén
po vrstvach tl. 20 cm na hodnotu 95 % PS. U Stérkopiskového materialu byl zasyp v komunikaci hutnén
na hodnotu relativni hutnosti 1d=0,85-0,9. Ve volném terénu na hodnotu 1d=0,8.

Na rozhrani obsypu a zasypu byla umisténa vystrazna folie dle CSN EN 12613 Oznadovaci vystrazné
folie z plastd a potrubi ulozené v zemi a CSN 73 6006 Vystrazné félie pro identifikaci podzemnich ve-
deni technického vybaveni.

Vzoroveé pficné fezy jsou zkresleny v pfiloze D1.1_15.

Upravy ploch

Uprava povrchu vozovek:

Zpevnéna plocha v arealu COV se vybudovala az po uloZeni spojovacich potrubi COV.

Uprava povrchu mimo vozovky:

Veskeré plochy zasazené stavbou byly po akci prosty stavebnich zbytk( a kamend. PoSkozené travna-
té povrchy byly pokryty vrstvou min. 10 cm humusopisCité pUdy, osety parkovou travni smési
v mnozstvi 25 g/m2 a po vzejiti poseceny.

Zatravnéni bylo provedeno v dobé& vhodné pro zakladani travnik( v zavislosti na klimatickych podmin-
kéch.

Zvlastni podminky pro provadéni, montaz a technologické postupy

Hutnéni a kontrola obsypl a zasypu

Zpétny obsyp a zasyp se provadél pfi souasném odstrafiovani pazeni s hutnénim na bocich aZ po
rostlou zeminu. Kontrola hutnéni byla provedena dle normy CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin.

Zkousky béhem provadéni stavby
V pribéhu provadéni stavby byly provadény zkousky zhutnéni loze, bocniho obsypu, obsypu a zasypu
(dle CSN EN 1610 a CSN 72 1006).

Zkouska prutoénosti a vodotésnosti potrubi a Sachet

Stoky a objekty na stokach jsou provedeny jako vodotésné konstrukce. TaktéZ spoje trub jsou vodotés-
né.

Zkousky vodotesnosti stok byly provedeny dle CSN 756909 — Zkousky vodotésnosti stok véetng Zmény
¢. 1204/99 (a videoprohlidka) resp. Dle CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a
jejich zkouSeni. Ostatni zkousky dle CSN EN 1610.

Zpevnéné plochy

Po vystavbé novych Casti objektu COV dojde k urovnani a zhutnéni budouci zpevnéné plochy
varealu COV. Hutnéni zemni plané bude provedeno na pozadovanou hodnotu Edef,2 = 30 Mpa.
Vyspadovani zpevnéné plochy je smérem od objektu COV.
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Sténovicky Borek rozsiteni COV- technicka zprava

V misté budoucich zpevnénych ploch se nejprve odstrani vrchni humézni vrstva do hloubky 400 mm
pod stavajici terén. Takto vznikly prostor se nasledné zapIni zdsypem z hutnitelného materiélu. Tim
vznikne plan, na které se nasledné vybuduje zpevnéna plocha. Plan, na niz se provede chodnik u odto-
kového Zlabu, snese zatiZzeni pojezdem tézkych vozidel a bude hutnéna na D=103% PS.

Odvodnéni zemni plané pod zpevnénou plochou bude provedeno pomoci drenazi. Drenaze
budou tvofeny ryhami Sitky 300 mm, které povedou od zpevnéné plochy az k potoku (nahon severné).
Tyto ryhy budou vykopany pfi budovani vozovky a nasledné budou zasypany $térkodrti o tioustce 300
mm, dosypany vykopkem, ohumusovany a zatravnény. Vzdalenosti drenazi bude cca 20 m.

Skladba chodniku u odtokového zlabu (pojizdén nakladnimi vozy pfi manipulaci s kontejnerem):
(D2-D-1, pro TDZ-VI)

e Betonova dlazba - 80 mm
e Lozni vrstva drté 2-5mm (4-8) -40 mm
o Stérkodrt 0-63mm - 250 mm
e hutnéna plan (zasyp) na Edef,2=30Mpa

Pojezdova zpevnéna plocha bude lemovana betonovymi silniCnimi obrubniky osazenymi do be-
tonového loze. Odvodnéni je feSeno na terén snizenim obrubnikd.

Celkova plocha pojezdove zpevnéné plochy je 8 m?
Celkova délka silniénich obrubnikd je 8m

Skladba chodniku:
e Dbetonova dlazba (zamkova) — 60 mm
e |oZni vrstva drté 2-5mm (4-8mm) — 40 mm
o Stérkodrt 0-63mm — 150 mm

Destoveé vody ze zpevnéné plochy budou odvadény do pfilehlych nezpevnénych ploch, kde bu-
dou zasakovany a odvadény zemnimi drény pro odvodnéni zemni plané zpevnéné plochy.

Pochozi zpevnéna plocha bude lemovéna betonovymi zahradnimi obrubniky osazenymi do be-
tonového loze. Odvodnéni je feSeno na terén snizenim obrubnikd.

Celkova plocha chodniku je 13,5m2
Celkovéa délka zahradnich obrubnikd je 17m

Stavajici zpevnéné plochy kolem COV jsou zpevnény vrstvou $térku. Tyto plochy budou po
provedeni stavebnich Uprav (vykopy, pfistavba, betonova plocha, osazeni novych potrubi...)
obnoveny. U vjezdu do pfistfeSku pro kontejner budou plochy dorovnany s hranou silni¢niho
obrubniku. Vyspadovani zpevnéné plochy je smérem od objektu COV.

Skladba plochy:
e HDK *(hrubé drcené kamenivo fr32-63mm) 200 mm
e SDb (3térkodrt 0-63mm) 200 mm

* Povrch vrstvy HDK se uzavie a zpevni zavibrovanim vyplfiového kameniva (napf. lomové
vysivky) v mnozstvi cca 20 - 35 kg/m2 (dle zrnitosti kostry).

Kolem nové pfistavby odvodnéni kalu bude proveden okapovy chodniCek z betonové dlazby (Sife
500mm, délka 9,5m) uloZeny na 100mm silné vrstvé Stérkopisku.
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Sténovicky Borek rozsiteni COV- technicka zprava

Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Po dobu stavby, jakoZ i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecnosti pra-
ce, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé dle platnych
pravnich predpist (napf. zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upra-
vuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — pozadavky na pracovisté a pra-
covni prostfedi a jeho provadéci predpis nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poza-
davcich na bezpednost a ochranu zdravi na stavenistich), smémic a schvalenych CSN.

Zaméstnavatel je povinen zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti. Budou-li na stavenisti pinit Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavate-
|t, jsou zaméstnavatelé povinni se vzajemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajisto-
vani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje zaznamy a vede dokumentaci o
vSech pracovnich Urazech, jejichz nasledkem do$lo ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti
delSi nez tfi kalendafni dny, nebo k umrti.

Zhotovitel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovniku od jejich nastupu do préace az po
opusténi pracoviste.

Vlykopove préace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocené od hloubky 1,3 m. Svis-
|é stény rucnich vykopt musi byt v nezastavéném Uzemi zajistény pazenim od hloubky vétsi 1,5 m.
Pracovnici jou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zafizeni sméji zasahovat pouze
pracovnici firem povérenych servisem. Veskera nebezpecna mista musi byt opatfena bezpe¢nostnimi a
vystraznymi popisy.

Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni a akustika

V provoznich mistnostech budou osazeny pfimotopné panely a v dobé pfitomnosti obsluhy na pracovisti
budou teploty v mistnosti obsluhy vé. mistnosti sanitarniho zafizeni dosahovat hodnot dle §54 pfil. €.10
tab.1 NV 361/2007 Sb. (mistnost obsluhy 20°C, sprcha 25°C a WC 18°C)

Denni osvétleni neni na pracovistich pozadovano, jedna se o kratkodobou zrakovou ¢innost.
Umélé osvétleni je navrzeno dle typu mistnosti, mistnost obsluhy (r.€.1.3.1 — provozni mistnost, rozvod-
na) — 200Ix, dmycharna a hrubé predCisténi (r.¢.2.5.2-vyrobni prostory s omezenou obsluhou) — 150 Ix.

Zdrojem hluku je dmychadlo. Dmychadla jsou umisténa ve dmycharné a opatrena protihlukovymi kryty.
Hladina akustického tlaku pro dmychadlo umisténém v protihlukovém krytu je Lwa 66dB. Provoz
dmychadla bude v denni i no¢ni dobé témér nepfretrzity.

Pozarni ochrana konstrukci

Na konstrukce nejsou kladeny specialni poZzadavky z hlediska pozarni ochrany.
Pozarné bezpecénostni feSeni bylo zpracovano v DSP. Jeho zavéry jsou uvedeny v samostatné pfiloze.

PoZadovana jakost navrZzenych materialu a jakost provedeni

Jakost materialu je dana popisem jednotlivych material(i. Prace budou provedeny dle platnych CSN a
technologickych postupl dodavatele materialu.
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PoZadavky na vypracovani dokumentace zajisStované zhotovitelem stavby

Zhotovitel zajisti vypracovani armovacich vykrest zelezobetonové nadrze, staticky vypoCet a navrh
zajisténi stavebni jamy v pfipadé odlisného technickeho feseni.

Zhotovitel zajisti dokumentaci pro provedeni stavby se stavebni pfipravenosti pro konkrétni vybrané
typy technologického zafizeni (sokly pod stroje, prostupy, napojeni stroju na odpadni potrubi apod.)

Stanoveni kontrol zakryvanych konstrukci a kontrolni méreni a zkousek

Zkouska vodotésnosti

Pred provedenim obsypu nadrze musi byt provedena na nezakryté nadrzi zkouska vodotésnosti
podle platnych CSN.

Nadrz se z hlediska pFipustného tniku pii zkouSce vodotésnosti zafazuje do skupiny b podle CSN 75
0905 a poZaduje se spInéni kritérii pfipustného Uniku (resp. poklesu hladiny) pfi uvazovani polovicni
hodnoty soucinitele k pro tuto skupinu, tedy k = 0,0005. Zkousku Ize proveést technologickou vodou ze
zdrojii provozovatele COV.

Jakost betonu

Kontrola jakosti betonu bude provedena podle platnych technickych norem. Zhotovitel musi provadét
zkou$ku jakosti v pfisluSném rozsahu a za pfitomnosti Spravce stavby a musi také pfipravit nezbytné
zkuSebni kusy. ZkuSebni kusy budou predany Zhotovitelem ke kontrole ¢eskym statem akreditované
zku$ebni laboratofi betonu. Pokud Spravce stavby poZaduje dalSi potvrzeni jakosti, naklady na takoveé
zkou$ky nese Spravce stavby, pokud je zkouska pozitivni, a Zhotovitel plati zkousky v pfipadé, ze vy-
sledky jsou negativni.

Zkous$ky vhodnosti a jakosti se tykaji vSech pozadovanych charakteristik Cerstvého stejné jako ztvrdlého
betonu.

Zkous$ka jakosti Cerstvého betonu musi byt provadéna pro kazdych 50 m3 zpracovaného betonu, pro
ztvrdly material ur€eny pro urcitou konstrukéni ¢ast nebo pro kazdych 500 m3 zabudovaného kubického
objemu.

ZkuSebni smési
ZkuSebni smési, budou zhotoveny tfi oddilné varky betonu za pouZiti slozek smési typickych pro zdroj
jejich dodavek, a tam, kde je to praktické, také za piného vykonu. Aby bylo dosazeno vhodnych poméri
navrzenych a projektovanych smési pro pfenaseni napéti, bude pomér smési navrzen v souladu s CSN
EN 12390-1 a CSN 73 1318,
Dukaznimi zkouSkami budou zkou$eny nasledujici viastnosti :
a) vlastnosti slozek betonu
b) hodnota zpracovatelnosti betonové varky
c) zména hodnoty zpracovatelnosti v zavislosti na ¢ase a vliv slozek, pouzitych k této zméné v dané
varce
d) nejdelsi pfipustnou dobu pro dopravu u betonu dovazeného z betonarny
e) dobu &erpatelnosti u betonovych varek, které jsou uréeny k cerpani
f) obsah vzduchu v erstvém betonu
g) objemova vaha Cerstvého betonu
h) dal$i vlastnosti vyzadané dalSimi normami, pfedpisy nebo projektem
i) sloZeni varky betonu pomoci rozbort
Z kazdeé varky betonu mohou byt poZadovany dalSi soubory krychli pro zkou$ky.
Vhodnost navrzeného michaciho poméru projektovaného betonu pro dodrzeni maximélniho vodniho
souginitele bude stanovena v souladu s CSN.
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Vypis pouzZitych norem

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0090 Zakladani staveb. Geologicky priizkum pro stavebni tgely.
CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodarskych staveb vodnim tlakem

CSN 72 1001 Pojmenovani a popis hornin

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silniéni komunikace

CSN 73 1001 Zakladova piida pod plodnymi zaklady

CSN 73 3050 Zemni prace. Vseobecna ustanoveni

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 2810 Dievéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 3150 Tesarské spoje dievénych konstrukci. Terminologie t¥idéni
CSN 73 1901 Navrhovani stfech. Zakladni ustanoveni

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi
CSN 75 6415 Plynové hospodarstvi Gistiren odpadnich vod

CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy

CSN 73 3282 Ocelové Zebiiky

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

V Usti nad Labem 12.10.2016 Ing. Marek Havlata
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