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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 

Akce: ŠTĚNOVICKÝ BOREK - ROZŠÍŘENÍ ČOV Z. č.: 16_28

Projekt: D2.3 PS03 Hromosvod a uzemnění A. č.:
Investor: Obec Štěnovický Borek Smlouva:
Zpracovatel:

Datum:
Vypracoval: Ing.Iva Kábrtová
Kontroloval:

1
Základní náklady

2 Dodávka

3 Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

4 Montáž - materiál

5 Montáž - práce

6 Mezisoučet 1

7 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

8 Nátěry

9 Zemní práce

10 PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

11 Mezisoučet 2

12 Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

13 Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

14 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

15
Základní náklady celkem

16

17
Vedlejší náklady

18 GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

19 Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 
2

20
Vedlejší náklady celkem

21 Kompletační činnost

22

23 Náklady celkem
24 Základ a hodnota DPH 21%

25 Základ a hodnota DPH 15%

26 Náklady celkem s DPH
27

28 Roční nárůst cen 0,00%

29 Roční nárůst cen 0,00%
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30
Součty odstavců Materiál Montáž

31 Elektromontáže

32 Zemní práce

33

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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# Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
1 Vodič z nerezové oceli Rd 10 V4A m 25,00
2 PV  nerez/plast šedý šikmá střecha ks

25,00

3 PV nerez/ plast šedý hřeben střechy ks
15,00

4 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký m 65,00
5 Svorka křížová ks 7,00
6 Jímací tyč nerez 1000 mm plný profil 

10 mm, vč.svorek a držáku
ks

4,00

7 ST10-podpěra vedení na okapní svod 
Ø 80-100, nerez

ks
5,00

8 SO Svorka okapová nerez dva Rd 
6-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm

ks
6,00

SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

9 Křížová v zemi - pásek -drát ks 7,00
OCELOVÝ PÁSEK 
POZINKOVANÝ

10 FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 20,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE

11  Štítek pro označení svodu ks 8,00
12  Tvarování mont.dílu ks 10,00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY

13  Úprava stávajícího zařízení hod 2,00
14  Napojení na stávající zařízení hod 2,00
15  Zabezpečení pracoviště hod

3,00

16  Montáže hod 5,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN

17  Revizní technik hod 8,00

18 Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
Zemní práce
VÝKOP JÁMY PRO NAPOJENÍ 
NA UZEMNĚNÍ

19  Zemina třídy 3-4,ručně m3 6,00
ZÁHOZ 
JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU
20  V zemine třídy 3-4 m3 6,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

21  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
800mm

m
20,00

RÝHA PRO NAPOJENÍ NA 
ZEMNIČ

22  V zemine třídy 3 ks 7,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
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# Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
23  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 

800mm
m

20,00

ÚPRAVA POVRCHU
24  Položeni drnu m2 7,00
25  Provizorní úprava terénu v zemina 

třídy 3
m2

7,00

Zemní práce - celkem
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