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Zaklady

Zakladovy pas venkovniho schodisté pro terasu bude ubourany pod tiroven terénu. Zakladové pasy venkovniho schodisté u
hlavniho vstupu budou opravené neboli vymeénéné za nové. Stavajici budou vybourané a nahrazené novymi z betonu
pevnostni tiidy C16/20. Vykop zakladovych jam bude ptfed betonazi pfemeren a rucné zacistén. Po provedeni uvedeného
zacisténi zékladovych jam pied betonazi bude ke kontrole pfizvan stavebnik potazmo zastupce stavebnika (technicky dozor
stavebnika - TDS) s ovéfenim do stavebniho deniku. Pfed zahajenim vykopovych zemnich praci je potfebné provést vytyceni
existence inZzenyrskych siti. Po provedeni uvedenych vyty€eni bude ke kontrole pfizvan stavebnik potazmo zastupce
stavebnika (technicky dozor stavebnika - TDS). Ostatni stavajici zékladové pasy nejsou dotcené a navrhované.

Svislé konstrukce

1. PP:

Kominové téleso bude zbourané v ¢asti od vyskové trovné -0,57 po jeho vyusténi tj. +13,00 m (celk. vyska bourané ¢asti =
13,57 m). Soucasné pii postupné demolici kominového télesa dojde k podchyceni krajovych krokvi, které jsou nyni kotvené
do predmétného bouraného kominového telesa, a doplnéni prvkt konstrukce krovu (viz vykresova ¢ast Krov).

Nad okennimi a dvefnimi otvory jsou osazené stavajici Zelezobetonové prefabrikované preklady.

Nové dozdivky a vyzdivky nosného zdiva budou provedené z pérobetonovych tvarnic min. pevnosti 4 MPa, na tmel.

Pro chodbu (m. ¢. 0.02) bude v nosné stfedové zdi tl. 250 mm dodate¢né provedeny stavebni otvor velikosti 1350 x 2100 mm
vcetné osazeni nosnych keramickych prekladd (dl. 1750 mm x §. 70 mm x v. 238 mm - 1 otvor x 3 ks = 3 ks).

V 1. PP pod vytapenou ¢Easti objektu bude stavajici vypliiové zdivo - pficky z CD na maltu vybourané a vyzdéné nové z
porobetonovych tvarnic na tmel, tl. 125 a 150 mm.

V ptickach budou pouzité samonosné preklady zvoleného systému s délkou ulozeni dle pozadavkl vyrobce.

V obvodové zdi skladu ru¢niho natadi (m. ¢. 0.17) budou, z divodu zateplovani stropti, zmenSené dva stavebni okenni
otvory pomoci nosnych keramickych piekladt dl. 2500 mm x §. 70 mm x v. 238 mm - 2 otvory x 5 ks = 10 ks ulozenych na
nové prizdivky z porobetonovych tvarnic.

V obvodové zdi garaze (m. ¢. 0.21) bude zvétSena vyska stavebniho otvoru pro garazova vrata tim zptisobem, Ze budou
stavajici prefabrikované pteklady s nadprazim vybourané a zpét osazené nové ocelové nosniky 4 ks I ¢. 100 dl. 3000 mm s
novym nadprazim pomoci nadezdivky z pérobetonovych tvarnic.

Obvodové zdivo u rohu severozapadni stény (vlevo od garazovych vrat TO7/L) v suterénni mistnosti garaze (m. ¢. 0.21) bude
zdivo v havarijnim stavu vybourané a vyzdéné nové z porobetonovych tvarnic s min. pevnosti 4 MPa na tmel v¢.
provizorniho podepteni vodorovné konstrukce.

Nad okennimi otvory prvki T41 a T42 schodistové mezipodesty mezi 2. a 3. NP budou provedené monolitické
zelezobetonové pieklady P2.01 profilu 195 x 250 mm z pevnostni tiidy betonu C 25/30 s dolni vyztuzi 3 x R 10 mm a horni
3 x R 10 mm s uloZenim 150 mm, krytim 25 mm a timinky E 6 mm a 100 mm.

Stavajici stény venkovniho schodisté ze zelezobetonu bude zbourané. Nové zdivo venkovniho schodisté bude provedené ze
zelezobetonu §. 300 mm z beton. tvarnic s monolit. vyplni tf. C25/30 v¢. vodorovného vyztuzeni 2 x R @ 12 mm v kazdém
fadku a svislého vyztuzeni 2 x R @ 12 mm ve vzajemné vzdalenosti 250 mm.

1.NP,2. NP a3.NP:

Kominové téleso bude zbourané v ¢asti od vyskové trovné -0,57 po jeho vyusténi tj. +13,00 m (celk. vyska bourané ¢asti =
13,57 m). Soucasné pii postupné demolici kominového télesa dojde k podchyceni krajovych krokvi, které jsou nyni kotvené
do tohoto kominového télesa, a doplnéni prvkt konstrukce krovu (viz vykresova cast Krov).

Nad okennimi a dvefnimi otvory jsou osazené stavajici Zelezobetonové prefabrikované preklady.

Jsou doplnéné nové prefabrikované a monolitické zelezobetonové pieklady, viz vykresova ¢ast.

Nové dozdivky a vyzdivky nosného zdiva budou provedené z pérobetonovych tvarnic min. pevnosti 4 MPa, na tmel.
Pievazna Cast stavajiciho vyplnového zdiva (pficky z CD na maltu) bude vybourana.
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Vodorovné nosné konstrukce

Stropy zlstavaji beze zmén provedené ze zelezobetonovych prefabrikovanych stropnich paneld. Nad prostorem kotelny a
strojovny je stropni konstrukce Zelezobetonova monolitickd a v ploSe zbouraného kominového télesa bude stropni
konstrukce doplnéna monolitickou zelezobetonovou deskou tl. 120 mm z betonu ti. C 20/25 vyztuzenou Kari-siti KY 49
(100/8 x 100/8) ve dvou vrstvach s krytim 25 mm. Balkony a ¢ast stropti u instala¢nich jader jsou provedené jako
monolitické Zelezobetonové. Po odstranéni vrchnich skladeb podlah 1.PP, 1., 2. a 3. NP bude provedené v ptipadé
nadmérnych nerovnosti vyrovnani stérkou. Po odstranéni vrchni skladby balkonti budou v ptipadé potieby Zelezobetonové
konstrukce opravené dle navodu vyrobce certifikovanou opravnou reprofilacni maltou pro opravu betonu a zdiva na bazi
nanotechnologie s pevnosti v tlaku min. 30 N/mm2. Vénce ztuzujici kazdé patro jsou Zelezobetonové monolitické. Pod
zelezobetonovymi stupni venkovniho schodisté bude provedena podkladni Zelezobetonova deska tl. 140 mm z betonu
pevnostni tiidy C 25/30 s vyztuzenim KARI-siti KY 49 (100/8 x 100/8) ve dvou vrstvach s krytim 30 mm.

Sti‘echa

Stavajici stfesni prkenny zaklop tl. 25 mm bude, po demontazi stavajici stfes$ni krytiny, zkontrolovan a v pfipadé potieby
bude jeho ¢ast vymeénéna. Stav konstrukce krovu bude zkontrolovan.

Soucasné pfi postupné demolici kominového télesa dojde k podchyceni krajovych krokvi a doplnéni vyse vypsanych prvki
konstrukce krovu, ¢asti chybéjici plochy prkenného bednéni stiesniho plasté a palubkového bednéni fimsy okraje stiechy.
Stavajici ctyti krajové krokve budou do kompletniho dopInéni konstrukce krovu podepiené pomoci provizornich podpér
tvofenych dfevénymi tramy (180 x 180 x 2000 mm), na hornim konci se zatfezem pro krokev proti pieklopeni, kotvenymi do
stavajiciho zdiva kominového télesa pomoci zavitovych ty¢i @ 14 mm dl. 400 mm (2 ks na podpéru) na chemické kotveni do
zdiva z plnych cihel. Po dokonceni doplnéni konstrukce krovu miize byt dokoncena demolice kominového télesa po
pozadovanou vyskovou urover.

Stfedové vaznice s nastavenou casti budou vzajemné s ptilozkami seSroubované svorniky Z1 se soucasnym vloZenim
oboustrannych podlozek bulldog 50/M12.

Krajové krokve budou vzajemné seSroubované pomoci ptilozek svorniky Z2 se souc¢asnym vlozenim oboustrannych
podlozek bulldog 50/M12.

Krov zlstava beze zmén tvofen dfevénymi tramy.

Zastteseni venkovniho schodisté bude provedené ocelovou konstrukei se zinkovou povrchovou upravou a stfesni krytinou z
¢irych polykarbonatovych komirkovych desek.

Ochrana zdravi a bezpefnost pfi praci

P1i provadéni stavby je nutno dodrzovat ptedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména zékon €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady 591/2006 Sb. Natizeni vlady o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfed zahajenim praci na stavenisti je
zadavatel stavby dle paragrafu 15 odstavce 2 zakona ¢islo 309/2006 Sb. povinen zajistit plan BOZP, ktery musi byt podle
druhu a velikosti stavby zpracovan tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu
je tteba uvést potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zptisobu provedeni, plan musi byt pfizptisoben skuteénému stavu
a podstatnym zménam béhem realizace stavby. V tomto piipade s ohledem na rozsah stavebnich praci neni potieba

7znracovavat nlan ROZP
Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asn¢ zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit

potiebny pocet koordinatorti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci na stavenisti béhem pfipravy stavby zabezpecuje dle paragrafu 7 pism.c) nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., aby plan
obsahoval udaje, informace a postupy zpracované piimétené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam
stavenisté v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dob¢ zpracovani planu znami. Spolu s budovanim zafizeni stavenist¢ budou provedena nutna
bezpecnostni opatfeni pro ochranu osob pfi praci. Bude zajistén bezpecny pfistup a pfijezd na stavenisté s osazenim
bezpecnostnich tabulek s upozornénim pro pracovniky a se zdkazem vstupu nepovolanym osobam. Pfi praci na vlastni stavbé
budou dodrzovany piedevsim piedpisy o dopravé, manipulaci a skladovani materialu (pocty a vysky vrstev, vertikalni
doprava, prace s jefabem), predpisy o praci ve vyskach (bezpecné podpérné konstrukce, leSeni a zabradli).

Dusledné budou zabezpecena vsechna kolizni mista s okolnimbéznym silni¢nim provozem na mistni komunikaci, predné v
souvislosti s dopravou materidlu na a ze staveniste.
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D.1.2 Stavebné konstrukc¢ni reSeni
D.1.2. b) Vykresova ¢ast

Vykresy konstrukénich ¢asti objektu jsou obsahem stavebni vykresové ¢asti D.1.1.b)
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D.1.2 Stavebné konstrukéni rFeSeni
D.1.2. c¢) Statické posouzeni - zatiZeni
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D.1.2 Stavebné konstrukc¢ni reSeni
D.1.2. ¢) Statické posouzeni - vypocet
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1. Preklad P 0.03 - ocel. nosnik I é. 100, dl. 3 m x 4 ks

Jde o prosty nosnik (n) d
Vlastni tiha v¢. plentovani a nadbetonovani ( 4,204 ) 5,675 kNm
Svétlé rozpéti L = 2,400 m
Rozpéti prvku L= 1,050 * L = 2,520 m
M, = q*L%/8 = 5,675 % 2,520 /8 = 4,505 kKNm
Meke = fy *  Wypl / Ymo = 2,35E+05 * 1,59E-04 / 1,15 =
= 32,532 kNm
Mo = 4,505 kNm < Mcrd = 32,532 KNm

Navrh vyhovuje.

Pruhyb
w = 5 o @ * LS /384 * E L
= 5 * 4,204 * 2,5204 / 384 * 2,10E+08 *
* 6,80E-06 = 1,55E-03 m = 1,5 mm
Uy = 1 / 600 = 2520 / 600 = 4,2 mm
Ugek = 1,5 mm < Ugov = 4,2 mm

Navrh vyhovuje.
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D.1.2 Stavebné konstrukcni reSeni
D.1.2. d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Jedna se stanoveni kontrol spolhlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti.

S ohledem na dany objekt, velikost, vyuziti a pouzity material konstrukénich prvkl nejsou kladeny
specifické naroky na takové prohlidky. V pritbéhu Zivotnosti objektu bude vlastnikem provadéna bézna
udrzba, ktera zajisti co moznou nejdelsi zivotnost stvby.

Ing. Hrdina Jan
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