

Odpověď na dotaz zájemce č. 6 (druhá část dotazu) + 7 + 8 + 9

Zadavatel:

SLUŽBY LUKA, s. r. o.

Nová 19

588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 25514822

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti

V Rychnově nad Kněžnou dne 30. 9. 2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „**Rekonstrukce koupaliště Luka nad Jihlavou**“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 518317, reagujeme dle § 49 odst. 2 a 3 zákona na dotaz zájemce:

Dotaz č. 6, druhá část dotazu:

V zaslaném výkazu výměr jsou v rekapitulaci jednotlivých listů uvedeny 1) Náklady rozpočtu a 2) Ostatní náklady.

REKAPITULACE ROZPOČTU		
Stavba:	Rekonstrukce koupaliště Luka nad Jihlavou I. etapa	
Objekt:	02 - SO.02 Hlavní bazén	
Místo:	Městys Luka nad Jihlavou	Datum: 02.03.2015
Objednavatel:		HM PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel:		Ing. Miroslav Rádl
Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
713 - Izolace tepelné		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
777 - Podlahy lité		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

Do 1) Nákladů rozpočtu jsou zahrnuty položky z výkazu výměr.

Co by měla zahrnovat část 2) Ostatní náklady? Může být položka nulová, když veškeré ostatní náklady máme zahrnuty v rozpočtu 09 Ostatní vedlejší náklady?

Podobná položka je uvedena v rekapitulaci stavby. Jde o položku 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu.

Co má tato položka zahrnovat? Může být položka nulová, když veškeré ostatní náklady máme zahrnuty v rozpočtu 09 Ostatní vedlejší náklady?

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce koupaliště Luka nad Jihlavou I.etapa

Místo: Městys Luka nad Jihlavou

Datum: 02.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Žpracoovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
02	SO.02 Hlavní bazén	0,00	0,00
021	SO 02 Nerezový bazén, brodítko, skluzavka (samostatný rozpočet)	0,00	0,00
031	SO 03 Komunikace I.etapa	0,00	0,00
06	SO.06.1 Rekonstrukce technologie stavebně konstrukční	0,00	0,00
062	SO.06.2 Dechlorační jímka	0,00	0,00
063a	SO.06.3a Technologické rozvody zemní práce I.etapa	0,00	0,00
064a	SO 06 Bazénová technologie I.etapa	0,00	0,00
065a	SO 06 Zdravotně technické instalace I. etapa (samostatné rozpočty)	0,00	0,00
066a	SO 06 Elektroinstalace I. etapa (samostatné rozpočty)	0,00	0,00
067a	SO 06 Měření a regulace I. etapa (samostatné rozpočty)	0,00	0,00
09	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

Odpověď:

Ano, položka bude nulová, jelikož pro ocenění ostatních nákladů slouží 09 Ostatní a vedlejší náklady. Na základě odpovědi rozpočtáře sdělujeme, že řádek se tam objevuje z důvodu softwaru, který nemůže ovlivnit. Uchazeč tedy nebude tuto položku vyplňovat, položka bude nulová, což nepovede k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Dotaz č. 7:

Dobrý den, reaguji na odpověď č. 5, kde jsme v dotazu požadovali doplnění do návrhu SOD zohlednění klimatických vlivů. Pokud je tedy termín 15. 5. 2016 konečný, chci se zeptat, do které položky máme ocenit nutné zimní opatření.

Odpověď:

Žádáme uchazeče, aby nutná zimní opatření vyjádřila v části 09 Ostatní a vedlejší náklady, do pol. č. 4 Ostatní náklady.

Dotaz č. 8

ve výkazu výměr přiloženém k DI č.1 (aktual. k 21.9.) byla ve složce Komunikace opravena výměra u pol.č.4 na 33,524m3. Ve výkazu výměr přiloženém k DI č.3+4+5 (aktual. k 25.9.) je tato položka opět nulová! Odpověď z DI č.1 neplatí?

Stejný případ je ve složce SO 06.1.Rekonstrukce technologie u pol.č.2. V DI č.1 je uvedena výměra 38,949m3, v DI 3+4+5 je opět výměra 0! Odpověď z DI č.1 neplatí?

Odpověď:

Omlouváme se došlo k nedopatření, samozřejmě platí výměry uvedené v dodatečných informacích již předložených. Aby vše bylo v souladu, poskytujeme aktualizaci Soupisu prací, dodávek a služeb a názvem:

Soupis prací, dodávek a služeb – AKTUAL 30_09_2015.

Žádáme uchazeče, aby tento soupis prací předložili do svých nabídek, aby nabídky uchazečů byly vzájemně porovnatelné. Pokud uchazeč tak neučiní, bude jeho nabídka zadavatelem vyloučena z další účasti v zadávacím řízení. Dále upozorňujeme, že v nabídce musí být předloženy dílčí soupisy prací, dodávek a služeb, které nebyly měněny, ale pro vzájemnou porovnatelnost v jednotlivých položkách musí být rovněž do nabídky předloženy!!! V zájmu jistoty zasíláme emailem a zveřejňujeme na profilu zadavatele kompletní soupisy prací, dodávek a služeb, které musí být doloženy do nabídky!!!

Dotaz č. 9

požádal bych o informaci, dokdy má být podána nabídka na akci Rekonstrukce koupaliště.

Odpověď:

Sdělujeme, že vzhledem k dodatečným informacím se termín pro doručení nabídek posouvá na

12. 10. 2015 do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče. Pokud uchazeč neocení do své nabídky nově předložený soupis prací, dodávek a služeb vč. dílčích soupisů, bude to důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 rozhodl, že jelikož došlo k úpravě zadávacích podmínek předložením aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původně stanoveno na 9. 10. 2015 od 10:01 hod. na adrese pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

NOVĚ:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 10. 2015 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou přijímány u pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a to vždy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **12. 10. 2015 od 10:01 hod.** na adrese **pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.**

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek je rovněž odeslána ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b8214c06-76fd-4003-9820-0a2e2c60233a>. Uchazeči jsou povinni tyto dodatečné informace akceptovat a zapracovat do svých nabídek. Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

Přílohy:

Soupis prací, dodávek a služeb – AKTUAL 30_9_2015 (zveřejněný na profilu a zaslaný emailem společně s dílčími rozpočty)