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1 POPIS UZEMI STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UzZEMI A STAVEBNiHO POZEMKU,
ZASTAVENE UzZEMiI A NEZASTAVENE UzEMI, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UzZEMiI, DOSAVADNI
VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMi

Stavba lezi v katastralnim Uzemi Svétla nad Sazavou.

Stavebni pozemek je rovinaty. Komunikace zacina od kfiZovatky ulic Rozkos, Panuskova, Lanecka
a kondi u kfizovatky s komunikaci pro sjezdy k rodinnym domdm (napf. ¢p.118, &p.202). Vozovka je
tvofena Castecné asfaltovym krytem a Castecné zhutnénym kamenivem. Na komunikaci se nachazi
nékolik samostatnych sjezdt k rodinnym domdm.

Stavba se nachazi v zastavéném uGzemi.

Stavba je v souladu s charakterem Uzemi. Je zachovano stavajici vyuziti, jednd se o dopravni
infrastrukturu.

1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM,
VEREINOPRAVNI SMLOUVOU O UMISTENI STAVBY, UZEMNIM
SOUHLASEM

Charakter navrhovanych praci nevyzaduje predchozi Uzemni povoleni.

Provadéné prace budou odpovidat Udrzbovym pracim podle vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., pfilohy €. 5,
kterou se provadi zadkon o pozemnich komunikacich. Bude se jednat jednak o béznou udrzbu
komunikaci, zaroven pljde o souvislou Gdrzbu komunikaci. Hlavnim predmétem zadméru je obnova
vozovkového souvrstvi, tj. obnova krytu vozovky s asfaltovym krytem, obnova protismykovych
vlastnosti krytu, obnova rovnosti krytu. Souvisld Udrzba zahrnuje rozsahlejsi prace v souvislych
Usecich slouZici k zachovani a obnové plvodnich vlastnosti.

Vzhledem k charakteru oprav bude stavba respektovat stavajici smérové i vyskové reseni.

1.3 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI,
S CILI A UKOLY UZEMNIiHO PLANOVANI, VEETNE INFORMACE
O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Svétla nad Sazavou.

Stavba je rfesena v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu (Stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jdich predpisti a s vyhlaskou & 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uuzemi.

1.4 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA
CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU
A PODZEMNICH VOD

Vzhledem ke klasifikaci charakteru navrhovanych praci jako oprava stavajici komunikace, neni
geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika fesena.
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1.5 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI
Klimatologické udaje:

Klimaticky spada celd cCast feSené lokality do mirné teplé oblasti, MT7 (podle Quitta, 1971).
Tzn., ze je zde v roce 30 az 40 letnich dni, 110 az 130 mrazovych dni, 40 az 50 ledovych dni,
primérna lednova teplota je -2 az -3 °C, primérna ¢ervencova teplota 16 az 17 °C, pocet dni se
snéhovou pokryvkou 60 az 80, srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 400 az 450 mm.

Index mrazu je v dané lokalité Im=400-500 °C den dle obrazku B.1 v CSN 73 6114.
Dopravni prizkum:

S ohledem na charakter praci nebylo pozadovéano.

Prizkum inZenyrskych siti:

Byl proveden prizkum podzemniho a nadzemniho zafizeni inzenyrskych siti, jehoz vysledkem jsou
zakresy v situaci.

Stavbou budou respektovana ochranna pasma inZenyrskych siti. PFi stavebnich pracich budou
respektovany vsSechny podminky pro praci v ochranném pasmu a podminky pro kfizeni tras tak,
jak je stanovi jednotlivi spravci zafizeni. Zhotovitel stavby se musi s témito podminkami seznamit.

Pro zajisténi stavajicich ochrannych pasem budou pfed realizaci stavby vytyCeny vSechny podzemni
sité. Pred zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo na terénu vyznaceni
tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekadzek. S druhem inzZenyrskych siti, jejich
trasami a hloubkou musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati
i pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.

Pripadné zemni prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény pouze ruc¢né.
Prizkum geodetickych bodii:

Dle mapového podkladu (dostupné on-line z: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec) nejsou
evidovany v tésné blizkosti reSené komunikace zadné geodetické body.

1.6 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Dle ustanoveni § 22 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich
predpist, (dale jen paméatkovy zdkon), je stavebnik, pokud stavi na Gzemi s archeologickymi nalezy,
povinen oznamit sv{j stavebni zdmé&r jiz v dobé jeho priprav Archeologickému Ustavu Akademie véd
CR a umoznit jemu, nebo jiné organizaci opravnéné dle § 21 pamatkového zakona, provést
archeologicky vyzkum. Klicovy je pojem "Uzemi s archeologickymi ndlezy", pficemz se vlastni oblast
vymezuje negativné. Tedy pouze tam, kde spolehlivé vime, Ze zadné nalezy nejsou a byt nemohou,
hovofime o Uzemi archeologicky sterilnim. Z uvedeného vyplyva, ze Uzemi s archeologickymi nalezy
je prakticky celd Ceska republika, proto by mél byt u kazdého zasahu pod Uroveri terénu pfitomen
archeolog. Pred realizaci stavby, popt. v jejim pribéhu, bude v ptipadé potfeby proveden zachranny
archeologicky vyzkum, zhotovitel stavby vcas informuje pfislusny Ustav o planovaném zahajeni
stavebnich praci. Stavebnik v soucinnosti se zhotovitelem stavby s dostatecnym predstihem ohlasi
a projedna stavebni zamér s Archeologickym Ustavem AV CR v Praze a umozni zachranny
archeologicky vyzkum. Upozorfiiujeme na oznamovaci povinnost v pfipadé nahodného
archeologického nalezu (§ 23 odst. 2 zékona & 20/1987 Sb.). Vyskyt nalezl podléha § 23 zakona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pécdi, ve znéni pozdé&jsich predpisli, provadéci vyhlagka
¢. 66/1988 Sb., k uvedenému zakonu. Archeologickym nalezem je véc (soubor véci), ktera je
dokladem nebo pozlstatkem Zivota ¢lovéka a jeho ¢&innosti od po&atku jeho vyvoje do novovéku
a zachovala se zpravidla pod zemi. O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni
archeologickych vyzkumd, musi byt ucinéno oznédmeni Archeologickému Ustavu nebo nejbliz&imu
opravnénému muzeu bud pFfimo, nebo prostfednictvim obce, v jejimz Gzemnim obvodu
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k archeologickému nalezu doslo. Ozndameni o archeologickém nalezu je povinen udinit nalezce nebo
osoba odpovédna za provadéni praci, pfi nichz doslo k archeologickému nalezu, a to nejpozdéji
druhého dne po archeologickém nélezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu
dovédél. Archeologicky nalez i nalezisté musi byt ponechany beze zmény az do prohlidky
Archeologickym Ustavem nebo muzeem, nejméné viak po dobu péti pracovnich dnl po uginéném
oznameni. Archeologicky Ustav nebo opravnéna organizace ucini na nalezisti vSechna opatfeni
nezbytna pro okamzitou zachranu archeologického nalezu, zejména pred jeho poskozenim, zni¢enim
nebo odcizenim. VySe uvedené informace jsou uvedeny jako obecné pro pfipad, kdyby mélo dojit
k vyznamnému stavebnimu zasahu do fesené lokality.

PFi realizaci zaméru nebude ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami
podle ust. § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zédkon). Pouzité stavebni mechanizmy budou zajistény
tak, aby nedoslo ke znecisténi Uzemi ropnymi latkami. Odvodnéni stavenisté bude zajisténo tak,
aby nedochézelo k podmac&eni okolnich pozemkd a k zneéiéténi povrchovych a podzemnich vod
v dané lokalité.

Nize je uveden obecny vycet vybranych ochrannych pasem (ne vSechna z uvedenych ochrannych
pasem se vyskytuji v reSeném uzemi, ve vyctu jsou vSak presto uvedena pro pfipad, Zze by se
napriklad vyskytovala v misté zhotovitelem stavby zamysleného zafizeni stavenisté). Nejcetnéji
dotéenymi ochrannymi pasmy budou predevsim ochranna pasma technické infrastruktury.
Zhotovitelem stavby budou spinény podminky jednotlivych spravcl inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo vodovodnich fadd a kanalizaénich stok dle § 23, Zakona & 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zmé&né nékterych zakond (zékon o vodovodech
a kanalizacich) je stanoveno odstavcem 3 takto: Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok do priiméru 500 mm véetné&, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich Fad nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho sdélovaciho vedeni (sit elektronickych komunikaci —
SEK) je v souladu s ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond stanoveno rozsahem 1,0 m po stranach krajniho vedeni
SEK.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici, méFici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zak. ¢. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), zak. ¢. 458/2000 Sb., je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené
kolmo na vedeni, které cini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné
i) pro vodice bez izolace 7 m (resp. 10 m u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
ii) pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 m;
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b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcéetné: 12 m (resp. 15 m u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).
c) u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné: 15 m

Poznamka: DalsSi ochranna pasma viz dany zakon. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni
chranéno ochrannym pasmem. Pfi cinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti)
je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 3.

Plyndrenské zafizeni je dle ust. § 2925 zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, provozovano
jako zafizeni zvla$t nebezpeéné a z tohoto dlvodu je chrdn&no ochrannym pasmem dle zadkona
¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisi. Ochrannym pdsmem se rozumi souvisly prostor
v bezprosttedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery cini:

a) U plynovodl a plynovodnich pfipojek o tlakové Grovni do 4 bar vietn&, umisténych
v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné Uzemi obce 2 m
na obé strany.

b) U plynovodd a plynovodnich pripojek nad 4 bar do 40 bar véetné& 2 m na obé& strany.
¢) U plynovodl nad 40 bar 4 m na obé strany.

d) U technologickych objektd 4 m na kazdou stranu od objektu. Dal$i ochrannad pasma viz dany
zakon.

Teplovody - dle § 87 ze zadkona ¢. 458/2000 Sb.: Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou, vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo
rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti, méfené kolmo k tomuto zafizeni a ¢ini 2,5 m.

Draha

Ochranné pasmo drah je vymezeno zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist, § 8. Vztahuje se na drahy celostatni a regiondlini, vlecky, specidlni a lanové drahy.
Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Ostatni ochranna pasma viz zakon ¢. 266/1994 Sb.

Pozemni komunikace

Silniéni ochranné pasmo mimo souvisle zastavéné GUzemi obci stanovuje § 30 zakona ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich jako Uzemi ohrani¢ené svislymi plochami do vySky 50 m vedenymi
po obou stranach komunikace ve vzdalenosti

« 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kfizovatky s jinou
pozemni komunikaci

« 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnic I. tfidy nebo mistni kom. I. tfidy

« 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice II. tfidy nebo III. tfidy
a mistni komunikace II. tfidy

Dale tento zakon v § 33 uvadi: V silnicnim ochranném pasmu na vnitfni strané oblouku silnice
a mistni komunikace I. nebo II. tfidy o poloméru 500 m a mensim a v rozhledovych trojuhelnicich
prostorl Uroviiovych kiizovatek téchto pozemnich komunikaci se nesmi zfizovat a provozovat
jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké kefe a péstovat takové kultury, které by svym
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vzristem a s prihlédnutim k Grovni terénu rusily rozhled potiebny pro bezpecnost silni¢niho provozu;
to neplati pro lesni porosty s kefovym parkem zajistujici stabilitu okraje lesa.

Ochranné pasmo lesa

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi ochranné pasmo pozemku plniciho funkci lesa. Ochranné
pasmo lesa je 50 metrd. (Zakon &. 289/1995 Sb., lesni zakon — § 14 odst. 2.)

Stavba z pohledu Zivotniho prostfedi neleZi v ?4dné chranéné oblasti, kvili které by bylo potFeba
navrhovat zvlastni opatfeni. Stavba je mimo maloplosné zvlasté chranéné Uzemi, rovnéz je mimo
velkoplosné zvlasté chranéné Uzemi. Stavba nezasahuje do soustavy Natura 2000, stavba je mimo
ptaci oblast i mimo evropsky vyznamnou lokalitu.

1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UzEMI,
PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., § 66. Zapadné
od FeSeného Useku se nachazi okraj zaplavového Uzemi pro Q100, ktery ovSsem nezasahuje
do dotceného Uzemi.

Resena lokalita neni dle mapovych podkladd (Geofond Praha) na poddolovaném tzemi.

1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA
OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Vzhledem k charakteru oprav, stavba respektuje stavajici smérové i vyskové reseni. Neni predpoklad,
Ze by provadéni stavby mélo vliv na okolni stavby a pozemky.

Realizaci komunikace se nepiedpoklddd, 7e by doslo k ovlivnéni odtokovych pomé&ri v Uzemi.
Destova voda je ze zpevnénych ploch odvadéna podélnym a pfi¢nym sklonem. Atmosférické srazky
tim paddem budou odtékat obdobnym zplsobem, jako ve stavajicim stavu.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi trasami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a obtézovani okoli,
zejména hlukem a prachem nad limitni hodnoty stanovené jinymi préavnimi pfedpisy, k ohrozovani
bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi
a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkidm, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim. Stavenisté (zafizeni stavenisté) bude vhodné oddéleno od verejného prostoru
(oplocenim, ochrannym zabradlim nebo jinak z dGvodu zajiténi bezpeénosti a ochrany majetku).

Zhotovitel stavby bude organizovat prace tak, aby byly minimalizovany pfipadné nepfiznivé dopady
stavby na provoz pfilehlych komunikaci a na okolni zastavbu.

1.9 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Vzhledem k charakteru oprav stavba respektuje stavajici smérové i vySkové reseni. Neni potfeba
demolice objektd. Kaceni dievin neni predmétem Udrzby povrchu komunikace. Zhotovitel stavby
musi stavajici dfeviny a zeleri chranit vhodnym zptsobem, aby nedoslo b&hem realizace k poskozeni.
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1.10 POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY
ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Udrzba komunikace predstavuje opravu stavajiciho povrchu vozovky dle stavajici $itky komunikace.

1.11 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST
NAPOJENI NA STAVAlici DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

Vzhledem k charakteru provadénych praci zlistanou Uzemné technické podminky beze zmény.

1.12 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJiICi, VYVOLANE,
SOUVISEJiICI INVESTICE

Stavba bude zahdjena na zakladé dohody s investorem stavby. Realizace bude provadéna dle
investorem odsouhlaseného harmonogramu praci, ktery pfed zahajenim stavby predlozi vybrany
zhotovitel stavby.

Stavba bude vybranym zhotovitelem stavby vécné a casové koordinovéana se sousedni stavbou,
pfi které je rekonstruovan mimo jiné prostor ulice Panuskovy. V pfripadé ¢asového soubéhu se musi
Udrzba ulice V Polich pFizplsobit stavebnim pracim na okolni stavbé, kterd je pro fungovani dopravy
ve mésté stézejni a jeji dokonceni je prioritni.

1.13 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI,
NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI

Dot&ené pozemky jsou patrné ze situa¢nich zakres(, které jsou podloZeny katastralni mapou.

1.14 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA
KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Stavbou nevznikne nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo. Podrobnéji viz nize kapitola 6.6.

1.15 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI

Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyzaduje mimofadnou pozornost.

1.16 MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Popis je uveden vyse v kap. 1.11.

10/34 SVETLA NAD SAZAVOU, UL. V POLICH - UDRZOVACE PRACE



2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje
o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pFipadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci

Jedna se o udrzbové prace, kdy dochazi k opravé krytu komunikace. Stavajici komunikace je
jednopruhova s kombinovanym asfaltovym krytem a krytem z hutnéného kameniva.

Mechanicka odolnost je dana vlastnostmi asfaltovych vrstev komunikace a stabilita je dana stabilitou
télesa komunikace. Zasady technického Fedeni navrhu vyplyvaji z pozadavkd pfisludnych platnych
pravnich predpist (zadkony CR, vyhlasky, smérnice) a pozadavk{ na technicka redeni (CSN, TP, TKP,
VL). Odolnost stavby bude zajisténa pouzitim certifikovanych materidll uréenych pro stavby
pozemnich komunikaci. Vzhledem k charakteru stavby a pfi pouZiti typizovanych prvkd a dimenzi
jednotlivych prvkli (konstrukce vozovky apod.) Ize konstatovat, ze navrh z hlediska mechanické
odolnosti a statického ovéreni vyhovuje. Stavba bude splfiovat technické pozadavky na stavby dle
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a dle zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplné&ni n&kterych zakond, v aktualnim znéni,
viz rovnéz nafrizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky.

2.1.2 Ud&el uzivani stavby

Stavba je pozemni komunikaci. Jedna se o dopravni infrastrukturu, kterd zajistuje dopravni funkci.
Konkrétné se jedna o mistni komunikaci v zastavéné oblasti zajistujici pfijezd k pfilehlé zastavbé.

2.1.3 Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkii na stavby a technickych pozadavkli zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fFesenim
z platnych predpisti a norem

Vyjimky z technickych poZadavkd na stavbu a vyjimky z technickych pozadavkl zabezpeéujicich

bezbariérové uzivani stavby nejsou vyzZzadovany. Rovnéz souhlas s odchylnym feSenim z platnych

predpist a norem neni vyzadovan.

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky spravcl siti jsou uvedeny v jejich vyjadrenich. Zhotovitel stavby se musi sezndmit
s dokladovou Casti, realizace stavby bude probihat dle pfipominek uvedenych v pfisluSnych
stanoviscich a vyjadrenich.

2.1.6 Celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametri
stavby - navrhova rychlost, provozni staniceni, Sifrkové usporadani,
intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma
a chranéna Gzemi apod.

Navrhové parametry se neméni, jedna se pouze o opravu stavajiciho povrchu, predmétem zadani
neni zména stavajicich geometrickych parametrd a ndvrhovych prvka.

Popis tykajici se ochrannych pasem je uveden v kap. 6.6.
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2.1.7 U zmén stavajicich staveb Udaje o jejich souc¢asném stavu; zavéry
stavebné technického prizkumu, pFipadné stavebné historického
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

V soucasné dobé je stavajici kryt komunikace kombinaci asfaltového krytu a krytu ze zhutnéného
kameniva.

Kryt komunikace je na nékterych mistech poskozen, coz zplsobuje zhorseni vlastnosti komunikace
a zvySuje riziko poskozeni zdravi a majetku osob, které tuto komunikaci uzivaji.

2.1.8 Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti — kulturni pamatka apod.

Pro tuto kapitolu plati informace uvedené v kapitole 1.6, viz vyse.

2.1.9 Zzakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi,
tfida energetické narocnosti budov apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni blize feSeno. Mnozstvi materidlu navrzeného pro realizaci stavby
je uréeno v soupisu praci. Dedtova voda bude zasakovdna pfimo v misté stavby, obdobné jako
v soucasném stavu.

2.1.10 zakladni piredpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy

Zahajeni stavby bude dle dohody s investorem.

Predpoklada se, ze stavba bude dokonéena do 2 mésicl od zahdjeni stavby (jednd se o orientaéni
hodnotu, konkrétni pozadavek na dobu vystavby je véci dohody mezi zhotovitelem stavby a
investorem). Pozaduje se, aby stavba byla zrealizovana v ramci jedné stavebni sezény. Je nutné
zohlednit vhodné klimatické obdobi.

Stavba bude probihat dle harmonogramu praci vybraného zhotovitele stavby, ktery musi predlozit
harmonogram praci ke schvaleni pred zahajenim stavby. Je pfedpoklad, ze stavba bude realizovana
v jedné etapé, Ze prace budou na sebe plynule navazovat.

Stavba bude predana do uzivani na zakladé dohody mezi zhotovitelem stavby, investorem a pfipadné
pfislusnym Ufadem.

2.1.11 zZakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni
kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném piedavani c¢asti stavby
do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Vzhledem k tomu, Ze stavba nebude kolaudovana, tak se pojem predCasné uzivani dle § 123
stavebniho zdkona na rfesenou stavbu nevztahuje.

2.1.12 Orientacni naklady stavby

Orientacni naklady stavby ma k dispozici investor stavby.
2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

2.2.1 Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového rFeseni

Charakter stavby pozemni komunikace nevyzaduje specifické urbanistické Feseni. Vzhledem
k charakteru provadénych praci zlstane urbanistické fedeni nezménéno.

Konkrétné se jedna o mistni komunikaci v zastavéné oblasti zajistujici pfijezd k pfilehlé zastavbé.

12/34 SVETLA NAD SAZAVOU, UL. V POLICH - UDRZOVACI PRACE



2.2.2 Architektonické fFeseni - kompozice tvarového feseni, materialové
a barevné reseni

Charakter stavby pozemni komunikace nevyzaduje specifické architektonické reSeni. Stavba je
koncipovana tak, aby co nejvice respektovala stavajici stav, aby byly zajiStény dopravni vazby.
Materidly pouzité na stavbé budou spliiovat kvalitativni pozadavky dle pfislusnych technickych
predpist a norem, budou pouzity certifikované vyrobky.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

2.3.1 Popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objektli nebo
jednotlivych objektech vcéetné Gdaji o statickych vypoctech
prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatiZzeni na ni
plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepfFipustné pretvoreni

Navrzené fedeni vychazi z pfislusnych norem, tj. zejména CSN 73 6110 a dale z pfisludnych

technickych predpisd.

Geometrické parametry komunikace vychazi z parametrl stavajiciho stavu. Navrh provizorniho
dopravniho znaceni vychazi z TP 66.

Bliz&i popis jednotlivych stavebnich objektd je uveden nize v kap. 2.6.

2.3.2 Celkova bilance narokl vsech druhil energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni
technického maxima)

Vzhledem k charakteru stavby se stavby netykd bilance narok{ v8ech druhl energii, tepla a vody.

2.3.3 Celkova spotfeba vody

Spotfeba vody se netykda pozemni komunikace. Spotfeba vody pro fesené komunikace se
predpoklada pouze pfi realizaci stavby, po dokonceni stavby Ize oCekavat pouze obcasné Cisténi
komunikace, coz je s ohledem na mnozstvi vody zanedbatelné.

2.3.4 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, zplisob nakladani
s vyziskanym materialem

Ochrana ovzdusi neni v ramci nadvrhu komunikace blize resena. U vlastni stavby se nepredpoklada
negativni vliv na kvalitu ovzdusi, nepfedpokladd se zvysSeni provozu a s tim navyseni emisi.
Pfi stavebnich Cinnostech budou zhotovitelem stavby vyuzity dostupné prostiedky ke snizeni emisi
prachu ze stavenisté, blize viz nize kap. 2.10.

Pfi realizaci bude respektovana vyhlaska, kterou se stanovi kritéria, pfi jejichz splnéni je
znovuziskana asfaltova smés vedlejSim produktem nebo pfestava byt odpadem, a kritéria, pfi jejichz
splnéni asfaltovd smés vyrobena z odpadni znovuziskané asfaltové smési prestava byt odpadem
(v dobé zpracovani této projektové dokumentace vyhlaska jesté nebyla vydana, je predpoklad,
Ze v dobé realizace jiz bude ucinna).

Nakladani s odpady bude feSeno mimo jiné v souladu s TP 105 a TP 116. Pfi realizaci stavby bude
Fedeno nakladdani s odpady s plvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech.
Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel stavby, po jejim uvedeni
do provozu to bude spravce prisluiné pozemni komunikace. V pribé&hu realizace stavby vzniknou
odpady, se kterymi je povinnosti plvodce odpadu naklddat dle platné legislativy na Useku
odpadového hospodarstvi. Dle této legislativy je potfeba postupovat pfi nakladani s odpady, tzn. je
nutné zajistit vytedeni zplsobu jejich shromazdovani, dopravy, vyuZivani, pfipadného odstrafiovani.
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Plvodce odpadu je povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.)
a odpady, které nemiZe sam vyuZit, musi trvale nabizet k vyuZiti pravnické nebo fyzické osobé,
kterd ma k nakladani s odpady pfislusna povoleni. Nelze-li odpady vyuzit, potom musi zajistit
zneskodnéni odpadd. Zakon pfitom zdlrazfiuje povinnost zajistit prednostné vyuziti odpadd
(recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni) - viz § 9a
zdkona ¢&. 185/2001 Sb., kde je uveden pozadavek na dodrZovani hierarchie zplsobl nakladani
s odpady. V rémci odpadového hospodaistvi musi byt dodrzovéna nasledujici hierarchie zplisobu

nakladani s odpady:

1) predchazeni vzniku odpadl

2) pfiprava k opétovnému pouziti

3) recyklace odpadl

4) jiné vyuziti, napfiklad energetické vyuziti
5) odstranéni odpadd

Dale je pavodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nemd& nékterou
Z nebezpecnych vlastnosti. Zhotovitel stavby bude respektovat vyhlasku ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpednych vlastnosti odpadd. Pred predanim odpadl budou odpady shromazdovany utfidéné
podle jednotlivych druhl a kategorii a budou zabezpeceny proti znehodnoceni, odcizeni nebo Uniku.

B&hem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen plvodce odpadu vést evidenci o mnozstvi
odpadu a zplsobu nakladani s nim dle § 39 zakona ¢. 185/2001 Sb. Zplsob vedeni evidence je
stanoven vyhlagkou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpist. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je nutny souhlas pfisludného obecniho Ufadu
(zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan pred zahajenim stavebnich
praci. Plvodce odpadu je zodpovédny za naklddani s odpady do doby, neZ jsou predany opravnéné
osobé. Pri nakladani s odpady budou v maximalni mozné mife zohlednény pozadavky nafizeni viady
¢. 352/2014 Sb., o planu odpadového hospodafstvi Ceské republiky pro obdobi 2015-2024.

Zhotovitel stavby povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutecné mnozstvi vzniklych
odpad( a doloZen zplsob jejich vyuZiti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost
pfisluného odboru Zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladd ke kolaudaci.

Po predani stavby do provozu je hospodareni s odpady véci provozovatele.

Po dokonceni stavby budou dotlené pozemky z hlediska odpadového hospodarstvi uvedeny
do plvodniho stavu, tj. nebudou zde skladovany/umistény 7adné odpady.
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Druhy odpadi a jejich likvidace - pro Fedenou stavbu Ize predpokladény nasledujici uvedené druhy

odpad(:

Tabulka: Predpoklddané druhy odpadd dle vyhl. o Katalogu odpadd

Koéd Nazev Kategorie | Zplsob likvidace Pdvod odpadu
Odpady oleji N Zneskodnéni opravnénou Ze stavebnich stroji
a odpady osobou (mnozstvi nelze predem
13 . o v
kapalnych urcit, jde o véc
paliv zhotovitele stavby)
15 01 Obaly
Bude zrecyklovano - predani ,
1501 02 Plastové obaly O opravnéné osobé ke sbéru nebo Obaly_zla(pudovanych
, o materialu
vykupu odpadu
Obaly zaPudovanych
Energetické vyuziti / nevhodny (lgan:ee::iu, '%agg.tgrt])al
15 01 06 Smeésné obaly 0 material bude odvezen klad pro K
na fizenou skladku zakladu zhace
(mnozstvi odpadu nelze
predem urdit)
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton [¢] Odvoz do recykla¢niho stfediska | Z demolice
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
, - . Z demolice (pripadny
17 03 01 Asfaltove sméesi |\ Odvoz na skladku vyskyt dehtu mo2no
obsahujici dehet nebezpecného odpadu A v T
prokazat az pfi realizaci)
Odvoz do recyklac¢niho
Asfaltové smési stfediska, bude zrecyklovano / Z odkopu a frézovani
17 03 02 (0] .- , g y
bez dehtu nevyuzitelny material bude asfaltoveé vozovky
odvezeno na fizenou skladku
17 04 Kovy, slitiny kovil
Bude zrecyklovéano - predani . .
17 04 05 Zelezo a ocel (e} opravnéné osobé ke sbéru nebo Z demolice (svodidla,
> o SDZ)
vykupu odpadu
17 05 Zemina (véetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni
Odvoz do recyklac¢niho
Zemina a stfediska, mozné vyuziti
kameni bez vhodného materialu ke Z demolice, vykopek,
17 05 04 Ny (0] o . v ; ,
nebezpecnych zpetnému zasypu, nevyuzity z mist sanaci
latek (nevhodny) material bude
odvezen na skladku
20 Komunalni odpady
20 02 Odpady ze zahrad a parkd (véetné hibitovniho odpadu)
N Jiné vyuziti odpadd, napft.
B|0I09_|cky , energetické vyuziti nebo Odpad z kaceni a udrzby
20 02 01 rozlozitelny (0] K L d d lend
odpad ompostovani - odvoz do zelené
kompostarny
20 02 02 Zemina a 0 Bude odvezeno na fizenou Odpad z udrzby krajnice,
kameny skladku procisténi pFikopd
Smésny Odpad z provozu zafizeni
Yo Skladkovani, bude odvezeno stavenisté (mnozstvi
20 03 01 komunalni O o . M o
odpad na fizenou skladku nelze predem urcit, jde

o véc zhotovitele stavby)

Kategorie odpadu

O - ostatni odpad

N - nebezpecny odpad
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Druhy odpadi a jejich mnozstvi, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi pracemi
a vystavbou, jsou druhové zarazeny na zakladé zkusSenosti z obdobnych staveb. Nelze vSak vyloucit,
7e v prGbé&hu vystavby budou nékteré druhy odpadl na zakladé jejich zjisténych slozek zarazeny
jinak.

Nakladani s odpady: kategorie ,,O" - ostatni odpady

Ostatni odpady budou utfidéné shromazdovany dle druhu a kategorie na mistech jim urcenych
a zajisténych tak, aby byly chranény pred povétrnostnimi a jinymi vlivy véetné odcizeni. Veskeré
odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o opravnénosti
téchto osob budou archivovany po dobu danou predpisy.

Nakladani s odpady kategorie ,O" se na misté stavby bude ridit zejména nasledujicimi principy:

+ odpady kov{ budou shromaZzdovany v prostoru zafizeni staveniété a pfedavany opravnénym
osobam, provadéjicim sbé&r a vykup téchto druhd odpadd,

« odpady plast a papiru budou separované shromazdovany a budou predavany opravnénym
osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhd odpadd,

« pripadné opotfebené pneumatiky budou pfedany ke zpétnému odbéru opravnénym osobam,

- smésné odpady, které nelze vyuzit jinym zplsobem (recyklace, spaleni) budou zneskodnény
skladkovanim opét prostfednictvim k tomu opravnéné osoby,

« odpadni dfevni hmota z kdcenych dievin bude pfedana opravnénym osobam (kompostarny),
popf. bude spalena,

- odpad ze septik(, zump a chemickych toalet bude zneskodfovan prostfednictvim k tomu
opravnéné osoby na Cistirné odpadnich vod.

Beton z demolic objektd

Vybourany beton, vietné Zelezobetonu, je doporuceno prednostné zpracovat v zafizenich
na recyklaci stavebnich odpadl. Vznikly recyklat Ize nasledné vyuZit mj. na povrchu terénu
napf. k vyrovnani terénnich nerovnosti nebo k jinym Upravam terénu, budou-li dodrzeny podminky
stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., zejm. budou-li z néj odstranény pfipadné nebezpecné slozky
a nebudou-li prekroceny nejvyssi pripustné koncentrace sSkodlivin (napf. PCB, PAU, tézké kovy)
v susiné a limity pro vodny vyluh dle pfilohy ¢. 10 vyhlasky.

Stavebni a demoli¢ni sut

Stavebni sut je doporu¢eno prednostné recyklovat v zafizenich na recyklaci stavebnich odpadd
v nejblizdim recyklaénim stfedisku stavebnich odpadd. Vznikly recyklat Ize nasledné vyuzit
mj. na povrchu terénu napft. k vyrovnani terénnich nerovnosti nebo k jinym Upravam terénu, budou-
li dodrzeny podminky stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., zejm. budou-li z néj odstranény
pfipadné nebezpecné slozky a nebudou-li prekroceny nejvyssi pripustné koncentrace skodlivin
(napf. PCB, PAU, tézké kovy) v susiné a limity pro vodny vyluh dle pfilohy ¢. 10 vyhlasky.

Asfaltovy kryt

Vybourany kryt z asfaltové smési (asfaltovy beton) je doporuceno pfednostné recyklovat v zafizenich
na recyklaci stavebnich odpadl, popfipadé vybourané kry krytu nabidnout nejbliz&i obalovné
asfaltovych smési na predrceni a nasledné vyuziti.

Vykopovéd zemina a kameni

Se zeminou vzniklou pfi terénnich Upravach bude zachazeno v souladu se zdkonem Cislo
185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladdani odpadd
na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni.

Prebytecnd zemina bude prevezena do recyklacniho stfediska nebo vyuzita na povrchu terénu
k terénnim Upravam. Prebytky zcela nevhodné zeminy mohou byt uloZzeny na skladku.
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Nakladani s odpady: kategorie ,,N" — nebezpecné odpady

Nebezpecny odpad je urcen zdkonem o odpadech (§ 4, pismena a). Hodnoceni nebezpelnych
vlastnosti odpadt se provadi v souladu s § 7 az § 8 zdkona o odpadech.

PFi naklddani s nebezpeénymi odpady je tfeba respektovat vyhldsky MZP a MZ ¢&. 94/2016 Sb.,
o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd. Plvodce odpadl je odpov&dny za nakladani s odpady
do doby, nez jsou predany opravnéné osobé.

B&hem vystavby miZe potencionalné dojit k Gniku (rozliti) ropnych latek, které mohou byt
likvidovany biodegradaci na skladce. Pravidelnymi kontrolami stavu stavebnich stroji a nakladnich
automobill bude minimalizovén vznik tohoto odpadu.

Vznik jinych nebezpe&nych odpadl (napF. azbest, asfalt s dehtem) se v priib&hu vystavby neocekava.

V pFipad& vzniku nebezpelnych odpadl, budou tyto umistény do zabezpeéenych nadob, & obald
odpovidajicich povaze nebezpecné latky tak, aby bylo zamezeno Uniku latek do okolniho prostredi,
a aby byla minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou pifedavany opravnénym
osobam a doklady o jejich zpUsobilosti budou skladovany dle piedpisd. Manipulace s odpady bude
zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpeéné odpady bude vypracovavan ohladovaci list
pro prepravu.

Zarizeni na vyuzivani/odstranovani odpadt

Aktualni informace o provozu zarizeni k nakladani s odpady jsou uvedeny v Registru zafizeni ISOH,
data dostupné on-line: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat

Uzivanim stavby pii béZzném provozu mize dochazet ke vzniku odpadl pfi téchto &innostech: Uklid
vozovky, sekani travy na zatravnénych plochéch, udrzba drevin, udrzba sjizdnosti komunikace,
¢isténi stok a destovych vpusti, drobné opravy vozovky, odstrariovani znecisténi komunikace
po havarovanych vozidlech a dalsi odpady vzniklé provozem po silnici.

2.3.5 Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni
a elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité

Netykd se reSené dopravni stavby.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Zasady Feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby,
véetné Feseni informacnich systémi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo FeSeno.

2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyzaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti
pfi jejim uzivani. Uzivatelé, Ucastnici silnicniho provozu, se pfi uzivani této stavby musi fidit obecné
platnymi pravnimi predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich
komunikacich.

Zhotovitel stavby musi dbat montdznich a technologickych pokynl pFislus$nych vyrobcl stavebnich
prvkd a konstrukci pouZitych v rdmci fe$ené stavby.
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2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 Popis soucasného stavu

Stavajici komunikace je v nevyhovujicim stavu, pro prodlouzeni zivotnosti komunikace bude
provedeny stavebni prace, které jsou predmétem tohoto projektu.

2.6.2 Popis navrzeného Feseni

SO 020 - Pfiprava uzemi:

Cilem vytvoreni tohoto stavebniho objektu bylo zpfehlednit soupis praci a samostatné specifikovat
vSeobecné cinnosti, které se stavbou souvisi. Rozsah je podrobnéji uveden v technické zpraveé
objektu SO 020. Souéasti ptipravy Uzemi bude zejména geodeticka &innost v pribé&hu celé stavby,
vytyceni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti, ochrana dfevin, zafizeni stavenisté.

SO 105 - Oprava komunikace:

Soucasti tohoto stavebniho objektu je oprava stavajiciho povrchu ulice V Polich. Jedna se o mistni
komunikaci, kterd zajistuje obsluhu pfilehlé zastavby. Stavba bude respektovat stavajici Sifkové
uspofradani komunikace. Pfehledné k navrhu tohoto stavebniho objektu viz grafické pfilohy obsazené
v tomto projektu.

Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na ocistény povrch za pfijatelnych klimatickych
podminek (CSN 73 6121).

SO 180 - DIO:

Soucasti tohoto stavebniho objektu jsou dopravné inzenyrska opatfeni (DIO), ktera budou aplikovana
b&hem realizace stavby. DIO je navrzeno z ddvodu umoznéni bezpe¢ného a co nejplynulejsiho
provadéni vystavby. Jde o opatreni, které zahrnuje provizorni dopravni znaceni, zvolené feSeni bude
v souladu s pravidly dle TP 66. Podrobnosti k feseni DIO jsou uvedeny v technické zpravé tohoto
objektu.

DIO zahrnuje dopravné inzenyrska opatifeni v pribé&hu celé stavby, vdetné dopravnich znacek
a zarfizeni a vSech souvisejicich praci po celou dobu trvani stavby. Zahrnuje prondjem dopravniho
znaceni - tzn. osazeni, presuny a odvoz provizorniho dopravniho znaceni. Soucasti je nezbytné
provizorni vodorovné dopravni znaceni, jeho instalace, udrzovani ve funkénim stavu, odstranéni.
Zahrnuje docasné dopravni znaceni, semafory, dopravni zafizeni, (napf. citybloky, provizorni
svodidla, svételnd vystrazna zafizeni, smérovaci desky, vodici tabule apod.), oploceni a vSechny
souvisejici prace po celou dobu trvani stavby, véetné dodani, osazeni a demontaze s odvozem.
Soucasti je i udrzba a péce o dopravné-inzenyrska opatieni v prib&hu celé stavby, v¢. realizace
pfipadnych nezbytnych zmén po dobu stavby. Soucasti je pripadné vyznaceni objizdnych tras
v zavislosti na provadéné cinnosti. Souclasti je vyfrizeni DIR, vietné jeho projednani. DIO bude
koordinovano a upraveno dle postupu praci zvoleného zhotovitelem stavby, bude provedeno dle
schvaleného navrhu feSeni dotéenymi orgdny. Zpracovani konkrétniho navrhu DIO je v rezii
zhotovitele stavby. Soucasti je regulace provozu regulovéiky v pribéhu provadéni praci, zejména
v dopravnich Spickach, pokud to bude dopravni situace v dobé realizace vyzadovat. Zhotovitel stavby
musi pfi nacenéni stavby zohlednit dobu trvani realizace stavby.

2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Netyka se tohoto projektu.
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2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba nema negativni vliv na pozarni ochranu.

Stavba nevyvolava svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych
stavebnich objektd a ani jejich nasledné uZivani nevytvaii zadné specidlni naroky na zajisténi
protipozarni ochrany.

Re$end komunikace je napojena na sit verejnych komunikaci, které jsou zfizeny tak, aby rovnéz
umoznovaly piijezd pozarnich vozidel HZS ve smyslu ¢l. 12.2 €SN 73 0802 a ¢&l. 3.4 CSN 73 0833.
Za pristupovou komunikaci ve smyslu €SN 73 0802 se povazuje nejméné jednopruhova komunikace
se Sirkou vozovky nejméné 3,0 m.

Pro potfeby jednotek pozarni ochrany budou trvale zajistény volné prijezdové komunikace v Sifce
min. 3,0 m, do vzdalenosti min. 20 m od vstupd do véech objektl.

Pfedmétem stavby neni ohrazeny pozemek, takze neni potfeba zohlednovat pozadavek ¢l. 12.3
z normy CSN 73 0802, kde je uvedeno, ze vjezdy uréené pro pfijezd pozarnich vozidel na ohrazené
pozemky, na nichz jsou stavebni objekty, maji mit ve svétlych rozmérech nejméné Sitku 3,50 m
a vysku 4,10 m.

Nesmi byt omezen ptistup techniky jednotek poZarni ochrany ke véem stavajicim zdrojim pozarni
vody zajistujici okolni zastavbu. Veskeré pozarni hydranty, které se pfipadné vyskytuji v misté
stavby, musi byt b&hem stavby po celou dobu vystavby pristupné a nesmi dojit k jejich zakryti.

Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi neni vzhledem k charakteru stavby
navrhovano.

V pfipadé uzavirky komunikaci nebo jejich ¢asti bude tato skutecnost pisemné ozndmena min. 15 dni
pfedem pfislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru.

Stavba komunikaci spliiuje technické pozadavky na stavby dle vyhlasky ¢.268/2009 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, vyhovuje vyhlasce ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky €. 268/2011 Sb. Pfi realizaci budou respektovany
podminky uvedené ve vyhlasce ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Realizace stavby nema vliv na Usporu energie a ochranu tepla. Opatreni pro Uspory energie a ochranu
tepla nejsou v rdmci projektu stavby navrZeny. V ramci realizace stavby je véci zhotovitele stavby,
aby zajistil Usporu energie pfi realizaci, vhodnou organizaci prace bude docileno sniZzeni energetické
narocnosti stavby.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY
NA PRACOVNI PROSTREDI
Vibrace

Realizované zpevnéné plochy nebudou po dokondeni stavby zdrojem vibraci, které by mély mit
vyrazné nepfiznivy vliv na okoli.

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi pfislusna vyhlaska o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.

K zamezeni nepfiznivych G&ink{ stavebnich stroji s vibraénimi G&inky na budovy v blizkosti stavby
pozemni komunikace je mozné tyto stroje pouzit pouze se souhlasem technického dozoru
po predchozim posouzeni stavu budov.
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Hluk
BlizSi popis vztahujici se k hluku je uveden nize v kap. 2.11.4.
Emise

Ochrana ovzdusi neni v rdmci navrhu opravy komunikace feSena. Béhem vystavby se mohou
uvolfiovat emise polétavého prachu (ze skladek sypkych materiald aj.). Pfi stavebnich &innostech
budou zhotovitelem stavby vyuzity dostupné prostiedky ke sniZzeni emisi prachu ze stavenisté,
napfr. zaplachtovani sypkého materidlu pfi prepravé ¢i skladovani, popf. kropeni praSného materialu,
pouzivani techniky v dobrém stavu, kterd spliiuje pfislusné emisni limity pro mobilni zdroje
a neznedistovani v nadmérné mife okoli, omyvani vozidel opousté&jicich stavbu, skrapéni ploch
stavenisté apod. Nebudou spalovany jakékoli odpady vietné bioodpadu. PF¥i realizaci stavby bude
postupovano v souladu se zakonem ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

Prasnost

Po dobu realizace stavby budou zdrojem znecistovani provadéné zemni prace. Jde zejména
o pradnost kratkodobého lokalniho charakteru. V pribéhu stavebnich praci je zhotovitel povinen
provadét opatfeni ke snizeni prasnosti:

« odstranéni zdrojl prachu a usazeného prachu pred zahajenim bourani

« vlh¢eni materidlu pfed zahajenim bouracich praci

« zkrapéni stavenisté v suchych a vétrnych dnech (kropeni, stfikani vodou nebo vodni mlhou)
nebo instalace mobilnich plotl proti pragnosti

« pri skladovani a pfi prepravé sypkého materialu mimo obvod stavenisté zajisténi jeho zakryti,
aby bylo zabranéno jeho rozfoukani

« Cisténi komunikaci dot¢enych stavenistni dopravou

Pracovni prostredi

Pracovni prostfedi bude vyhovovat ¢eskym legislativnim poZadavkim.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Opatreni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

2.11.2 Ochrana pied bludnymi proudy

Stavby komunikace se ochrana pied bludnymi proudy netyka.

2.11.3 Ochrana pied technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba fesit ochranu pred technickou seizmicitou.

2.11.4 Ochrana pied hlukem

Nepredpokladad se, ze by dokoncend stavba vyznamné zvysSovala hlukovou zatéz na okoli, ze by
hladina hluku z dopravy prekracovala povolené limity, proto neni nutné navrhovat mimoradna
protihlukova opatfeni. Jako samoziejmé pripomindme dodrzovani no¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00
pfi realizaci stavby.

Hlukovou zaté&Z na okolni prostfedi bude zplsobovat po dobu stavby stavebni &innost. Zhotovitel
stavby je povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti $kodlivému plsobeni hluku b&em
vystavby, aby byly dodrZzeny hygienické limity pro denni i nocni dobu dle nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
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Nasledujici pfedpisy a nafizeni stanovi, Zze organizace a obané jsou povinni ¢init potfebna opatfreni
ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni obané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni
hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené
témito predpisy:

Zakon ¢. 258/2000 Sb. Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(
Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci
Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobci stavebnich strojd Gidaje o vys$i hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatieni na ochranu proti Skodlivému hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomickami a preruovat jejich praci
v hluéném prostfedi ze zdravotnich ddvodd nezbytnymi pFestavkami.
Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. podrobné Fedi problematiku hygienickych limitd hluku,
konkrétné §12:
Chranény venkovni prostor stavby se hodnoti podle §12 pfislusného odstavce a pfilohy €. 3
- Cast A
o odst. (3) hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi
souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeg,t Se rovna 50 dB a korekci
prihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a noc¢ni dobé podle ¢asti A
pfilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni
chranény venkovni prostor stavby ze stavebni Cinnosti se hodnoti podle §12, odst. (6)
a prilohy €. 3 - ¢ast B
o odst. (6) hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk
ze stavebni ¢innosti Laeq,s Se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq,r stanovenému podle odstavce 3 pfic¢te dalsi
korekce podle ¢asti B prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni

2.11.5 Protipovodnova opatreni

Stavba je situovana mimo zaplavové Gzemi stoleté vody. Protipovodniova opatfeni nejsou resena.

2.11.6 Ochrana pied sesuvy pldy

Dle podkladl (archiv Geofondu Praha - registr sesuv() je stavba situovdna mimo aktivni nebo
potencialni sesuvna Uzemi. Ochranna opatieni pred sesuvy pldy nejsou fesena.

2.11.7 Ochrana pied vlivy poddolovani

Resend lokalita neni dle mapovych podkladl (Geofond Praha) na poddolovaném Uzemi. Vyskyt
metanu nema na stavbu vliv, neni predpoklad jeho vyskytu.

2.11.8 Ostatni negativni vlivy

Zhotoviteli projektové dokumentace nejsou znamy zadné dalsi negativni vlivy stavby.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1

NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavby komunikace se pripojeni na technickou infrastrukturu netyka.
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3.2 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pro tuto kapitolu plati informace uvedené v kapitole 3.1, viz vyse.

4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI VCETNE BEZBARIEROVYCH
OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY OSOBAMI
SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

Dopravni fedeni je zfejmé ze situaénich vykrest, odpovida stavajicimu stavu.

4.2 NAPOJENI UzEMI NA STAVAJIcCI DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

Z jizniho sméru je komunikace plynule napojena na stavajici kfizovatku ulic Rozkos, Panuskova,
Lanecka.

Ze severniho sméru je reseny Usek komunikace ukoncen u rozvétveni komunikaci s moznosti prijezdu
k nedaleké zastavbé.

4.3 DOPRAVAYV KLIDU

Vzhledem k charakteru stavby neni statickd doprava predmétem dopravniho Feseni. V okoli
komunikace nejsou v ramci tohoto projektu resena parkovaci ani odstavna mista.

4.4 PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pési a cyklistické stezky soucasti navrhovaného feseni.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

5.1 TERENNI UPRAVY

Po dokoné&eni opravy krytu bude okolni dot&eny terén upraven do ptvodniho stavu.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou pouzity zadné vegetacni prvky.

5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI OPATRENI

Vzhledem k charakteru terénu a stavebnich praci nejsou vyzadovana specialni opatfeni.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

6.1 VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVzDUSI, HLUK, VODA,
ODPADY A PUDA

Nepredpoklddad se, ze by stavba méla vyznamny negativni vliv na ovzdusi, hluk, vodu, odpady
a pldu. Problematika tykajici se téchto bodl je popsana v kapitole 2.10 a 2.11, viz vyse.
K vyznamné&j$imu poruseni faktoru pohody mdze dojit v dobé& provadéni realizace stavby. Ovlivnéni
mGze byt zplsobeno zejména zvysenou pradnosti, emisemi a hlukem. Jednd se vsak o vliv pouze
docasny a limitovany délkou realizace stavebnich a montaznich praci.

Pro moznost ohrozeni kvality podzemnich vod je rozhodujici mnoZzstvi a kvalita zasakovanych vod.
Z hlediska mnozstvi a kvality se jedna o maly potencidlni zdroj znecisténi, jehoZz vliv nebude
pravdépodobné odlisitelny od ostatnich antropogennich vlivi na lokalité. Hodnoty BSK5, ChSKCr, NL
(nerozpusténé latky) a NEL (ropné latky) se v podzemni vodé na lokalité pravdépodobné
zaznamenatelné nezvysi. Pfi navrzené likvidaci vody s odtokem do okolni zelené s moznosti
zasakovani dle stavajiciho stavu se nepredpoklada, ze by byly néjak ohrozeny pfipadné hloubégji
zaklesnuté zdroje podzemni vody. Nepredpokldda se ohrozeni podzemnich a povrchovych vod,
kontaminace pady, ani narudeni stavajiciho geologického prostiedi.

Ochranu povrchovych a podpovrchovych vod pred jejich znehodnocenim latkami, které nejsou
odpadnimi vodami, je nutno pfi realizaci eliminovat organizaci prace a pouzitou mechanizaci, ktera
bude ve vyhovujicim technickém stavu. V ramci fesené stavby neni feSena likvidace splaskovych
vod, nebot stavba komunikaci tyto vody neprodukuje.

Popis s nakladanim s odpady viz vyse kap. 2.3.4.

6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU),
ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
APOD.

Realizace bude respektovat zasady ochrany drevin, které se pfipadné vyskytuji v zajmovém Uzemi
navrzeného zaméru (tj. zejména § 7, 8 zdkona ¢. 114/1992 Sb.) a nejsou urceny k odstranéni.
Dreviny v blizkosti stavby, u nichZz hrozi moznost poskozeni, musi byt po dobu stavby ucinné
chranény ve smyslu CSN 83 9061 (CSN DIN 18920) Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
Ochrana strom{, porostl a ploch pfi stavebnich pracich. V této kapitole jsou uvedeny obecné

informace, které je nutné aplikovat i pro zhotovitelem stavby vybrany prostor zafizeni stavenisté.

Ochrana kmen@: Kmeny vzrostlych stromd v bezprostfedni blizkosti stavby a v manipulaénim
prostoru stavebni mechanizace zajistit ochrannym bednénim - chranit jednotlivé kmeny
vypolStafovanym bednénim z foSen vysokym nejméné 2 m, pficemZ instalace bednéni nesmi
poskozovat kmen ani korunu.

Ochrana koruny: V mistech stavby nebo pohybu mechanizace vyvazat prekézejici v&tve vzhlru,
pfipadné pouzit podpéry nebo jiné zébrany.

Ochrana korenového prostoru: Kofenovy prostor chranit pfi prejizdéni v jeho blizkosti. Zvlastni
pozornost klast na ochranu kofenovych nabéhl. Veskeré vykopové prace v oblasti kofenové zény
provadét ruénd, v pripadé poranéni zajistit odborné o&etfeni poranénych kofenl (Ffeznd mista
zahladit, oSetfit a nasledné ochranit pfed vysychanim a promrzanim - napf. obalit jutou a vlhdit).
V kotfenovych zénach nepfipustit sklddky zemin, stavebnich materidlG a hmot, odstavky tézkych

SVETLA NAD SAZAVOU, UL. V POLICH - UDRZOVACI PRACE 23/34



stroji. K pripadnym zasyplm kofenl pouzivat propustné materidly, hutnéni konstrukénich vrstev
provadét getrné ke kofentim.

V pribé&hu stavby je nutné kompenzovat stres stromd opakovanou dikladnou zalivkou, po skon&eni
stavebnich praci je potfeba pozadovat odbornou kontrolu aktudlniho stavu stroml za Gcelem
stanoveni rozsahu pfipadnych novych poskozeni a potfeby a rozsahu napravnych opatfeni
(kompenzaéni fez v koruné, instalace vazby, oSetfeni kmend aj.).

V bezprostredni blizkosti stavby se nenachazeji pamatné stromy. NejblizSi pamatny strom se nachazi
290 m severozapadné od severniho konce komunikace, je jim ,Lipa u Vickova mlyna®“.

V pribé&hu stavby budou dodrzeny zadsady obecné ochrany Zivo&ichl (§ 5, odst. 3, zakona
¢. 114/1992 Sb.) na stavenisti mimo jiné tim, ze v pribé&hu piipadnych vykopovych praci bude vykop
upraven tak, aby drobni zivocichové, ktefi do néj spadnou, jej mohli sami opustit (ponechanim sikmé
stény na konci vykopu). Pfed zahrnutim vykopu bude provedena kontrola a v pfipadé zjisténi téchto
Zivocichl, budou tito Zivocichové vyneseni mimo stavenisté.

Dle mapovych podkladd fesené lokalita nespada do migracnich koridord.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000

Lokalita je mimo soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA
POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI, JE-LI
PODKLADEM

Pfedmét projektu nespadd do zadné kategorie dle prilohy ¢. 1 k zadkonu ¢. 100/2001 Sb.,
(viz zejména bod ¢. 48 a 49 pfilohy ¢. 1), neni tedy potifeba posuzovat vliv zdméru na Zzivotni
prostiedi dle uvedeného zakona.

6.5 V PRIPADE zZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA
O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNI PARAMETRY
ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENi, BYLO-LI
VYDANO

Dle prilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 76/2002 Sb. stavba dopravni infrastruktury nespada do rezimu
uvedeného zakona.

6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH
OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma jsou popsana v kap. 1.6.

Mistni komunikace v zastavéném Uzemi nema ochranné pasmo (viz § 30 zdkona ¢. 13/1997 Sb.).

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny Zadné pozadavky na plnéni Ukoll ochrany
obyvatelstva.
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8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 TECHNICKA ZPRAVA

8.1.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Viz vyse kap. 2.1.9.

8.1.2 Odvodnéni stavenisté
Viz nize kap. 9.

8.1.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu, bude zajiStén pfijezd po stavajicich
prilehlych silnicich, bude zajisténa koordinace s pfipadnymi realizovanymi stavbami v okoli.

Napojeni na technickou infrastrukturu pro potreby stavby je véci vybraného zhotovitele stavby, ktery
musi zohlednit vlastni potfeby pro Uspésnou realizaci stavby. Vzhledem k charakteru praci a lokalité
reSeného Uzemi je predpoklad, Ze potiebné zdroje budou feSeny mobilnimi prvky.

8.1.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Viz vyse kap. 1.8.

8.1.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni difevin

Zhotovitel stavby je povinen pfi provadéni dila dbat na bezpecnost jak na stavenisti, tak i v jeho

okoli. Bude dbat predevsim na minimalizaci hluku i prasnosti a bezpecnosti jak na styku stavby

s okolim, tak i na pfijezdovych komunikacich.

Stavenisté musi byt vymezeno a vhodnym zplsobem oznaceno (CSN ISO 3864-1) v noci a za snizené
viditelnosti ¢ervenym svétlem. P&si komunikace ve stavenisti musi byt bezpecné zajistény. Veskeré
vykopy musi byt zajistény proti padu osob do vykopu. Vykopy hlubsi nez 0,5 m, kde je pfedpoklad
pohybu pésich, musi byt zajistény pfechody pfes vykopy s oboustrannym jednotyCovym zabradlim,
u vykopQ hlubgich nez 1,5 m dvoutydovym se zaradzkou.

Stavba bude pfi vystavbé zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté v misté pripadnych znacnych
vy$kovych rozdill mezi stdvajicim povrchem a vykopy. Stavenisté bude oznaleno proti vstupu
nepovolanych osob vystraznymi tabulkami ,VSTUP DO STAVENISTE ZAKAZAN“ a ,NEBEZPEC
URAZU".

Dopravni prostifedky musi byt zabezpeceny proti Uniku ropnych latek (parkovani pouze na plochéach
zabezpeclenych proti Uniku ropnych latek do horninového prostfedi - plochy vybavené Cisticim
zafizenim odpadnich vod).

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné kaceni dfevin - viz vySe kap. 1.9.

8.1.6 Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Jako stavenisté budou vyuzity pozemky, na kterych bude stavba realizovana. Pro zfizeni zafizeni
stavenisté si musi zhotovitel stavby zajistit souhlas vlastnika dot¢eného pozemku. Zhotovitel stavby
musi zohlednit vlastni prostorové naroky na zafizeni stavenisté, musi zohlednit své kapacity
a napf. mnozstvi své mechanizace.
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8.1.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

PFi stavebnich pracich budou dodrzeny bezpeé&nostni opatieni pro chodce u piipadnych vykopl
a v prostoru stavenisté podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., priloha ¢. 2, bod 4.

Vzhledem k charakteru FeSené lokality nejsou navrzeny obchozi trasy.

8.1.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace

Popis s naklddanim s odpady viz vyse kap. 2.3.4. Likvidace odpadd bude Fedena dle legislativy platné

v dobé realizace stavby. PFedpokladané mnoZstvi odpadd je uvedeno v soupisu praci.

8.1.9 Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich hmot se v ramci realizace stavby predpoklada vyrovnana.

8.1.10 Ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Zhotovitel stavby musi zajistit opatFeni dle nize uvedenych pozadavka.

Stavba je feSena a bude provadéna s maximalnim ohledem na Zzivotni prostredi, tzn. tak, aby jeji
dopad na Zivotni prostiedi byl minimalni (eliminace prasnosti pouzitim zemnich material v optimalni
vlhkosti, oCista vozidel pred vyjezdem ze stavby).

Negativni ucinky staveb a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otfesy, vibrace, prach, zadpach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov nesmi
pfekrocit limity uvedené v pfisluSnych predpisech - napf. zakon ¢. 372/2011 Sb., zdakon
€. 17/1992 Sb., nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Stavba musi byt provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni

Ve . .o V. o . V. o ’ v V. ’ v Ve
podminky jejich uzivatelu ani uzivatelu okolnich staveb, a aby neohrozovala zivotni prostredi
nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech, zejména nasledkem:

« uvolnovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat

« pfitomnosti nebezpecnych ¢astic v ovzdusi

« uvolfiovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich

« neptiznivych G¢ink( elektromagnetického zareni

« znetisténi vzduchu a pldy

« nedostate¢ného znedkodrovani odpadnich vod, koufe, tuhych nebo kapalnych odpadd

« vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitf
staveb

« nedostatecnych zvukoizola¢nich vlastnosti

Ochrana proti hluku a vibracim

« zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii
s ohledem na jeji hlu¢nost, Ucel a doporuceni vyrobce

Ochrana proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
« vyzaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, kterd produkuji vice Skodlivin,
nez pripousti pfislusna vyhlaska
Ochrana proti znecisténi komunikace

« omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

« zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace, na verfejné komunikace jen
v nejnutnéjsim poctu

. zajistit u vyjezdu na verejné komunikace ocigtovani kol a podvozkd dopravnich prostredkl
a stavebnich strojl od blata
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« odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach a odstavnych
komunikacich

« vyloudit splachovani blata do kanalizace

. ocistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanos( odpadl a zbytkd z vyroby

Provoz zafizeni stavenisté

« provést takové stavebni Upravy zafizeni stavenisté a zejména udrzovat dokonaly poradek,
aby zafizeni staveni$té nepUsobilo vefejné pohorseni
« pro provoz zafizeni stavenisté vypracovat provozni a manipulacni fad

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

« predevsim ochrana povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim latkami, které
nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky atd.)

» zajistit opatfeni k zabranéni kontaminace podzemnich vod Skodlivymi latkami. Vhodnym
opatifenim je zejména pouzivat techniku v bezvadném stavu, u které je minimalni riziko
poskozeni. Tzn., Ze zhotovitel stavby musi zejména dbat na to, aby mechanizmy, stroje
a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném technickém stavu a nedochazelo u nich k Uniku
olej a pohonnych hmot. Dojde-li k iniku ropnych latek, zajisti zhotovitel stavby bezodkladné
napravu na vlastni naklady. Postup napravy se fidi predevSim ustanovenimi zakona
¢. 254/2001 Sb. a ¢. 185/2001 Sb.

« zabranit v pribéhu realizace stavby vnikani blata a stavebnich materialG do kanalizace

Ochrana zelené pred poskozenim

« ochrana dfevin je popsana vyse v kap. 6.2.

8.1.11 Stanoveni podminek pro provadéni stavby 2z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Pro zajiSténi bezpeclnosti prace a technickych zafizeni pfi pripravé i provadéni stavebnich
a montaZnich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisd - zakony, nafizeni
a vyhlasky (vSe dle aktudlniho znéni), zejména:

« Zakon CNR ¢. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané

« Zéakon CNR &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni

« Zakon €. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich

« Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

« Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakon(

« Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond

« Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakon(

« Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich (energeticky zakon)

« Zakon ¢. 67/2001 Sb., Uplné znéni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, a provadéci
vyhlagky & 246/2001 Sb.

« Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych daldich zakond

« Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakon( (zakon o elektronickych komunikacich)

« Zakon €. 251/2005 Sb., Zakon o inspekci prace, véetné aktualizaci

« Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

« Zakon €. 262/2006 Sb., Zakon zakonik prace, v platném znéni

« Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
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poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), zejména pak § 3 - Pozadavky na pracovisté
a pracovni prostiedi na stavenisti.

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pristroji a naradi

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, &isticich a dezinfek&nich prostfedkd
Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Nafizeni vlady & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pFi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUlsobilosti

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady & 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Grazl, hladeni a zasilani zédznamu
o Urazu

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci
Nafizeni vlady ¢&. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znageni a zavedenych signall

Vyhlagka CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhlagka stavebniho Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu &. 19/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti

Vyhlagka CUBP a CBU ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend plynova zatizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni

Vyhlaska ¢. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 20/1987 Sb.

Vyhldka ministra zahrani¢nich véci ¢ 20/1989 Sb., o Umluvé o bezpeénosti a zdravi
pracovnikd a o pracovnim prostredi

Vyhlagka 552/1990 Sb. Ceského Uradu bezpednosti prace a Ceského bariského Uradu, kterou
se méni a doplfiuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpecnosti prace a Ceského bafiského Gradu
¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpeclnosti

Vyhldska & 207/1991 Sb., vyhldéka Ceského Ufadu bezpecnosti prace, kterou se méni

v

a doplfiuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
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zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky
¢. 601/2006 Sb.

« Vyhlaska MDS ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich

« Vyhldka MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéni s odpady

« Vyhlaska MPSV ¢. 498/2001 Sb., kterou se zrusuji nékteré pravni predpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

« Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi ciniteli

« Vyhldska ¢ 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpist

« Vyhlddka 601/2006 Sb., kterou se zru$uje vyhldska Ceského Ufadu bezpeénosti prace
a Ceského bariského Gradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizena
pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb. a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou
se méni vyhldska Ceského Ufadu bezpeénosti préace a Ceského bariského UGfadu
¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

« Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby

« Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

« Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

+ Vyhlaska MZP ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadt

a dalsi souvisejici pfedpisy a normy, podle konkrétnich podminek stavby, véetné aktualnich zmén.
Nutno upozornit hlavné na dodrzovani bezpecnosti a dodrzovani podminek pro prace v ochrannych
pasmech inzenyrskych siti. Pfed provadénim praci je potfeba provést vytyceni vSech inzenyrskych
siti, aby nedoslo k jejich po&kozeni nebo Urazu pracovnikd stavby.

Veskeré osoby pohybujici se v prostoru stavby musi byt vybaveny bezpecnostnimi prvky — vesty,
helmy atd. Pfi praci za provozu musi byt pracovnici vybaveni vystraznymi odévy s oznacenim
z retroreflexniho materialu s vysokou viditelnosti, v provedeni dle CSN EN ISO 20471, resp. dle
zédkona ¢. 361/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. Odév musi byt dle platné legislativy schvalen.
VSechna vozidla a mechanizmy musi mit pfi praci za provozu v ¢innosti pfedepsané vystrazné majaky
a musi byt vybavena predepsanym vystraznym oznacenim.

Plan BOZP:

Zakon ¢. 309/2006 Sb., § 15, odst. 2: Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim
pravnim predpisem (pfiloha ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.), stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1 § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., zadavatel stavby zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby
zpracovan plan podle druhu a velikosti plné vyhovujici potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan.

Oznameni o zahajeni praci bude, dle § 15, odst. 1, zakona ¢. 309/2006 Sb., odeslano na pfislusny
Oblastni inspektorat prace pro Stfedocesky kraj, a to nejpozdéji do 8 dnl pred predénim stavenisté
zhotoviteli. Oznameni mdze byt doruéeno v listinné nebo elektronické podobé.

Nalezitosti ozndmeni o zahajeni praci jsou uvedeny v priloze €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Dojde-li k podstatnym zménam Udaji obsaZenych v oznédmeni, je zadavatel stavby povinen provést
bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen
na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci
a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
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zplsobem, napfiiklad tabuli s uvedenim potiebnych tidajd. Uvedené Gdaje mohou byt souddsti stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Bezpecnost pii vystavbé:

Bezpeclnost prace pfi vystavbé je zakotvena v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

§ 3 Zhotovitel stavby zajisti, aby

a) pri provozu a pouzivani strojli a technickych zafizeni (dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich
prostfedkd na stavenisti byly kromé& pozadavkd zvlastnich pravnich predpist (6 dodrzovany blizsi
minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze ¢. 2 k tomuto
narizeni,

b) byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 k tomuto
nafizeni, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadé&ji

1. prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného
zpeviiovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény
pfi zakladani staveb nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem () a které zahrnuji vytyceni tras technické infrastruktury (8 (dale jen "zemni prace"),

2. prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
pfepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutfiovani (dale jen
"betonarské prace"),

3. prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly,
tvarnice, bloky, tvarovky nebo kdmen, véetné osazovani prefabrikatl ve zd&nych konstrukcich,
omitani stén a stropd, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin nebo dlazeb, Gpravy povrchu
stén napriklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

4. prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych, dfevénych,
betonovych, Zelezobetonovych, poptipadé jinych prvk( rlzného tvaru a funkce, napfiklad
ty&ovych, plodnych nebo prostorovych, do stavebnich objektl nebo technologickych konstrukeci
o0 pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni prace"),

5. prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfripadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji
Casti, které jsou provadény pfi odstranovani, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych
zvlastnim pravnim predpisem (), (dale jen "bouraci prace"),

6. svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach podle zvlastniho pravniho predpisu (19

8. prace pfi udrzbé stavby (11) a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou napfiklad
malifské a natéracské prace, myti a ¢isté&ni oken, fasdd nebo okapl, dale prohlidky, zkousky,
kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montaz a demontaz jejich asti
v rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkousSek, kontrol, revizi nebo oprav (dale
jen "udrzovaci prace"),

10. prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky
Vysvétlivky:

6 Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pFistrojd a naradi

() Stavebni zdkon

(® § 2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zakona

() § 128 a 130 stavebniho zakona

(10 yyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach

(1) § 3 odst. 4 stavebniho zakona
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8.1.12 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Popis tykajici se bezbariérové feseni je uveden vyse v kap. 2.4 a 8.1.7.

8.1.13 Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

V pribé&hu praci dojde k omezeni silni¢niho provozu a budou pouzita dopravni opatfeni dle zasad
v TP 66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich® dle pfislusného
schématu.

Konkrétni provizorni dopravni znaceni dle zvoleného harmonogramu a postupu praci zhotovitele bude
projedndno zhotovitelem stavby s pfislusnymi spravnimi organy (DI PCR).

Veskeré dopravni znacky budou provedeny jako retroreflexni a zakladni velikosti. Umistény budou
na samostatnych sloupcich, popf. kde je to Ucelné, budou umistény na sloupek stavajicich znacek
ve spravném poradi spole¢né s platnou stavajici znackou. Svoji plochou ani nosnou konstrukci nesmi
zasahovat do prijezdného profilu komunikace s minimalnim odstupem od okraje jizdniho pasu 0,5 m.
Spodni okraj nejnize osazené znacky musi byt min. 2 m od Urovné terénu (min. 0,6 m nad uUrovni
vozovky u prenosnych znacek a pokud mozno v jednotné vysce v rémci pracovniho mista). V pfipadé
znecisténi, resp. poskozeni, je nutno provést ocisténi, resp. opravu ¢i vyménu.

PFi provadéni Dopravné-inzenyrskych opatfFeni na pracovnich mistech je nutno dbat
nasledujiciho:

Vedeni dopravy v oblasti pracovniho mista musi byt pro Ucastniky provozu snadno a jednoznacné
rozeznatelné a pochopitelné.

Mohou byt zavadéna jen takova opatreni, ktera jsou pro bezpecné oznaceni pracovnich mist nutna.

Dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem mohou byt instalovany teprve
bezprostifedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potiebnou k jejich instalaci. Neni-li toto
mozné, musi byt jejich platnost do¢asné zrusena zakrytim nebo jinym vhodnym zplsobem tak,
aby symbol dopravni znacky nebyl viditelny z zddného jizdniho sméru.

DI opatfeni na pracovnich mistech, kterd jsou potfebnd jen v pracovni dobé&, musi byt
v mimopracovni dobé zruSena.

DI opatieni musi byt odpovidajicim zptsobem aktualizovéna v souladu s postupem praci a po jejich
ukonceni neprodlené zrusena.

Zavadéni DI opatfeni na pracovnich mistech musi probihat ve sméru pohybu dopravniho proudu,
jejich ruseni pak proti sméru jeho pohybu.

S pracemi na pracovnim misté smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou instalovany vSechny dopravni
znacky a dopravni zafizeni.

Dopravni znacky a dopravni zafizeni pouzivané pfi DI opatfenich na pracovnich mistech musi
odpovidat ustanovenim TP 66 a ptisluénych souvisejicich pfedpis( a norem.

Dopravni znacky musi byt v bezvadném stavu, tj. neposkozeny a udrzovany v Cistoté.
Dopravni znacky musi byt spravné umistény a dobfe pfipevnény.

Termin zahajeni praci a zavedeni DI opatfeni je tfeba neprodlené nahlasit kompetentnimu Gradu
a téz zaznamenat ve stavebnim deniku.

8.1.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - Feseni dopravy
béhem vystavby (pFepravni a pFistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni

komunikace, uzavirky, objizd'’ky a vyluky), opatfeni proti Gcinkdm
vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.

Zvlaétni pozadavky nejsou. Je tfeba dbat na dodrzovani pravnich i technickych predpist.
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Spoluprace prislusnych Gradd, orgénd, spravcd a zhotovitelG: Silni¢ni spravni Grady, spravy silnic,
spravci mistnich komunikaci, policie, zhotovitelé stavebnich praci a dopravnich opatieni se musi vcas
pired zacatkem praci na komunikacich dohodnout o zavedeni odpovidajicich dopravné-inzenyrskych
opatrenich.

Zvlastni uzivani komunikace pro vydavani povoleni v souvislosti se stavebnimi pracemi v prostoru
pozemni komunikace se fidi podle § 40 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., uzavirky a objizdky podle § 39
vyhlagky & 104/1997 Sb.

Na pracovnich mistech nesméji byt umistovany zadné reklamy, s vyjimkou reklamy zhotovitele
stavebnich praci, resp. zhotovitele dopravnich opatreni.

V pribé&hu realizace musi byt udrzovény v cCistoté okolni komunikace, které nesmi zlstavat
znecisténé.

Dopravni znaleni bude odpovidat pfedepsanym schématim z TP 66 ,Zasady pro oznalovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, u dopravnich znacek bude za snizené viditelnosti
pouzito reflexnich podkladl nebo vystraznych svétel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2
pro pési).

Dale je nutné, aby zhotovitel stavby pred zapocetim praci zajistil u spravcd siti jejich vytyceni. Zemni
prace v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky dle podminek jednotlivych
spravci siti a dodavatel je odpovédny za dodrzovani norem a predpisti bezpe&nosti prace.

Stavba zajisti vhodnou organizaci praci a vhodnymi prostfedky ochranu stavenisté pred ucinky
destovych srazek (zajisténi suchého stavenisté).

Bude respektovéana vécna a ¢asova navaznost stavebnich objektd.

PFi vystavbé budou dodrzeny vSechny predpisy, zakony, vyhlasky a normy, které se tykaji stavebnich
objektl této stavby, jednd se predev&im o technické pozadavky na pouZité materidly a postupy
vystavby.

Je doporuceno, aby zhotovitel stavby pred zahajenim stavby provedl| na vlastni naklad pasport stavu
pristupovych komunikaci dotéenych staveniétni dopravou a véech objektl (zastavby) v jejich okoli
a v okoli stavenisté (v zoné ovlivnéni), aby po dokonceni stavby byl vyloucen vliv provedené stavebni
¢innosti na tyto objekty. V pfipadé, Ze stavebni prace probihaji v blizkosti budov nebo kolem téchto
budov bude probihat provoz tézkych vozidel stavby, zajisti zhotovitel stavby na vlastni naklad,
po projedndni s objednatelem/spravcem stavby, fotografickou dokumentaci ptivodniho stavu téchto
objektt jako doklad k pfipadnému fedeni sportd s maijiteli budov uplatfiujicich narok na ndhradu $kody
zplsobenou provozem stavebnich stroji nebo motorovych vozidel. V piipadé, ze videozdznam je
vhodné&jsi zplsob dokumentace nepredvidanych udalosti, nez je fotodokumentace, pouZije se
videozaznam. Jedna se o standardni pozadavky dle TKP 1 a TKP 2.

Péce o bezpecnost prace a technickych zaFizeni

PFi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny zdkony a nafizeni vlady, vyhlasky
a smérnice ministerstva, rezortni predpisy, instrukce, metodické pokyny, navody, sdéleni
a bezpecnostni pfedpisy vytvarejici predpoklady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro zajisténi
ochrany zdravi pracujicich a k dodrzovani bezpecnosti prace budou dodrzeny vSechny legislativni
pozadavky, zejména NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, podle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale budou dodrzeny pozadavky NV ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky a vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace na technickych zafizeni v platném znéni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.
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Technické a kvalitativni podminky

Prace musi byt vykonavany v souladu s poslednim vydanim CSN, pravnich dokumentd a technickych
predpisd. Bude postupovano dle technickych kvalitativnich podminek, jejich obsah popisuje
provadénou stavebni ¢innost FeSeného stavebniho zaméru. Jde zejména o TKP 1 - VSeobecné, TKP 2
- Priprava stavenisté, TKP 4 - Zemni prace, TKP 5 - Podkladni vrstvy, TKP 7 — Hutnéné asfaltové
vrstvy, TKP 26 — Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek.

Pozadavky na pirechodné dopravni znaceni

Osazeni a velikost prenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi ustanoveni
z TP 66 - ,Z&sady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich* a TP 143 - ,Systém
hodnoceni pfenosnych svislych dopravnich znacek®.

Pozadavky na prenosné SDZ a jejich hodnoceni vychazi z CSN EN 12 899-1 - Stalé svislé dopravni
znaceni — Cast 1: Stalé dopravni znacky, TP 118 Systém hodnoceni reflexnich svislych dopravnich
znacek a ze vzorovych listl VL 6.1. Svislé dopravni znacky.

Kazda dodavka prenosnych reflexnich svislych dopravnich zna¢ek musi byt vyrobcem nebo dovozcem
dolozena prohlasenim shody, nebo certifikdtem shody, viz dokument Systém jakosti v oboru
pozemnich komunikaci (SJ-PK) - metodicky pokyn v Uplném znéni.

Svislé dopravni znacky

Dopravni znacky uzivané k zabezpecovani pracovnich mist musi byt provedeny vyhradné jako
retroreflexni.

Retroreflexni materidl téchto znacek uzitych na dalnicich, rychlostnich silnicich a mistnich
komunikacich funk¢ni tfidy A musi splfiovat vlastnosti minimalné tfidy 2, pro uziti na ostatnich
pozemnich komunikacich minimalné t¥idy 1 podle CSN EN 12899-1.

V rdmci jednoho pracovniho mista se smi uzivat pouze dopravnich znacek jedné velikosti.
Geodetické zaméreni

V prib&hu provadéni stavebnich praci bude probihat geodeticka ¢innost (geodet zhotovitele stavby),
jejiz soucasti bude vyty&eni stavby a vytyceni skute¢ného zjisténi pribéhu inzenyrskych siti. Soucasti
je vybudovani potiebné vytycovaci sité. Pfed zahdjenim stavby budou vytyceny hranice pozemkd
tak, aby bylo zfejmé, Ze nebudou dotleny sousedni neprojednané pozemky. Stavba nesmi byt
realizovana na pozemcich bez pfedchoziho souhlasu vilastnika daného pozemku.

Zaméreni po dokonceni stavby bude slouzit jako podklad pro dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby (DSPS). Dle TKP-D, kapitola 1 se DSPS vypracuje podle pozadavku stavebniho zakona
pro kazdou stavbu a zménu stavby jako soucast zhotoveni stavby a jeji zajisténi prislusi zhotoviteli
(podzhotoviteli) stavby. Soupis pfipadnych odchylek bude pfedan zhotovitelem stavby zpracovateli
DSPS. Uvedené informace viz TKP 1, ¢l. 1.10.7. Dle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., § 125,
odst. 1, je vlastnik stavby povinen uchovavat po celou dobu trvani stavby ovérenou dokumentaci
odpovidajici jejimu skute¢nému provedeni podle vydanych povoleni. V pfipadech, kdy dokumentace
stavby nebyla vibec pofizena, nedochovala se nebo neni v naleZitém stavu, je vlastnik stavby
povinen pofidit dokumentaci skute¢ného provedeni stavby. Pfi zméné vlastnictvi ke stavbé odevzda
dosavadni vlastnik dokumentaci novému vlastnikovi stavby.

8.1.15 Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Vjezd na stavenisté bude odpovidat navrzenému mistu napojeni pozemnich komunikaci. Zafizeni
stavenisté bude umisténo na vhodném misté s ohledem na realizaci stavby. Konkrétni umisténi
zafizeni je véci zhotovitele stavby, ktery si musi zajistit projednani a povoleni umisténi zafizeni
stavenisté na pozadované plose.
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8.1.16 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Realizace bude koordinovana napfi¢ vSemi stavebnimi objekty. Harmonogram stavby bude pred
zahdjenim stavby predlozen zhotovitelem stavby investorovi k odsouhlaseni. Rozhodujici dilci
terminy budou stanoveny smluvné mezi vybranym zhotovitelem stavby a investorem stavby.

8.2 VYKRESY

Soucasti stavby je DIO. V této projektové dokumentaci jsou popséana dopravné-inzenyrska opatieni
zabezpecujici reSené misto. Konkrétni postup organizace vystavby bude v rezii zhotovitele stavby,
ktery bude postupovat s fadnou péci s ohledem na bezpecnost pfFi provadéni a s ohledem na kvalitu
vysledného dila.

8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

8.3.1 Navrh vécného a casového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti
a rozsahlosti stavby. Pro jednoduché stavby je mozné harmonogram
vystavby zahrnout do technické zpravy.

Harmonogram vystavby predlozi vybrany zhotovitel stavby pfed realizaci investorovi k odsouhlaseni.
Bude zajist&na vécna a ¢asova koordinace s vystavbou véech stavebnich objektl, véetné sousednich
staveb, pokud dojde k ¢asovému soubé&hu realizace. V prib&hu stavby budou probihat kontrolni dny,
getnost kontrolnich dné bude dle pozadavkl investora.

8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Zhotovitel stavby bude postupovat dle svého harmonogramu vystavby. Bude provedeno dopravné-
inzenyrské opatfeni, provedeni opravy komunikace (provedeni zemnich praci, rozruseni stavajiciho
krytu, provedeni nového asfaltového krytu, terénni Upravy), zruSeni dopravné inzenyrskych opatreni.
Stavebni postupy jednotlivych innosti jsou popsany v TP, TKP, pfipadné v normach a montaznich
navodech vyrobce. Zhotovitel stavby musi dodrzovat pracovni kazen. Konkrétni stavebni postupy
jsou véci vybraného zhotovitele stavby, zalezi na zvoleném postupu praci, dostupné mechanizaci
a vyrobnich kapacitach.

8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT

Bilance zemnich hmot se v ramci realizace stavby predpoklada vyrovnana.

Popis tykajici se bilance zemnich hmot je uveden vysSe v kap. 8.1.9.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavenisté bude odvodnéno dle stavajiciho stavu, pro odvodnéni bude vyuzita okolni zelen. V pfipadé
pfipadnych vykopl musi zhotovitel stavby postupovat tak, aby nebyla zavodnéna aktivni zéna
komunikace, pfi realizaci musi byt u¢inéna nezbytna opatFeni, kterd zamezi negativnim G&inkdm
vody. Zhotovitel stavby musi zajistit fadné odvodnéni povrchovych a srazkovych vod tak, aby nedoslo
ke zhorseni fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin na plochach stavenisté.

Zneskodnovani odpadnich a srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno v souladu se
zakonem ¢. 254/2001 Sb. Pfitom je nutné predchazet podmaceni pozemku stavenisté, vcetné
komunikaci uvniti staveni$t&, erozi pldy, narudeni a znecisténi odtokovych zafizeni pozemnich

komunikaci a pozemk{ pfiléhajicich ke stavenisti.

V Praze 04/2019 Ing. David Friedel
Ing. Rostislav Jozek
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