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LEGENDA:

Číslo a hranice parcely KN1057

VN nadzemní

NN podzemní

NN nadzemní

Sdělovací vedení podzemní

STL plynovod podzemní

NTL plynovod podzemní

Vodovod podzemní

(nadzemní vedení VO není v situaci zakresleno)
Vedení VO podzemní

Slučková hranice KN

Stávající polohopis

Hrany vozovky

Osa vozovky

Nový povrch vozovky

Stávající technická infrastruktura:

Nezpevněná krajnice

ul. P
anuškova >

< ul. R
ozkoš

č.p. 438

č.p. 1142

č.p. 1145

č.p. 1079

č.p. 235

č.p. 1123

Seznam stavebních objektů:

SO 020 - Příprava území

SO 105 - Oprava komunikace

SO 180 - DIO

k. ú. Svìtlá nad Sázavou

SO 105

SO 020

výšková úprava povrchových znaků

Ochrana stávajících inženýrských sítí, 

Údržba povrchu komunikace

SO 020

Ochrana stávajících dřevin
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SO 020

nadzemního vedení

Vyznačit prostor nebezpečného pásma 

Práce v ochranném pásmu podzemního sdělovacího vedení
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SO 105

Údržba povrchu komunikace
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pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět pracovní činnost v řešené lokalitě.

jejich vedení. S tímto průběhem vedení musí být prokazatelně seznámeni všichni 

zhotovitel stavby zajistit u správců technické infrastruktury přesné vytyčení průběhu 

z podkladů poskytnutých správci inženýrských sítí. Před zahájením prací si musí 

Zakreslený průběh inženýrských sítí je pouze orientační, je přenesený do situace

oblasti. Není vyobrazen kompletení průběh vedení mimo řešenou komunikaci.

Pozn.: V situaci jsou stávající inženýrské sítě zakresleny pouze ve výřezu zájmové 


