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1. Zakladni udaje

Projektova dokumentace feSi napojeni hydrantu pro novou budovu Saten
Z pfipraveného stavajiciho vodovodu pfivedeného z koridoru a zakonéeného na obvodové
zdi Saten. Projektova dokumentace dale FeSi odvod destovych vod ze stfechy objektu novych
Saten. Destové vody budou svedeny prfes pét lapaclt stfeSnich splavenin do pfipravené

destové kanalizace.

2. Podklady

Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici poZadavky
investora (uzivatele). Dil&imi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobct
navrhovanych prvkl zafizeni.

Pfed zahajenim zemnich praci stavebnik zajisti pfesné vytyCeni stavajicich
inzenyrskych siti na pozemku a trasach pfipojek, stejné jako potfebné vyjadieni spravcu
inZzenyrskych siti. PFi kfizeni a soub&hu musi byt dodrzena CSN 736005 a podminky

uvedené v pisemnych vyjadfenich jednotlivych spravct IS.

3. Hydraulické vypocty

VypocCet muzstvi deStovych vod je proveden podle pfilohy vyhlasky Ministerstva
zemédélstvi €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sh. o vodovodech a

kanalizacich a Smérnice &. 9/73 Ustfedniho véstniku CR.

- Stfecha nové budovy Saten 460,7 m?*0,025= 11,5 /s

4. Pripojka desSt'ové kanalizace

Destové vody ze stfechy objektu novych Saten, budou svedeny do pfipravené
destové kanalizace. Ctyfi de$tové svody budou napojeny pfes nové osazené lapade
stfeSnich splavenin do pfipravené destové kanalizace. Jeden svod bude napojen pies lapaé
stfeSnich splavenin na novou odboCku kanalizace, ktera bude napojena na stavajici
kanalizaci.

Nové potrubi bude tvofeno z hrdlovych odpadnich trub typu KG SN4 spojovanych
nastrénymi hrdly s pryzovymi O-krouzky. Pfi montazi je nutné dbat pokyn( vyrobce z
hlediska uloZeni potrubi, dilatace apod. Sklon destového potrubi ve spadu 5%. Minimalini
doporucené kryti kanalizace je 1m pod terénem. Po montazi kanalizace se provede zkouska

podle CSN EN 1610 &l. 12 a 13, zkouska vodotésnosti se provede metodou W (vodou).
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5. Vnitini rozvod vody

V objektu novych Saten bude osazen dle pozadavku pozarni zpravy hydrantovy
systém vybaveny tvarové stalou hadici D25, hadice o délce 30m. Velikost hydrantové skfiné
650x650x285mm. Hydrant je vyzbrojen dle pozadavkd 5.3. CSN 730873. Dle tabulky 3 CSN
730873 je pro hydranty stanoven minimalni pratok 0,3 I/s, minimalni pretlak 0,2 MPa.

Rozvod vody pro hydrantovy systém bude napojen z pfipraveného stavajiciho
vodovodu pfivedeného z koridoru a zakon&eného na obvodové zdi Saten. Rozvod vody bude
proveden polypropylenovych trubek PPR PN16 uréenych pro rozvod vody. Potrubi bude
fadné kotveno ke stavebni konstrukci. Potrubi vody bude tepelné izolovano v souladu s
vyhlaskou MPO ¢€.193/2007. Izolovany budou veskeré tvarovky a armatury. Spoje izolace
budou prekryty paskou. Zde je nutno dbat technickych podminek vyrobce téchto plastu a
izolace z hlediska dilatace, ulozeni a provozovani.

Rozvody budou po provedené montazi podrobeny tlakové zkousSce, proplachu a
dezinfekci dle pfislusnych CSN a predpist. O provedenych zkouskach a desinfekci budou ke

kolaudaci provedeny zapisy a protokoly.

6. Zemni prace

Zatfidéni zeminy neni proveden, protoze nebyl k dispozici geologicky pruzkum.
Zemni prace jsou navrzeny podle CSN 733050 a dal$ich souvisejicich pfedpist zvlasté pak
vyhlagky CUBP a CBU &. 324/1990Sb, vzdalenosti jak pudorysné tak svisle od stavajicich
inZzenyrskych siti jsou dany CSN 736005 (viz tabulka).

Zpusob tézZeni je pfevazné strojni s rucnim dokopanim v ochranném pasmu
inZenyrskych siti. Vytézena zemina bude ukladana podél ryhy, pfebyteéna bude pouzita na
vyrovnani terénu stavebnika. Pfi provadéni je tfeba dodrzovat zasady bezpecnosti prace.
Vykopy o hloubce vétSi nez 1,5m je nutno pazit pfiloznym pazenim. Vykopy je nutno ohradit
a oznacit. Pfipadnou podzemni vodu je tfeba z vykopu odCerpavat.

Dna ryh se vyrovnaji vrstvou pisku tl. 0,1 m na které se v celé ploSe ulozi potrubi, aby
napéti zplsobené ulozenim potrubi byla rovnomérné rozlozena a nedochazelo k bodovému
podpirani potrubi. Obsyp potrubi se provede piskem do 0,2 m nad vrchol potrubi velikosti
zrna 16 mm?. Zasyp ryhy se provede vykopovym materidlem zbavenym ostrych &astic a
pFimési.

Loze pod potrubi, obsyp potrubi a zasyp musi byt rovnhomérné hutnény po vrstvach

0,3 m v celém profilu ryhy.
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Béhem vykopovych praci je nutné postupovat tak, aby nedoSlo ke statickému
naruseni stavajicich objektl jako jsou sloupy, podezdivky oploceni, zdi a podobné.

Pred provadénim zemnich praci je nutno, aby provozovatelé vSech podzemnich
inzenyrskych siti tyto sité vytycili (u provozovatelil objedna investor nebo dodavatel
stavby). P¥i kfizeni a soub&hu s jinymi sitémi budou dodrZeny vzdalenosti podle CSN 73
6005, normy CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2160, CSN 33 3301 a
podminky provozovatell téchto siti. PFi zjisténi nesouladu polohy siti s mapovymi podklady
ziskanymi od jejich provozovatelll, je nutna konzultace s pfislusSnymi provozovateli.
Obnazené kfizené sité je pfi zemnich pracich nutno zabezpecit proti poSkozeni. Pfed
zasypem vykoplU budou provozovatelé obnazenych inzenyrskych siti pfizvani ke kontrole
jejich stavu. O této kontrole bude proveden zapis do stavebniho deniku. Loze a obsyp

kfizenych siti budou uvedeny do pavodniho stavu.

Odstup od: Kanalizace Vodovodni potrubi
Silové kabely

0,5m 0,4m
Sdélovaci kabely

0,5m 0,4 m
Vodovodni potrubi

0,6 m -
Tepelna vedeni

0,3m 10m
NTL plynovod

1,0m 0,5m
STL plynovod

1,0m 0,5m
Kabelovody

0,3m 0,6 m
Kanalizace

- 0,6 m
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