
Slepý rozpo et stavby Datum: 17.9.2015 

Stavba : 1220003857 OSI KY - Dojírna

Objednatel : O :
DI  :

Zhotovitel : O :
DI  :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpo tové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor

íslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

SO-01 Dojírna 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních rozpo

íslo 
objektu íslo a název rozpo tu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

SO-01 SO-01a Dojírna - vlastní dojírna 0 0 0 0
SO-01 SO-01b Dojírna - kotevní otvory 0 0 0 0
SO-01 SO-01c Dojírna - koridor 0 0 0 0
SO-01 SO-01d Dojírna - demolice 0 0 0 0
SO-01 SO-01e Dojírna - zpevn né plochy 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních díl

íslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
34 St ny a p ky 0 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výpln  otvor 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
712 Živi né krytiny 0 0 0 0 0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
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713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
721 Vnit ní kanalizace 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlá ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpo tových náklad

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová p irážka 0

esun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Za ízení staveništ 0
Provoz investora 0
Kompleta ní innost (I D) 0
Rezerva rozpo tu 0
Celkem za stavbu 0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 32



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01a Dojírna - vlastní dojírna JKSO 
Objekt SKP 
SO-01 Dojírna rná jednotka
Stavba Po et jednotek
1220003857 OSI KY - Dojírna Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et : SO-01a
SO-01 Dojírna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
34 St ny a p ky 0 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
41 Stropy a stropní konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výpln  otvor 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
712 Živi né krytiny 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
721 Vnit ní kanalizace 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlá ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

0
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Díl: 1 Zemní práce

1 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 30,00
2 121101103R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 100 do 250 m m3 195,00

195,00
3 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 133,99

16,12

12,50
35,20
70,18

4 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 70,18
70,18

5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 34,28
13,95
12,38
6,39
1,57

6 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 19,15

2,75
9,89

6,50
7 162207111R00 Vodorovné p emíst ní výkopku hor. 1-4 do 50 m m3 757,32

562,32
195,00

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 476,16
476,16

9 174105111R00 Zásyp sypaninou se zhutn ním m3 281,16
3,65

31,10
1,78

19,00
23,15
23,05
10,80
38,90

125,74
4,00

10 PC 00 Lomová prosívka m3 30,00
30,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 9,59

0,29
9,30

12 273351215R00 Bedn ní st n základových desek - z ízení m2 10,25
1,68
8,57

11,3*15,8*0,07
5,57*15,8*0,4
na úrove  -0,93:6,8*4,3*2,4

6,8*4,3*2,4

18,45*2*0,6*0,63
(3,9+9,3+16,75+9,35)*0,5*0,63

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

650,0*0,3

bourání bet. podlah v demolicích:
na úrove  -0,47:8,5*15,8*0,12
na úrove  -0,38:

12,9*0,72*0,7

odvoz+zp tný zásyp:281,16*2
ornice zp t:195,0

281,16+195,0

0,3*12,15
0,45*34,55*2

(1,75+1,35+2,1+11,75+8,4)*0,4*0,63
4,35*2*0,4*0,45

ekárna:
(3,8+12,4)*0,17*1,0
6,87*2*0,72*1,0
dojírna:

3,38*18,6*2
1,54*1,3*2

s dopravou a uložením:30,0

kalojemy:0,6*0,8*0,1*6
jáma doj.:0,5*18,60

(0,8+0,6)*2*0,1*6
(16,85+3,55)*2*0,21

0,45*3,95
1,0*(14,5+4,5)
(3,3+1,33)*5,0
2,68*2*4,3
0,9*12,0
2,47*15,75
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

13 273351216R00 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 10,30
14 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,13

0,13
15 274313621R00 Beton základových pas  prostý C 20/25 m3 64,15

16,82
9,56
1,48

2,61
16,09
7,37

10,23
16 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení m2 73,91

17,70
12,58
2,60
4,35

19,15
5,85

11,69
17 274351216R00 Bedn ní st n základových pas  - odstran ní m2 74,00
18 274353131R00 Bedn ní kotev.otvor  pas  do 0,10 m2, hl. 1 m kus 10,00

10,00
19 274361821R00 Výztuž základových pas  z betoná ské oceli 10 505 t 0,57

0,48
0,03
0,06

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 160,11

84,50

12,79
15,16
25,86
28,35
-2,52
-2,10
-1,00
-0,94

21 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm m2 218,48
137,78
130,00

3,52

-16,00
-1,75
-4,00

jáma:16,85*3,55*2,1/1000*1,05

19,15*0,6*0,7*2
11,7*0,7*0,9
ekárna:

(6,15+10,69+12,38)*1,0*0,35

0,25*(9,3+16,75+9,35)*2
0,25*(16,75+8,4)*2

zázemí:
(9,3+16,75+9,35)*0,5*0,95
(16,75+8,4)*0,4*0,95
(2,1+1,75+1,35)*0,3*0,95
dojírna:
4,35*0,4*0,75*2

ekárna:461/1000*1,05
dojírna:4,4*14*0,395/1000*1,05
1,7*36*0,888/1000*1,05

(1,5+1,8+2,15+8,55+12,0)*3,25
nad v nec:
0,43*(12,9+16,85)
12,9*2,35/2
16,85*3,07/2

0,25*(2,1+1,75+1,35)*2
0,25*4,35*2*2
0,25*19,15*2*2
0,25*11,7*2
0,2*(6,15+10,69+12,38)*2

ZTI:10

(4,40+9,45+16,85+9,3)*3,25
4,4*0,8
otvory:
-1,0*1,0*16
-0,54*0,54*6
-1,0*2,0*2

28,35*2*0,5
-1,2*2,1
-1,0*2,1
-1,0*1,0
-0,75*1,25

(12,0+19,05*2)*2,75
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

-3,60
-0,90
-2,50
-5,06
-2,52
-7,15
-3,68
-2,40
-0,80
-0,36
-2,10

22 311311912R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 m3 25,70

18,90
3,30

0,68
2,82

23 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 30,92

21,42
13,22

-2,15
-2,45
-3,25
-1,75
-1,60

7,47
24 311351105R00 Bedn ní nadzákladových zdí oboustranné - z ízení m2 234,69

171,38
105,78
-17,20
-19,60
-26,00
-14,00
-12,80

3,08
5,90
2,63
4,50
3,60

24,79
2,64

25 311351106R00 Bedn ní nadzákladových zdí oboustranné-odstran ní m2 235,00

-1,75*2,1
-1,5*0,8*2
-0,8*1,0
-0,6*0,6
-1,0*2,1

alt. v . BTB 50/50/24:

-0,9*2,0*2
-0,45*2,0
-1,25*1,0*2
-2,3*2,2
-1,2*2,1
-2,75*2,6

4,4*1,07*0,3*2

ekárna:
10,45*4,1*0,25*2
12,9*4,1*0,25
otvory:
-4,0*2,15*0,25

dojírna:
18,9*1,0*0,5*2
4,4*0,75*0,5*2
alt. v . BTB 50/30/24:
dojírna:
3,0*0,75*0,3

ekárna:
10,45*4,1*2*2
12,9*4,1*2
-4,0*2,15*2
-4,9*1,0*2*2
-4,0*3,25*2

-4,9*1,0*0,25*2
-4,0*3,25*0,25
-3,5*1,0*0,25*2
-1,6*2,0*0,25*2
dojírna:
16,98*0,22*2

(1,6+2,0)*2*0,25*2
dojírna:
16,98*0,73*2
4,4*0,15*2*2

-3,5*1,0*2*2
-1,6*2,0*2*2
(4,0+2,15)*2*0,25
(4,9+1,0)*2*0,25*2
(4,0+3,25*2)*0,25
(3,5+1,0)*2*0,25*2
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

26 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,49
0,10
0,39

27 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze sva ovaných sítí KARI t 0,87

0,87
28 317121101R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 105 cm kus 25,00

12,00
6,00
3,00
2,00
2,00

29 317121102R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 180 cm kus 6,00
6,00

30 317121103R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 375 cm kus 20,00
2,00
2,00

10,00
3,00
3,00

31 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,43
0,43

32 317944313R00 Válcované nosníky .14-22 do p ipravených otvor  t 0,27
0,15
0,13

33 317998113R00 Izolace mezi p eklady polystyren tl. 80 mm m 22,65
22,65

34 PC 01 Za išt ní prostup  v . zat sn ní do 0,1m2 ks 10,00
10,00

35 59321115.A eklad železobetonový RZP 149/12/24 V kus 6,00
36 59321116.A eklad železobetonový RZP 179/12/24 V kus 3,00
37 59321118.A eklad železobetonový RZP 239/12/24 V kus 1,00
38 59321119.A eklad železobetonový RZP 269/12/24 V kus 1,00
39 59321141 eklad železobetonový RZP 149x24x19 P kus 3,00
40 59321141 eklad železobetonový RZP 149x24x19 P kus 6,00
41 59321143 eklad železobetonový RZP 239x24x19 P kus 1,00
42 59321144 eklad železobetonový RZP 269x24x19 P kus 11,00
43 59321201 eklad železobetonový RTP 149/14/14 P kus 9,00
44 59321210 eklad železobetonový RZP 119/14/14 V kus 4,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 34 St ny a p ky
45 342255024R00 P ky z desek Ytong tl. 10 cm m2 9,91

9,91
46 342255028R00 P ky z desek Ytong tl. 15 cm m2 77,39

84,99
-3,20
-2,40
-2,00

47 346244811R00 P izdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2 19,02
19,02

dojírna:(3,0+2*16,98)/0,25*1,7*0,395/1000*1,05
ekárna:369/1000*1,05

P05:1*2

P03:3*2

P01:1*2
P02:1*2
P11:10*1
P06:3*1

ekárna:
827/1000*1,05

P04:6*2
P08:3*2
P09:3*1
P10:2*1

ekárna n.v.:0,47*(10,54*2)

(6,4+0,4+8,55+1,05+1,5+1,9*2+4,45)*3,25
-0,8*2,0*2
-0,6*2,0*2
-1,0*2,0

16,98*2*0,56

P07:3*1

(3,6+3,15)*0,45*0,14

P06:3*3,6*12,9/1000*1,05
P07:3*3,15*12,9/1000*1,05

2,7+3,15+6*1,5+3*1,8+2,4

prostupy TG:10
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

Celkem za 34 St ny a p ky
Díl: 38 Kompletní konstrukce
48 311311912R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 m3 35,42

4,02
1,06

23,10
2,11
5,88

-0,74
49 311351105R00 Bedn ní nadzákladových zdí oboustranné - z ízení m2 33,93

1,08
7,20
2,10

3,57
2,00
2,48

15,00
0,50

50 311351106R00 Bedn ní nadzákladových zdí oboustranné-odstran ní m2 34,00
51 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,80

0,80
52 380321342R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 20/25 do 30 cm XC1

m3 22,70

0,91
7,37

14,42
53 612456111R00 Vyrovnání st n z dílc  délky do 1200 mm m2 88,80

35,00
15,17
15,13
23,50

54 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 5,97

4,13
1,84

55 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 10,25

7,29
2,53
0,43

56 631362021R00 Výztuž mazanin sva ovanou sítí z drát  Kari t 0,94
0,82
0,12

Celkem za 38 Kompletní konstrukce

2,7*0,4
12,0*(0,4+0,2)
(1,1+4,15)*2*0,2
dobet.st n:
0,2*(13,65+2,7+1,5)
0,2*(4,15+0,85)*2

alt. v . tvarovek 50/25/24:
(1,5+2,7+13,65)*0,9*0,25
12,15*0,35*0,25
3,85*6
12,4*0,68*0,25
(4,15+0,85)*2,35*2*0,25
-1,1*2,7*0,25

dno:

2,7*13,65*0,2
12,4*7,75*0,15

alt. úprava st n kanál  p ed izol.nát ry:
3,5*10
(1,5+2,7+13,65)*0,85
12,4*(0,6+0,62)

0,2*12,4
0,2*7,5*2*5
0,2*0,25*2*5

758/1000*1,05

dno:
1,1*0,2*4,15

7,35*12,4*0,08
2,43*13,0*0,08
4,31*1,26*0,08

dno:781/1000*1,05
isté dno 4,0x200/4,0x200:6,0/0,05*0,99/1000*1,05

2*(4,15+0,85)*2,35

alt. 30/37:
kanály isté dno s fabiony:
7,5*2,2*5*0,05
13,65*2,7*0,05

podkl.bet.kanál :
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
57 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 135,00

135,00
58 411168212R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 2,25-3m m2 5,06

5,06
59 417321315R00 Ztužující pásy a v nce z betonu železového C 20/25 m3 10,81

8,86
1,95

60 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 57,30
44,30
13,00

61 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 58,00
62 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,66

0,66
63 PC 02 Rošty ŽB pro dojnice-dodávka kpl 1,00

1,00
64 PC 03 Rošty pro dojnice-doprava kpl 1,00

1,00

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
65 611473112R00 Omítka vnit ní strop  ze suché sm si, štuková m2 2,25

2,25
66 612421637R00 Omítka vnit ní zdiva, MVC, štuková m2 238,39

13,80
13,20

57,66
-3,04
-2,28
-1,90

20,15
-1,14
-2,94

7,28
-0,06

49,91
-1,52
-2,70

74,09
2,48

-1,60

18,60
-1,60

1,5*1,5

ekárna:
1,15*12,0
2,2*12,0/2
zázemí:
101:
9,3*3,1*2
-0,8*1,9*2

rošty:81+54

m. .108:2,25*2,25

V1:0,4*0,25*88,6
V2:0,3*0,25*26,0

88,6*0,25*2
26,0*0,25*2

624/1000*1,05

nap . ATRO - 135ks:1

1

104:
(1,05+1,75)*2*1,3
-0,6*0,1
105:
(3,6+4,45)*2*3,1
-0,8*1,9

-0,6*1,9*2
-1,0*1,9
103:
(1,5+1,75)*2*3,1
-0,6*1,9
-1,4*2,1

(1,5+1,5)*2*3,1
-0,8*2,0

-1,5*1,8
107:
(8,55+3,4)*2*3,1
0,4*3,1*2
-0,8*2,0
108:
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

67 612451121R00 Omítka vnit ní zdiva, cementová (MC), hladká m2 193,48

28,52
-2,00
-4,41
1,34

3,15

5,04
-1,08

2,70

166,98
-1,60
-7,15
1,99

68 612451121R00 Omítka vnit ní zdiva, cementová (MC), hladká m2 31,26

24,48
1,08
5,70

69 612451121R00 Omítka vnit ní zdiva, cementová (MC), hladká m2 200,40

24,80
-4,00
-3,60
-0,90

140,76
27,60
8,70

-16,00
23,04

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
70 621461183R00 Omítka podhled  b ízolit., st íkaná, složitost 1-2 m2 5,93

2,40
0,38
3,15

71 622421193R00 Omítka vn jší st n, MVC, esaná, složitost 1-2 m2 209,76
219,00
-33,00

4,00
3,60

pod obklad pórovin.:
102:
(4,8+4,4)*3,1
-1,0*2,0

-0,6*1,8
105:
1,5*1,8
106:
8,55*6,3*3,1
-0,8*2,0

-2,1*2,1
(2,2*2+2,3)*0,20
103:
1,5*2,1
104:
(1,75+1,05)*1,8

3,1*0,92*2

pod obklady VEGA:
113:
2,0*12,4
-1,0*2,0*2
-0,9*2,0*2

-2,75*2,6
0,25*(2,75+2,6*2)

pod UCRETE:
111+109+112:
(12,0+18,6)*2*0,4
0,27*0,4*5*2

0,36*4,0*16

nadpraží:
1,0*0,15*16
1,25*0,15*2
0,35*(2,3+1,2+2,75+1,75+1,0)

219,0
-12,0*2,75
1,0*2,0*2

-0,45*2,0
111+109+112:
2,3*(12,0+18,6)*2
2,3*12,0
1,0*8,7
-1,0*1,0*16

0,9*2,0*2
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

0,90
15,26

72 625981123R00 Obklad vn jších beton. konstr. Lignopor tl. 50 mm m2 26,58

26,58

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
73 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 26,12

10,45
14,88
0,79

74 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 20,46
20,46

75 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 38,25

29,76
6,39

1,31
0,30
0,12
0,37

76 631319111R00 P íplatek za odtokový žlábek u mazanin 200 x100 mm m 34,60
34,60

77 631319173R00 P íplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 59,00
59,00

78 631351101R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách - z ízení m2 4,14
1,80
2,34

79 631351102R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách -odstran ní m2 4,14
80 631571003R00 Násyp ze št rkopísku 0 - 32,  zpev ující m3 46,80

3,56
9,11

11,16
9,30

13,67
81 632451032R00 Vyrovnávací pot r MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 63,90
82 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 30,00

30,00
83 PC 04 D+M Trubka DN400 - podéln  roz íznutá m 4,00
84 PC 05 D+M Kalojemy a kanálky litinová m ížka nosnost 600kg kpl 1,00

1,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 64 Výpln  otvor
85 642942111R00 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 3,00

0,45*2,0
0,73*10,45*2

nce:
0,3*88,6

ekárna:
0,04*(10,2*2+12,4)
4,0*2*0,25*0,15
1,6*2*0,25*0,15

podkl. bet.:
zázemí:8,35*15,65*0,08
dojírna:0,4*18,6*2
obet.trubky:0,2*3,95

zázemí:8,55*15,95*0,15

alt. C30/37:
dojírna:
0,8*2*18,6
63,9*0,1

7,35*0,1*12,4
18,6*0,6
18,6*0,5
20,5/0,15*0,1

(32,0+4,0+24,0)*0,5

kalojemy 500x330x500mm - 6ks:

0,03*12,4

2*17,3

20,5+38,5

4,5*0,1*2*2
0,18*1,3*5*2

2,73*0,1*13,05

kanálek ve spádu 200x260x24000mm:
litinové m ížky 27000mm:
1
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

86 642942591R00 P íplatek za osazení horního vedení posuv. dve í kus 5,00
87 PC 08 Zárube  dve í 750x1250mm - p dní ks 1,00

1,00
88 55330316 Zárube  ocelová H 110   600x1970x110 P kus 2,00
89 55330319 Zárube  ocelová H 110   800x1970x110 L kus 1,00

Celkem za 64 Výpln  otvor
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
90 931971112R00 Vložky do dilata ních spár, lepenka dvojitá m2 21,20

15,00
6,20

91 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 11,25
3,00
8,25

92 936431111R00 P elivný jízek z bet. V4 To B12,5 p ímý do 0,01 m3 m 13,20
13,20

93 08113910 Voda povrchová pro jinou pot ebu pr myslu m3 11,85
11,85

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
94 941941041R00 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 308,52

101,40
63,12
61,92
82,08

95 941941291R00 P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1041 m2 309,00
96 941941841R00 Demontáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 309,00
97 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 267,61

40,56
227,05

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
98 952901311R00 Vy išt ní zem lských budov a objekt  m2 537,85

378,62
159,23

99 953943112R00 Osazení kovových p edm  do zdiva, 5 kg / kus kus 11,00
11,00

100 953943124R00 Osazení kovových p edm  do betonu, 30 kg / kus kus 12,00
4,00
8,00

101 PC 09 Kotevní "L" dojírny kg 120,00
120,00

102 PC 10 Rám rošt  kg 240,00
240,00

103 PC 11 Úhelník pro uchycení plachty kg 24,00
24,00

104 PC 12 Kotvy AE KL 12x60 M8x15 ks 22,00
22,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

po obvodu rošt  + vyrovnávací podklad:
10,0*0,25*6
12,4*0,25*2

13,65*0,1*2,2
2,2*0,1*7,5*5

2,2*6

11,5*1,03

T15:1

29,35*12,9
9,45*16,85

Z01:11

Z04:120/30
Z03:240/30

Z04:120

Z03:240

Z01:24,0

(29,35+12,9)*2*1,2
(9,45+16,85)*2*1,2
12,9*4*1,2
8,55*8*1,2

plachty:
(2*10,45+12,9)*1,2
19,0*11,95

pro Z01:11,0*2
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

Díl: 99 Staveništní p esun hmot
105 998011001R00 P esun hmot pro budovy zd né výšky do 6 m t 1 104,28

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
106 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nát r ALP za studena m2 120,00

120,00
107 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nát r ALP za studena m2 474,53

159,23

270,32
44,98

108 711111011R00 Izolace proti vlhk.vodor. nát r asf.susp. za stud. m2 360,00

360,00
109 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nát r ALP, za studena m2 119,84

54,56
21,08

40,80
3,40

110 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nát r ALP, za studena m2 133,92

99,20
34,72

111 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nát r ALP, za studena m2 89,00

89,00
112 711112011R00 Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena m2 267,00

267,00
113 711112011R00 Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena m2 268,00

268,00
114 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 475,00
115 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením m2 120,00
116 PC 14 BOTAZIT B95L - živi . silolak 1,1kg/l-0,5l/m2 kg 181,05

181,05
117 PC 15 BOTACT MD28 - izola ní st rková fólie kg 120,60

120,60
118 PC 16 D+M Pás BOTACT AB78 - akryl 125mm m 66,96

37,20
12,40
17,36

119 PC 17 BOTACT D11 - základní nát r m2 20,10
20,10

19,05*12,9*1,1
17,3*1,3*2

B95L:
dno kanál :120,0*3

ALP:
dojírna:

BE901:
dno kanál :6,0/0,05

ALP:
zázemí:9,45*16,85
dojírna:

po obvodu dojírny:
2,0*(18,6*2+12,4)
2,8*12,4

BE901:
kanály st ny:89,0

B95L:

1,1*(18,6*2+12,4)
1,7*12,4
jáma:
1,0*(17,3+3,1)*2
1,0*3,4

penetrace D11 (pod MD28):

12,4
12,4*1,4

134,0*0,15

kanály st ny:89,0*3

MD28:134,0*2

(360,0+267,0)*0,25*1,1*1,05

268,0*0,45

dolní kout mezi MD28:
18,6*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

120 PC 18 BOTAZIT BE901 - 0,15kg/m2 kg 32,92
32,92

121 PC 19 Tmel silik BOTON SF300 m 110,20

9,60
49,00

51,60
122 PC 20 Izola ní systém MASTERSEAL 501 - 0,8kg/m2/nát r kg 215,14

137,63
77,50

123 PC 21 Izola ní systém MASTERSEAL 501 - aplikace m2 134,46
86,02
48,44

124 11163150 Lak asfaltový izola ní ALP/S PENETRAL sud nevratný T 0,30
0,24
0,06

125 28323350 Fólie izola ní DAPE typ AB š. 970 mm m 87,60

69,20
18,40

126 62832134 Pás asfaltovaný t žký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 705,75
546,25
138,00

21,50

Celkem za 711 Izolace proti vod
Díl: 712 Živi né krytiny
127 712491172R00 Povlaková krytina st ech do 30°, ochran. textilie m2 467,19

285,75
181,44

128 31411568 ebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,8/32 mm kg 37,40
37,40

129 67352317.A Fólie Jutafol D140 speciál  podst ešní difúzní m2 500,23
500,23

130 67352425 Páska t snicí JUTADACH TPKSuper 0,9mm x 50mm x 15m
kus 22,86

22,86
131 998712101R00 P esun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,12

Celkem za 712 Živi né krytiny
Díl: 713 Izolace tepelné
132 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 63,90
133 713212131R00 Izolace chlad. st n, desky bodov  lepené m2 33,11

7,25
25,86

134 28375878 Deska polystyren. EXTRAPOR 70 S Stabil tl. 20 mm m2 67,10
67,10

135 28375936 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80mm m2 35,18

(120,0+89,0)*0,15*1,05

kalojemy + kanálky:
(0,5+0,3)*2*3*2

17,0*2,53*2
17,3*2,8

475,0*0,0005
120,0*0,0005

jáma:
4*17,3

(12,0+0,25)*2*2
žlab stání:
(12,6+0,3)*2*2

pod matrace:
17,0*2,53*2*0,8*2
17,3*2,8*0,8*2

pojistná fólie st echa:
7,5*19,05*2
9,6*9,45*2

alt. tex:467,5*0,08

467,5*1,07

467,5/1,5*1,1/15

2*9,2

475,0*1,15
120,0*1,15
rošty:
21,5

0,43*16,85
16,85*3,07/2

63,9*1,05
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

35,18
136 998713101R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,13

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 721 Vnit ní kanalizace
137 721171113R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 200 mm m 4,00

4,00
138 PC 13 ížka 150x150 ks 54,00

54,00
139 998721101R00 P esun hmot pro vnit ní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,07

Celkem za 721 Vnit ní kanalizace
Díl: 762 Konstrukce tesa ské
140 762112110R00 Montáž konstrukce st n z eziva hran n. do 120 cm2 m 45,10

26,00
19,10

141 762112120R00 Montáž konstrukce st n z eziva hran n. do 224 cm2 m 34,94

19,94
15,00

142 762195000R00 Spojovací a ochranné prost edky pro montáž st n m3 0,83
0,83

143 PC 22 FARMTEC - stahovací plachta D+M kpl 1,00
1,00

144 PC 23 Úprava d evených prvk  hoblováním m3 40,09
13,00
5,73

12,36
9,00

145 60512622 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.17-24 m3 0,83
0,83

146 998762102R00 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 12 m t 22,54
Celkem za 762 Konstrukce tesa ské

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
147 764352205R00 Žlaby z Pz plechu podokapní p lkruhové, rš 400 mm m 79,15

79,15
148 764359231R00 Kotlík z Pz plechu ty hranný 200 x 250 x 350 mm kus 7,00

7,00
149 764410250R00 Oplechování parapet  v etn  roh  Pz, rš 330 mm m 19,40

2,60
16,80

150 764430230R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm m 22,55
15,00
7,55

151 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 25,00
25,00

152 PC 24 Vložka plech kruh D500-600 rš do 450mm m2 6,27
4,58
1,70

153 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,69
Celkem za 764 Konstrukce klempí ské

O03:4,0

O06:54

svin.plachty:
50/200:10,7+8,4+6,9
50/100:10,7+8,4

svin.plachty:

33,5*1,05

(0,06+0,25)*2*19,94
(0,05+0,25)*2*15,0

0,29+0,3+0,07+0,17

K01:79,15

K02:7

K04:2,6
K05:16,8

K08:15

60/250:19,94
50/250:15,0

0,29+0,3+0,07+0,17

O01, O02 - celkem 17,9m:1

(0,05+0,2)*2*(10,7+8,4+6,9)
(0,05+0,1)*2*(10,7+8,4)

K09:7,55

K03:25

K06:3,14*0,54*0,45*6
K07:3,14*0,6*0,45*2
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

Díl: 765 Krytiny tvrdé
154 765323351T00 Zast ešení vlnovkou PAMA-Elyonda, typ A5 m2 441,00

441,00
155 PC 25 Zast ešení PUR panel tl.60mm m2 152,00

152,00
156 PC 26 Podhled PUR panel tl.100mm m2 352,00

218,00
134,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé
Díl: 766 Konstrukce truhlá ské
157 766661112R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 1k .do 0,8 m kus 3,00

1,00
2,00

158 PC 27 D+M Dví ka d ev ná 750x1250 p dní ks 1,00
1,00

159 54914591 Kliky se štítem dve .  804  klí /90 Cr kus 3,00
160 61160132 Dve e vnit ní hladké plné 1 k íd. 60x197 lak. C kus 2,00

2,00
161 61160192 Dve e vnit ní hladké plné 1 k íd. 80x197 lak C kus 1,00

1,00
162 61187156 Prah dubový délka 80 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm kus 3,00
163 998766101R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 6 m t 0,05

Celkem za 766 Konstrukce truhlá ské
Díl: 767 Konstrukce záme nické
164 PC 28 FARMTEC - rolovací vrata D+M kpl 1,00

1,00
165 PC 29 FARMTEC - h ebenová št rbina D+M kpl 1,00

1,00
166 PC 30 D+M V trací sv tlík kpl 1,00

1,00
167 PC 31 D+M posuvné dve e PUR kpl 1,00

1,00
168 PC 32 Dve e pož. odolné PB(30)EI 800x1970 do CgH ks 1,00

ekárna:152,0

D+M nap . KINGSPAN KS 1000 TF pod vazníky:
. všech vnit ních lemovacích prvk , zat sn ní a zav šení:

dojírna:218,0
zázemí:134,0

D+M v . oplechování (h eben, záv trné lišty) - tl.1,6mm:
zázemí + dojírna:441,0

D+M v . oplechování (h eben, záv trné lišty, sráže  vody,...):
nap . KINGSPAN KS 1000 RW:

nutno objednat:
T13 - 2ks:
T14 - 2ks:
1

nutno objednat:
O04 - 10,0m:
1

nap . PAMA:

T08:1
T09:2

T15:1

T09 - P:2

T08 - L:1

T12 - 1ks:
1

dojírna:
O05 - 15,75m, š 2,0m, elektricky ovládaná:
1

. kování (horní posuvné), t sn ní a rámu:
T10 - 2ks:
T11 - 2ks:
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

1,00
169 PC 33 D+M Žaluzie strojovny kpl 1,00

1,00
170 PC 34 D+M Montážní otvor kpl 1,00

1,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
171 PC 35 D+M plastových dve í kpl 1,00

1,00
172 PC 36 D+M plastových oken kpl 1,00

1,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
173 771474112U00 Mtž sokl keram rovný flex lep -90 m 40,54

18,60
-1,60
-1,20
-1,00
16,09
-0,80
5,60
5,25

-0,40
174 771573113U00 Mtž keram režná hladká lepidlo -12 m2 28,78

10,44
2,67
1,88

13,79
175 PC 37 UCRETE DP-10 m2 105,06

18,47
53,21
13,98
19,40

176 PC 38 UCRETE DP-20 m2 68,00

68,00

. zavírání a kování:
T18:1

protideš ová žaluzie , uzavíratelná se sítí proti hmyzu, ukotvení do ost ní 
otvor :
T16 - 2ks:

T03 - 1ks:
T04 - 1ks:
T05 - 3ks:
T06 - 2ks:
18m2:1

T01 - 2ks:
T02 - 17ks:
19,5m2:1

T17 - 1ks:
1

PUR panel nap  KS 1000 TF tl. 100mm RAL 9002, v . vchodových dv í 
+ okna, v . montážních prvk :
T07 - 1ks:
1

-0,2*2

10,44
2,67
1,88
13,79

D+M podlaha v . fabion  r=5cm:

9,3*2
-0,8*2
-0,6*2
-1,0
(3,6+4,445)*2
-0,8
(1,05+1,75)*2
(1,5*1,75)*2

18,29*1,01
52,68*1,01
0,4*17,3*2*1,01
12,0+3,2*2+1,0

D+M podlaha v . fabion  r=5cm:
34,0*2
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01a
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - vlastní dojírna

177 59764202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm m2 33,52
29,38
4,14

178 998771101R00 P esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,78
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady

Díl: 781 Obklady keramické
179 781413114U00 Mtž obklad pórov lepidlo -45ks/m2 m2 194,00

194,00
180 781474115U00 Mtž keram hladká flex lep -25ks/m2 m2 201,00

201,00
181 PC 39 íplatek kyselinovzdorná spára BOTON TF 150 m2 201,00

201,00
182 PC 40 Dlažba keram. glazovaná VEGA 200x200x9 typ 001 m2 205,02

205,02
183 PC 41 UCRETE DP-10 m2 32,32

32,32
184 59781346 Obkláda ka Color One  14,8x14,8 bílá lesk m2 197,88

197,88
185 998781101R00 P esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 3,30

Celkem za 781 Obklady keramické
Díl: 783 Nát ry
186 783225100R00 Nát r syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 3,50

1,20
2,30

187 783626300R00 Nát r lazurovací truhlá ských výrobk  3x lakování m2 41,22

5,73
16,75
12,36
4,50

1,88

Celkem za 783 Nát ry
Díl: 784 Malby
188 784413302R00 Pa okování 2x, bílení 1x, místnosti H do 5 m m2 240,64

240,64

Celkem za 784 Malby
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
189 PC 42 Ocelová konstrukce st echy kg 6 570,00

6 570,00
190 PC 43 Ocelové vaznice METSEC kpl 1,00

1,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí

28,8*1,02
40,6*0,1*1,02

dle 61245-1121 pórovin:194,0

dle 61245-1121 keram:201,0

201,0

201,0*1,02

dle 61245-1121 ucrete:32,0*1,01

194,0*1,02

D+M konstrukce st echy v . nát ru a  montážního mat.:6570

D+M ocelových vaznic METSEC pozink v . montážního materiálu:1

dví ka:
0,75*1,25*2

238,39+2,25

CgH:
(0,8+2,0*2)*0,25
(0,6+2*2,0)*0,25*2

fošny:
(0,05+0,1)*2*(10,7+8,4)
(0,05+0,2)*2*(10,7+8,4+6,9+7,5)
(0,06+0,25)*2*19,94
(0,05+0,25)*2*7,5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01b Dojírna - kotevní otvory JKSO 
Objekt SKP 
SO-01 Dojírna rná jednotka
Stavba Po et jednotek
1220003857 OSI KY - Dojírna Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et : SO-01b
SO-01 Dojírna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Dojírna - kotevní otvory

0
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01b
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 274353131R00 Bedn ní kotev.otvor  pas  do 0,10 m2, hl. 1 m kus 54,00
54,00

2 278311041R00 Zálivka kotevních otvor  C 16/20 do objemu 0,02 m3 m3 1,94
1,94

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

3 953943124R00 Osazení kovových p edm  do betonu, 30 kg / kus kus 54,00
54,00

4 PC 01 Skládání technologie + manipulace h 10,00
10,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

5 998011001R00 P esun hmot pro budovy zd né výšky do 6 m t 5,66
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

18+36

traktorbagr - vidle:10

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - kotevní otvory

18+36

0,3*0,3*0,4*(18+36)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01c Dojírna - koridor JKSO 
Objekt SKP 
SO-01 Dojírna rná jednotka
Stavba Po et jednotek
1220003857 OSI KY - Dojírna Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et : SO-01c
SO-01 Dojírna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Dojírna - koridor

0
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01c
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Díl: 1 Zemní práce

1 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,04
1,14
0,90

2 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,10
3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 2,10

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 274313621R00 Beton základových pas  prostý C 20/25 m3 3,17
1,37
1,80

5 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení m2 14,48
6,08
8,40

6 274351216R00 Bedn ní st n základových pas  - odstran ní m2 14,48
7 274362021R00 Výztuž základových pas  ze sva ovaných sítí KARI t 0,06

0,06

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 163,00
49,38

113,62
9 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 27,91

4,17
0,61

17,04
1,08

5,00
10 631351101R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách - z ízení m2 50,16

10,64
32,52

7,00
11 631351102R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách -odstran ní m2 50,16
12 631362021R00 Výztuž mazanin sva ovanou sítí z drát  Kari t 0,61

0,61
13 PC 01 Drážkování podlah m2 138,31

138,31

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
14 953943124R00 Osazení kovových p edm  do betonu, 30 kg / kus kus 20,00
15 PC 02 Vodící lišta L60/6 kg 600,00

600,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
16 998011001R00 P esun hmot pro budovy zd né výšky do 6 m t 155,71

115:6,0*0,3*0,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - koridor

114:7,6*0,3*0,5

7,6*0,3*0,6
6,0*0,3*1,0

7,6*0,4*2
6,0*0,7*2

(7,6+6,0)*1,0*2*2,1/1000*1,05

úprava kanálku:

114:24,69*2
115:113,62

alt. C30/37:
114:
27,8*0,15
0,2*0,2*7,6*2
115:
113,62*0,15
0,2*0,2*27,1
kanálek úprava :
5,0

7,6*(0,5+0,2)*2
27,1*(0,5*2+0,2)

7,0

(24,69+113,62)*2*2,1/1000*1,05

113,62+24,69

s pracnami:600
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01c
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - koridor

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 765 Krytiny tvrdé
17 765323351T00 Zast ešení vlnovkou PAMA-Elyonda, typ A5 m2 30,40

Celkem za 765 Krytiny tvrdé
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
18 PC 03 Montáž ocelových konstrukcí kg 840,00

840,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí
zast ešení 114:840
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01d Dojírna - demolice JKSO 
Objekt SKP 
SO-01 Dojírna rná jednotka
Stavba Po et jednotek
1220003857 OSI KY - Dojírna Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et : SO-01d
SO-01 Dojírna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Dojírna - demolice

0
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01d
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 113106241R00 Rozebrání ploch ze silni ních panel  m2 120,00
120,00

2 961041000U00 Bourání základu betonového m3 22,21

22,21
3 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 15,39

15,39
4 965049112R00 P íplatek, bourání mazanin se sva .sí í nad 10 cm m3 15,40
5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,62

37,62
6 979081121R00 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 200,00

1 200,00
7 979096112U00 Drcení odpadu z betonu prostého t 37,60

37,60
8 979999991T00 Poplatek za skládku suti azbestocementu t 30,00

30,00
9 981011311R00 Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 10 %, MVC m3 434,39

434,39

Celkem za 96 Bourání konstrukcí

edpoklad:
0,6*1,2*(9,85+10,5*2)

edpoklad tl.25cm:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - demolice

6,0*20,0

stáv. ekárna:
9,85*4,2*10,5

9,05*6,8*0,25

15,4+22,22

30*20*2

15,4+22,2

alt. izol materiál + d evo:
edpoklad:30
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01e Dojírna - zpevn né plochy JKSO 
Objekt SKP 
SO-01 Dojírna rná jednotka
Stavba Po et jednotek
1220003857 OSI KY - Dojírna Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo 
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et : SO-01e
SO-01 Dojírna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Dojírna - zpevn né plochy

0
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1220003857 OSI KY - Dojírna Rozpo et: SO-01e
SO-01 Dojírna

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Díl: 5 Komunikace

1 564861111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 20 cm m2 62,00
2 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 68,03

68,03
3 565155221U00 Podkl obal kam OKS II tl70mm nad3m m2 62,00
4 577144221U00 Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m- m2 62,00
5 596211111U00 Klad zámk dl tl60 skA -100m2 chod m2 6,03
6 59245304 Dlažba BEST BEATON p írodní  20x16,5x6 m2 6,09

6,09

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm m 23,60
8 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez op ry,lože z C12/15 m 7,03
9 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 48,00
10 59217410 Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat kus 7,10

7,10

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
7,03*1,01

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : Dojírna - zpevn né plochy

62,0+6,03

6,03*1,01
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