

Slepý rozpočet stavby

Datum: 17.9.2015

Stavba : 1220003857

Osičky - Dojírna

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01K	Dojírna - Kanalizace	0	0	0	0	
01V	Dojírna - Vodoinstalace	0	0	0	0	
02	Přípojka vody	0	0	0	0	
03	Splašková kanalizace	0	0	0	0	
04	Dešťová kanalizace	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01K	3857_01K SO-01 Dojírna - Kanalizace	0	0	0	0	
01V	3857_01V SO-01 Dojírna - Vodoinstalace	0	0	0	0	
02	3857_02 SO-02 Přípojka vody	0	0	0	0	
03	3857_03 SO-03 Splašková kanalizace	0	0	0	0	
04	3857_04 SO-04 Dešťová kanalizace	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
27	Základy		0	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		0	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod		0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty		0	0	0	0	0

8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot		0	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3857_01K	SO-01 Dojírna - Kanalizace	JKSO	812.41
Objekt			SKP	
01K	Dojírna - Kanalizace		Měrná jednotka	kpl
Stavba			Počet jednotek	
1220003857	Osičky - Dojírna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

V projektové dokumentaci, která je jako příloha zadávací dokumentace výběrového řízení, jsou uvedeny některé značky technologie a stavebních prvků. Tyto značky nejsou závazné pro zájemce ve výběrovém řízení. Zájemci mohou nabídnout technologie a stavební prvky jiných značek, které splní parametry požadované v zadávací dokumentaci.

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet : 3857_01K
Objekt :	01K Dojírna - Kanalizace	SO-01 Dojírna - Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01K
Objekt :	01K Dojírna - Kanalizace	SO-01 Dojírna - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	1	Zemní práce								
1	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	25,37						
		Vzhledem ke společnému hloubení rýh je použita položka nad 100 m3:								
		1-1:								
		0,6*(0,90+1,16)/2*12,5-0,6*0,46*12,0		4,41						
		0,6*(0,46+0,95)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,15						
		0,6*(0,99+0,46)/2*2,0-0,6*0,46*2,0		0,32						
		2-2:								
		0,6*(0,96+1,09)/2*7,5-0,6*0,46*7,5		2,54						
		0,6*(0,46+0,97)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,15						
		0,6*(1,00+0,97)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,32						
		3-3:								
		0,6*(0,55+1,06)/2*25,5-0,6*0,46*25,5		5,28						
		0,6*(0,46+0,70)/2*3,0-0,6*0,46*3,0		0,22						
		0,6*(0,46+0,64)/2*0,5-0,6*0,46*0,5		0,03						
		0,6*(0,64+0,67)/2*0,5-0,6*0,46*0,5		0,06						
		0,6*(0,60+0,83)/2*1,5-0,6*0,46*1,5		0,23						
		0,6*(0,55+0,84)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,14						
		0,6*(0,87+0,75)/2*3,5-0,6*0,46*3,5		0,74						
		0,6*(0,92+0,46)/2*2,0-0,6*0,46*2,0		0,28						
		0,6*(0,95+0,97)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,30						
		0,6*(0,46+1,00)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,16						
		0,6*(1,01+0,46)/2*2,5-0,6*0,46*2,5		0,41						
		4-4:								
		0,6*(1,00+1,05)/2*2,5-0,6*0,46*2,5		0,85						
		0,6*(1,02+0,46)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,17						
		5-5:								
		0,6*(0,81+0,93)/2*7,0-0,6*0,46*7,0		1,72						
		0,6*(0,46+0,82)/2*0,5-0,6*0,46*0,5		0,05						
		0,6*(0,86+0,84)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,23						

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01K
Objekt :	01K Dojírna - Kanalizace	SO-01 Dojírna - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6-6:								
		0,6*(0,76+0,93)/2*8,0-0,6*0,46*8,0		1,85						
		0,6*(0,95+0,97)/2*0,5-0,6*0,46*0,5		0,15						
		0,6*(1,00+0,46)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,16						
		0,6*(1,01+0,98)/2*2,5-0,6*0,46*2,5		0,80						
		7-7:								
		0,6*(0,73+0,82)/2*5,0-0,6*0,46*5,0		0,95						
		0,6*(0,70+0,75)/2*5,0-0,6*0,46*5,0		0,80						
		0,6*(0,74+0,70)/2*1,0-0,6*0,46*1,0		0,16						
		8-8:								
		0,6*(0,65+0,78)/2*7,0-0,6*0,46*7,0		1,07						
		9-9:								
		0,6*(0,64+0,68)/2*2,0-0,6*0,46*2,0		0,24						
		0,6*(0,66+0,51)/2*4,5-0,6*0,46*4,5		0,34						
		0,6*(0,58+0,52)/2*2,0-0,6*0,46*2,0		0,11						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	25,37						
		Přebytečný výkopek:25,365		25,37						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	25,37						
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,15						
		0,6*0,3*(15,5+9,5+42,0+3,5+8,5+12,0+11,0+7,0+8,5)		21,15						
5	PC	Štěrkopísek frakce 0-22 A včetně dopravy	T	42,30						
		2,0*21,15		42,30						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce								
6	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,05			1,89077	13,33		
		0,6*0,1*(15,5+9,5+42,0+3,5+8,5+12,0+11,0+7,0+8,5)		7,05						
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce						13,33		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	13,33						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01K
Objekt :	01K Dojírna - Kanalizace	SO-01 Dojírna - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
8	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm 1,0+1,0	m	2,00 2,00			0,00038	0,00		
9	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 3*1,0	m	3,00 3,00			0,00047	0,00		
10	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 3,5+8,5+4,5+5,0+5,5+6,0+4,5+2,0+6,5	m	46,00 46,00			0,00209	0,10		
11	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 12,5+3,5+7,5+1,5	m	25,00 25,00			0,00250	0,06		
12	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 10,5+7,5+4,5+14,0+6,0+4,5+7,0+4,0+8,0+6,0	m	72,00 72,00			0,00355	0,26		
13	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	5,50			0,00400	0,02		
14	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00						
15	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00						
16	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	30,00						
17	72121HL40T00	Podomítková zápach. uzávěrka pro pračky DN 50	kus	1,00			0,00500	0,01		
18	72121HL72T00	Vpust plastová HL 72 s nerezovou mříží, DN 100	kus	9,00			0,00500	0,05		
19	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,00			0,00049	0,00		
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 2,0+3,0+46,0+25,0	m	76,00 76,00						
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 72,0+5,5	m	77,50 77,50						
22	PC1	Montáž odvodňovacích prvků RONN	kpl	5,00						
23	PC2	Odvodňovací prvek RONN R 2100-500 krabiový žlab dl. 500 mm	kpl	2,00						
24	PC3	Odvodňovací prvek RONN R 2100-1000 krabiový žlab dl. 1000 mm	kpl	3,00						
25	283141494	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá 38,5+25,0+72,0+5,0	m	140,50 140,50						
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,49						
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace						0,49		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3857_01V	SO-01 Dojírna - Vodoinstalace	JKSO	812.41
Objekt			SKP	
01V	Dojírna - Vodoinstalace		Měrná jednotka	kpl
Stavba			Počet jednotek	
1220003857	Osičky - Dojírna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

V projektové dokumentaci, která je jako příloha zadávací dokumentace výběrového řízení, jsou uvedeny některé značky technologie a stavebních prvků. Tyto značky nejsou závazné pro zájemce ve výběrovém řízení. Zájemci mohou nabídnout technologie a stavební prvky jiných značek, které splní parametry požadované v zadávací dokumentaci.

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet : 3857_01V
Objekt :	01V Dojírna - Vodoinstalace	SO-01 Dojírna - Vodoinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01V
Objekt :	01V Dojírna - Vodoinstalace	SO-01 Dojírna - Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 pro AŠ:1,9*1,6*(0,85-0,46)	m3	1,19						
				1,19						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Přebytečný výkopek:1,7*1,4*0,39	m3	0,93						
				0,93						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,93						
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkop:1,1856 - Přebytečný výkopek:-0,9282	m3	0,26						
				1,19						
				-0,93						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								
5	893225111R00	Šachtice domovní vodovod. z betonu, do 5 m3 Armaturní šachta včetně vodotěsného poklopu 600*600mm, hydroizolace a její mechanické ochrany, podkladního betonu a stupadel:1,7*1,4*0,85	m3	2,02			1,87023	3,78		
				2,02						
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						3,78		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,78						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl: 713		Izolace tepelné								
7	71341F282T00	Tep izol potr MIRELON pr 28-20mm izolace měděného potrubí Supersan 28-1:4,5+20,5+1,5+3,0+2,5	m	32,00			0,00010	0,00		
				32,00						
8	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00						
	Celkem za	713 Izolace tepelné						0,00		
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
9	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	0,50			0,01397	0,01		
10	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	3,00			0,01820	0,05		
11	722164105R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm 4,5+20,5+1,5+3,0+2,5	m	32,00			0,00501	0,16		
				32,00						
12	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	47,00			0,00028	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01V
Objekt :	01V Dojírna - Vodoinstalace	SO-01 Dojírna - Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		4,5+8,5+5,5+4,0+3,5+9,0+4,0+8,0		47,00						
13	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	20,50			0,00028	0,01		
		2*4,5+3,0+2,5+3,0+3,0		20,50						
14	722176114R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	52,00			0,00028	0,01		
		25,0+14,0+3,5+6,0+3,5		52,00						
15	722176115R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm	m	9,00			0,00030	0,00		
16	722176117R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm	m	54,00			0,00030	0,02		
		43,0+5,0+6,0		54,00						
17	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	67,50			0,00013	0,01		
		47,0+20,5		67,50						
18	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	52,00			0,00016	0,01		
19	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	9,00			0,00023	0,00		
20	722181116R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65	m	54,00			0,00032	0,02		
21	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00						
22	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	26,00						
23	722190405R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 50	kus	5,00						
24	722221147T00	Ventil výtakový K 3T G 3/4	kus	11,00			0,00086	0,01		
25	722223113T00	Ventil přívzduš. a odvzdušňovací T 1070, G 3/4	kus	5,00			0,00071	0,00		
26	722224152U00	Kulový kohout zahradní 1/2 - 3/4"	kus	6,00			0,00022	0,00		
		dtto kulový kohout s vnějším závitem:6		6,00						
27	722224155U00	Kulový kohout zahradní 5/4" pro WAP	kus	1,00			0,00038	0,00		
28	722231022T00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 3/4"	kus	4,00			0,00132	0,01		
29	722231023T00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 1"	kus	1,00			0,00132	0,00		
30	722231024T00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 5/4	kus	1,00			0,00132	0,00		
31	722231026T00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 2"	kus	4,00			0,00132	0,01		
32	722231062T00	Ventil zpětný Ve 3030 G 3/4	kus	10,00			0,00100	0,01		
33	722231065T00	Ventil zpětný Ve 3030 G 5/4	kus	1,00			0,00131	0,00		
34	722231067T00	Ventil zpětný Ve 3030 G 2"	kus	2,00			0,00131	0,00		
35	72225HA15T00	Hadice OPTIMIT DN 15	m	20,00			0,00050	0,01		
36	72225HA20T00	Hadice OPTIMIT DN 20	m	71,00			0,00050	0,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01V
Objekt :	01V Dojírna - Vodoinstalace	SO-01 Dojírna - Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		7*5,0+12,0+6,0+12,0+6,0		71,00						
37	722262302U00	Vodoměr závit -40°C G 1x150mm	kus	1,00			0,00653	0,01		
38	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	218,00			0,00018	0,04		
		0,5+3,0+32,0+47,0+20,5+52,0+9,0+54,0		218,00						
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	218,00			0,00001	0,00		
40	PC	Tlakové potrubí oplachu (cca 50,0 m)	kpl	1,00						
		viz externí dodavatel (např. firma JSK Montáže Moravská Třebová):1		1,00						
41	19632695	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 28x1 mm	m	32,96			0,00075	0,02		
		1,03*32,0		32,96						
42	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	48,41			0,00014	0,01		
		1,03*47,0		48,41						
43	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	21,12			0,00023	0,00		
		1,03*20,5		21,12						
44	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	53,56			0,00037	0,02		
		1,03*52,0		53,56						
45	28615140	Trubka D 40 x 5,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	9,27			0,00057	0,01		
		1,03*9,0		9,27						
46	28615145	Trubka D 63 x 8,6 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	55,62			0,00141	0,08		
		1,03*54,0		55,62						
47	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,59						
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod						0,59		
Díl:	725	Zařizovací předměty								
48	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	1,00			0,02794	0,03		
49	725017351R00	Umývatko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé	soubor	1,00			0,00700	0,01		
50	725212267T00	Umyvadlo z diturvitu s uzávěrkou T 1015	soubor	1,00			0,01052	0,01		
51	725319201R00	Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských	soubor	2,00			0,00040	0,00		
52	725331112U00	Výlevka keramická LAURA kovová m	soubor	1,00			0,01849	0,02		
53	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	4,00			0,00073	0,00		
54	72553200ST00	El. ohříváč závěsný svislý 200 l Dražice	kus	4,04			0,09500	0,38		
55	725539105R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 160 l	soubor	4,00			0,02882	0,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_01V
Objekt :	01V Dojírna - Vodoinstalace	SO-01 Dojírna - Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
56	725810226T00	Ventil nástěnný T 212 G1/2 PO ventil	soubor	1,00			0,00038	0,00		
57	725810405T00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	1,00			0,00038	0,00		
58	725821151U00	Baterie SAM-150 zeď páka TU 8110 XV	soubor	3,00			0,00148	0,00		
59	725831151U00	Baterie SAM páka vana TU8115X/lr150	soubor	1,00			0,00182	0,00		
60	725841161U00	Baterie SAM150páka sprcha TA8423L/l	kus	2,00			0,00193	0,00		
61	552GASTRO2	Nerezový dřez GASTRO 0,69*0,69m	kus	2,00			0,01200	0,02		
62	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,60						
	Celkem za	725 Zařizovací předměty						0,60		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3857_02	SO-02 Přípojka vody	JKSO	827.19.A1
Objekt			SKP	
02	Přípojka vody		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
1220003857	Osičky - Dojírna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

V projektové dokumentaci, která je jako příloha zadávací dokumentace výběrového řízení, jsou uvedeny některé značky technologie a stavebních prvků. Tyto značky nejsou závazné pro zájemce ve výběrovém řízení. Zájemci mohou nabídnout technologie a stavební prvky jiných značek, které splní parametry požadované v zadávací dokumentaci.

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet : 3857_02
Objekt :	02 Přípojka vody	SO-02 Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	0	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_02
Objekt :	02 Přípojka vody	SO-02 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	42,13						
		Trasa A (v celé trase společný výkop i pro trasu "B):								
		10,5*0,8*(1,35+1,24)/2		10,88						
		5,0*0,8*(1,24+1,18)/2		4,84						
		12,5*0,8*(1,18+1,17)/2		11,75						
		13,5*0,8*(1,17+1,30)/2		13,34						
		2,5*0,8*(1,30+1,29)/2		2,59						
		1,0*0,8*0,22		0,18						
		- panely:-0,8*0,15*12,0		-1,44						
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	18,00						
		Přebytečný výkopek:								
		Trasy A+B:0,8*0,50*45,0		18,00						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,00						
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,13						
		Výkop:42,132		42,13						
		- Přebytečný výkopek:-18,0		-18,00						
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,40						
		0,8*0,40*45,0		14,40						
6	PC	Štěrkopísek frakce 0-22 A včetně dopravy	T	28,80						
		2,0*14,4		28,80						
	Celkem za	1 Zemní práce								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
7	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	36,00					-0,40800	-14,69
		12,0*3,0		36,00						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce								-14,69
Díl: 27		Základy								
8	452313111R00	Bloky pro potrubí z betonu C -/7,5	m3	0,32			2,50000	0,81		
		6*0,6*0,3*0,3		0,32						
9	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	2,16			0,00480	0,01		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_02
Objekt :	02 Přípojka vody	SO-02 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		6*2*0,6*0,3		2,16						
	Celkem za	27 Základy						0,82		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	3,60			1,89077	6,81		
		0,8*0,1*45,0		3,60						
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce						6,81		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
11	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm (stávající panely)	m2	36,00			0,08350	3,01		
		12,0*3,0		36,00						
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						3,01		
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot								
12	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	92,00						
		2*46,0		92,00						
13	892233121U00	Dezinfekce vodov potr DN do 70	m	92,00						
14	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	92,00						
15	PC1	Oblouk 30° PE 100+ SDR11 63 mm	kus	2,02			0,00060	0,00		
16	PC2	Oblouk 45° PE 100+ SDR11 63 mm	kus	2,02						
17	PC3	Oblouk 90° PE 100+ SDR11 63 mm	kus	6,06						
18	28314148	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	90,00						
19	28613434	Trubka tlaková PipeLife PE100 63 x 5,8 mm PN16 náv	m	96,60			0,00105	0,10		
		1,05*92,0		96,60						
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot						0,10		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
20	936311111R00	Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 0,25 m2 ve stávající vodovodní šachtě	m3	0,00			2,59534	0,01		
		2*(3,14*0,075^2*0,15-3,14*0,0315^2*0,15)		0,00						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,01		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
21	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm ve stávající vodovodní šachtě	kus	2,00					-0,00700	-0,01

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_02
Objekt :	02 Přípojka vody	SO-02 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí								-0,01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
22	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	10,75						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
23	722231026T00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 T,G 2" do stávající vodovodní šachty	kus	2,02			0,00132	0,00		
24	PC	Napojení na stávající vodovod ve stávající šachtě	kpl	2,00						
25	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00						
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod						0,00		
Díl:	M21	Elektromontáže								
26	PC	Vyhledávací vodič	m	90,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3857_03	SO-03 Splašková kanalizace	JKSO	827.21.A4
Objekt			SKP	
03	Splašková kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
1220003857	Osičky - Dojírna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

V projektové dokumentaci, která je jako příloha zadávací dokumentace výběrového řízení, jsou uvedeny některé značky technologie a stavebních prvků. Tyto značky nejsou závazné pro zájemce ve výběrovém řízení. Zájemci mohou nabídnout technologie a stavební prvky jiných značek, které splní parametry požadované v zadávací dokumentaci.

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet : 3857_03
Objekt :	03 Splašková kanalizace	SO-03 Splašková kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_03
Objekt :	03 Splašková kanalizace	SO-03 Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	57,18						
		Vzhledem ke společnému hloubení rýh je použita položka do 1000m3:								
		Stoka A:								
		1,5*0,8*(1,82+1,78)/2		2,16						
		19,0*0,8*(1,78+0,94)/2		20,67						
		Stoka B:								
		5,0*0,9*(1,92+1,84)/2		8,46						
		10,5*0,9*(1,84+2,10)/2		18,62						
		2,5*0,9*(2,10+2,04)/2		4,66						
		šachta:								
		(2,0-0,8)*2,0*1,09		2,62						
2	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	108,72			0,00099	0,11		
		Stoka A:								
		1,5*(1,82+1,78)		5,40						
		10,0*(1,78+1,50)		32,80						
		Stoka B:								
		5,0*(1,92+1,84)		18,80						
		10,5*(1,84+2,10)		41,37						
		2,5*(2,10+2,04)		10,35						
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	108,72						
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	28,14						
		Přebytečný výkopek:								
		Stoka A: (20,5-0,5)*(0,3432+0,0397+0,1331)		10,32						
		Stoka B: 18,0*(0,5842+0,1590+0,2468)		17,82						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	28,14						
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,04						
		Výkop: 57,182		57,18						
		- Přebytečný výkopek: -28,14		-28,14						
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	17,38						

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_03
Objekt :	03 Splašková kanalizace	SO-03 Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Stoka A:(20,5-0,5)*0,3432		6,86						
		Stoka B:18,0*0,5842		10,52						
8	PC	Štěrkopísek frakce 0-22 A včetně dopravy	T	34,76						
		2,0*17,3796		34,76						
	Celkem za	1 Zemní práce						0,11		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,10			1,89077	13,43		
		Stoka A:(20,5-0,5)*0,1331		2,66						
		Stoka B:18,0*0,2468		4,44						
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce						13,43		
Díl: 8		Trubní vedení								
10	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	20,00			0,00001	0,00		
11	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	18,00			0,00001	0,00		
12	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00			0,00003	0,00		
13	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00			0,00002	0,00		
14	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	1,00			0,00005	0,00		
15	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	20,00						
16	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	18,00						
17	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení prstenců)	kus	3,00						
18	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení přechodové desky)	kus	1,00						
19	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení dna)	kus	1,00						
20	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00			0,00702	0,01		
21	PC	Dopojení stávající splaškové kanalizace	kpl	1,00						
		Zaústění stávající splaškové kanalizace ze stávající šachty do stoky A:1		1,00						
22	283141494	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	38,00						
		20,0*18,0		38,00						
23	286111913	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	kus	3,64			0,04260	0,16		
		20,0/6*1,093		3,64						
24	286111943	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000	kus	3,28			0,07620	0,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_03
Objekt :	03 Splašková kanalizace	SO-03 Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		18,0/6*1,093		3,28						
25	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	3,03			0,00127	0,00		
26	28651679.A	Koleno kanalizační KGB 400/ 30° PVC	kus	1,01			0,01554	0,02		
27	28651709.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	1,01			0,00264	0,00		
28	59224043	Dno šachetní SU-M 1000*635 DN 200	ks	1,01			1,36300	1,38		
29	59224062	Prstenec krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x12 cm	kus	2,02			0,05100	0,10		
30	59224063	Prstenec krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x12 cm	kus	1,01			0,06400	0,06		
31	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,01			0,00200	0,00		
32	592BETA01P	Poklop BEST BEGU-PARK (A 15) S RÁMEM	kus	1,01			0,07000	0,07		
33	592BETA01PD	Přech. deska BETA AP-M 1000/625*270 Z	kus	1,01			0,45300	0,46		
	Celkem za	8 Trubní vedení						2,51		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
34	936311111R00	Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 0,25 m2	m3	0,01			2,59534	0,04		
		zabetonování potrubí do stávající jímky:3,14*0,25^2*0,20-3,14*0,20^2*0,20		0,01						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,04		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
35	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm (do stávající jímky)	kus	1,00			0,00034	0,00	-0,16500	-0,17
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,17						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						0,00		-0,17
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
37	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	16,09						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3857_04	SO-04 Dešťová kanalizace	JKSO	827.29.A3
Objekt			SKP	
04	Dešťová kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
1220003857	Osičky - Dojírna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

V projektové dokumentaci, která je jako příloha zadávací dokumentace výběrového řízení, jsou uvedeny některé značky technologie a stavebních prvků. Tyto značky nejsou závazné pro zájemce ve výběrovém řízení. Zájemci mohou nabídnout technologie a stavební prvky jiných značek, které splní parametry požadované v zadávací dokumentaci.

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet : 3857_04
Objekt :	04 Dešťová kanalizace	SO-04 Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_04
Objekt :	04 Dešťová kanalizace	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	73,98						
		Vzhledem ke společnému hloubení rýh je použita položka do 1000m3:								
		Stoka A:								
		12,0*0,8*(1,04+1,05)/2		10,03						
		6,0*0,8*(1,05+0,85)/2		4,56						
		7,0*0,8*(0,85+1,27)/2		5,94						
		Stoka B:								
		6,0*0,8*(0,85+0,95)/2		4,32						
		4,0*0,8*(0,95+1,02)/2		3,15						
		8,0*0,8*(1,02+1,21)/2		7,14						
		10,0*0,8*(1,21+1,16)/2		9,48						
		10,0*0,8*(1,16+1,26)/2		9,68						
		14,0*0,8*(1,26+0,93)/2		12,26						
		šachta 1:(2,0-0,8)*2,0*1,21		2,90						
		šachta 2:(2,0-0,8)*2,0*1,35		3,24						
		vpusti 1,2:1,0*1,0*(2,07+1,73)		3,80						
		- beton:-0,8*0,15*21,0		-2,52						
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	15,20			0,00099	0,02		
		pri vpusti:4*1,0*1,0*(2,07+1,73)		15,20						
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	15,20						
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	44,50						
		Stoka A:								
		(18,0-0,5)*(0,3482+0,0615+0,1503)		9,80						
		7,0*(0,3432+0,0397+0,1331)		3,61						
		Stokas B:								
		(31,5-1,5)*(0,3482+0,0615+0,1503)		16,80						
		(20,5-0,5)*(0,3432+0,0397+0,1331)		10,32						
		šachty 1,2:								
		3,14*0,6^2*(1,21+1,35)		2,89						

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_04
Objekt :	04 Dešťová kanalizace	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		vpusti 1,2: 3,14*0,3^2*(2,07+1,73)		1,07						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	44,50						
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkop:73,984 - Přebytečný výkopek:-44,4997	m3	29,48 73,98 -44,50						
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Stoka A: (18,0-0,5)*0,3482 7,0*0,3432 Stoka B: (31,5-1,5)*0,3482 (20,5-0,5)*0,3432	m3	25,81 6,09 2,40 10,45 6,86						
8	PC	Štěrkopísek frakce 0-22 A včetně dopravy 2,0*25,8059	T	51,61 51,61						
Celkem za		1 Zemní práce					0,02			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
9	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 0,8*21,0	m2	16,80 16,80					-0,22500	-3,78
10	PC	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 2*21,0	m	42,00 42,00						
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,78						
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce							-3,78	
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Stoka A: (18,0-0,5)*0,1503 7,0*0,1331 Stoka B: (31,5-1,5)*0,1503	m3	10,73 2,63 0,93 4,51			1,89077	20,29		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_04
Objekt :	04 Dešťová kanalizace	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(20,5-0,5)*0,1331		2,66						
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce						20,29		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
13	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0,8*5,0	m2	4,00 4,00			0,37080	1,48		
14	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem 0,8*5,0*0,15	m3	0,60 0,60			2,50000	1,50		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						2,98		
Díl: 8		Trubní vedení								
15	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	27,00			0,00001	0,00		
16	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	47,50			0,00001	0,00		
17	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00			0,00002	0,00		
18	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,00			0,00004	0,00		
19	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	2,00			0,00003	0,00		
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	27,00						
21	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	47,50						
22	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení prstenců)	kus	4,00						
23	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení skruží)	kus	1,00						
24	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení kónusů)	kus	2,00						
25	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet (osazení dna)	kus	2,00						
26	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00			0,34090	0,68		
27	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	2,00			0,01170	0,02		
28	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	2,00			0,00702	0,01		
29	283141494	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	77,00						
30	286111913	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000 27,0/6*1,093	kus	4,92 4,92			0,04260	0,21		
31	286111923	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/6000 47,5/6*1,093	kus	8,65 8,65			0,04920	0,43		
32	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,01			0,00127	0,00		
33	28651671.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC	kus	1,01			0,00225	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1220003857 Osičky - Dojírna	Rozpočet: 3857_04
Objekt :	04 Dešťová kanalizace	SO-04 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
34	28651694.A	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	1,01			0,00165	0,00		
35	28651714.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 250/45° PVC	kus	1,01			0,00545	0,01		
36	552C250	Mříž s rámem C 250 BEST- Mohelnice	kus	2,02			0,18600	0,38		
37	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	2,02			0,06400	0,13		
38	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	2,02			0,10300	0,21		
39	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	2,02			0,17500	0,35		
40	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	2,02			0,17000	0,34		
41	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	2,02			0,06000	0,12		
42	59224044	Dno šachetní SU-M 1000*685 DN 250	ks	2,02			1,46300	2,96		
43	59224050	Skruž šachty SR-M 1000x250x120 LS	kus	1,01			0,25400	0,26		
44	59224061	Prstenec krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x12 cm	kus	1,01			0,03900	0,04		
45	59224062	Prstenec krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x12 cm	kus	2,02			0,05100	0,10		
46	59224063	Prstenec krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x12 cm	kus	1,01			0,06400	0,06		
47	59224173	Konus SH-M 1000/625*670	kus	2,02			0,57000	1,15		
48	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	3,03			0,00200	0,01		
49	592BETA01P	Poklop BEST BEGU-PARK (A 15) S RÁMEM	kus	2,02			0,07000	0,14		
	Celkem za	8 Trubní vedení						7,61		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
50	936311111R00	Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 0,25 m2 ve stávající šachtě: 3,14*0,15^2*0,15-3,14*0,125^2*0,15	m3	0,00 0,00			2,59534	0,01		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,01		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
51	971042331R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm otvor do stávající šachty	kus	1,00			0,00034	0,00	-0,03000	-0,03
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						0,00		-0,03
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
52	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	30,92						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								