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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném intravilanu obce Cechovice. Jedna se o zménu stavajici stavby,
ktera je vyuzivana jako obecni dim. Zména spociva v pristavbé spolecenského salu a tipravé
stavajici budovy. Charakter okolnich staveb je obdobny. Tvofi jej budovy prevazné s dvéma
nadzemnimi podlazimi s podkrovim nebo ptidou pod sedlovymi nebo pultovymi stfechami. Jsou
zde rovnéz zastoupeny objekty se strechami plochymi. Navrzena stavba tyto principy kombinuje
aje vsouladu s charakterem okolni zastavby.

b) udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho

planovani, véetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt se nachazi na parcele ¢. 207. Navrhovana pristavba je umisténa na parcele .
209/1. Pozemky jsou dle platného tizemniho planu zatrazeny do stabilizované plochy OV -
obcanské vybaveni verejné.

Pripustné vyuZiti:

e pozemky staveb a zarizeni obcanského vybaveni slouzici naptiklad pro vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, verejnou spravu,
ochranu obyvatelstva, védu a vyzkum

e pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

e pozemky vefejnych prostranstvi, sidelni zelené

Navrzena stavba je v souladu s platnym tizemnim planem.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na

ré Ve

vyuzivani izemi,
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Nejsou

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Dokumentace je vyhotovena pro stavebni fizeni a piipadné podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organi budou po jejich obdrzeni zapracovany.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prtizkum, stavebné historicky prtizkum apod.
Hydrogeologicky posudek vpracovany Ing. Pavel Kr¢, listopad 2023.

e Vsakem srazkovych vod v dané lokalité nedojde k Zddnému negativnimu ovlivnéni
okolnich vodnich zdroji ani pfirodniho prostredi a to jak po strance kvality podzemni
vody, tak i z hlediska moZné zvysené hladiny podzemni vody nad ramec prirozeného
kolisani, nebot dana lokalita ma priznivé podminky vsaku dané existenci dobte
propustnych hlinitych a kamenitych vrstev i vhodnym pfirozenym hydraulickym
spadem.

Geologicky priizkum nebyl zpracovan, nebot v ¢asti ptivodni dokumentace z roku 1960 byla
nalezena informace o tehdy zjiSténé unosnosti zakladové ptdy.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Neni

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uuzemi
Navrzena stavba svou piistavbou zasahuje do sousedniho pozemku Parcelni ¢islo 209/1, ktery je

ve vlastnictvi stavebnika. Stavba neméni odtokové poméry v iizemi. Stavba nebude mit negativni
vliv na okolni stavby a pozemKy jinych vlastnikda.

i) pozadavky na asanace, demolice, kiaceni dievin
Pro piistavbu je nutné presadit direviny, jejichZ nova poloha je navrzena na stejném pozemku a
je vyznacena v situaci stavby.

Stavba si nevyzada demolice vyjma bouracich praci ¢asti samotné prestavované stavby.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

nebo pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
Nejsou

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
JelikoZ se jedna o stavebni Upravy stavajici stavby, ktera je jizZ napojena na technickou
infrastrukturu, nejsou nové pozadavky vyjma zmény kapacit, které jsou feseny v ramci dilc¢ich
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Casti dokumentace. Stavajici stavba neni bezbariéroveé pristupnd. Po navrZenych dpravach je
bezbariérové pristupna nova pristavba a 1NP z piivodni ¢asti stavajiciho objektu.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Provedeni presazeni stromi a pfemisténi volnocasovych prvki pied zahdjenim praci na
pristavbé.

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a

provadi

Katastralni izemi: Cechovice [618845]
Nemovitosti jsou v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava
Katastralni drad pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Olomouc

Parcelni ¢islo: 207 - stavebni parcela, na které stoji stavajici upravovany objekt ¢. p. 98

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
Zptsob vyuziti: ostatni komunikace
Vlastnik: Obec Velky Tynec, Zamecka 35, 78372 Velky Tynec

Parcelni ¢islo: 209/1 - parcela, na které je navrzena mimo jiné i piistavba
Druh pozemku: ostatni plocha

Zptsob vyuziti: ostatni komunikace

Vlastnik: Obec Velky Tynec, Zamecka 35, 78372 Velky Tynec
Parcelni cislo: 293/5

Druh pozemku: ostatni plocha

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Vlastnik: Obec Velky Tynec, Zamecka 35, 78372 Velky Tynec

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo.
Nejsou, nevznikne.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu stavajici dokoncené a uzivané stavby cisla popisného 98 v obci Velky Tynec -
Cechovice, Tynecka 98. Zména spotiva ve stavebnich tipravach stavajiciho objektu, zmény
dispozice a ucelu uzivani jednotlivych mistnosti a pristavbu k objektu. Objekt je vyuzivan jako
obecni dim.

Stavajici stav objektu se jevi jako relativné dobry. Objekt nevykazuje viditelné statické poruchy.
Nicméné s ohledem na pretrvavajici provoz objektu bylo moZné provést jen vizualni prohlidku a
omezeny prazkum.
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b) ucel uZivani stavby,

Objekt je vyuZzivan jako obecni diim, kdy v prostorech 1NP je umisténa knihovna, v 2NP pak
klubovna a spolecenska mistnost. Nové vyuziti bude stejné. V prostoru pristavby pak vznikne
spolecensky sal, kuchyn pro vydej dovezenych napojti a obCerstveni, toalety.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

Dokumentace je vyhotovena pro stavebni fizeni a ptipadné podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organti budou po jejich obdrzeni zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha celkem je 307,87m2. Z toho zastavéna plocha ptivodniho objektu je 112,32m2
a zastavéna plocha pristavby je 195,55m2.

Obestavény prostor dle CSN 73 4055 je 2191m3. Z toho obestavény prostor ptivodniho objektu
je 1289m3 a obestavény prostor pristavby je 902m3.

Uzitna plocha je 356,3m2 bez 1PP.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Elektroinstalace
Celkovy instalovany vykon objektu (stavajici ¢ast + pristavba): 20,64 kW

Vypoctovému zatizeni odpovida jisténi 32A se zkratovou odolnosti 10 kV.

Vodovod
VYPOCET SPOTREBY VODY

V objektu se piedpoklada celkem 55 osob pfi plné obsazenosti. Vyuziti objektu neni stalé. Jedna
se o spolkovy diim obce pro obcasné akce a konani spolkovych akci.

Pocet osob:

- Komunitni spolec¢enska miStnost ........oeenmeernmeesnseesmecssneenns 25 osob (101/den/osobu)

= PrOStOT SAIU oot ssssssssssssssssssssssees 30 osob (251/den/osobu)
Priimérna potieba vody celkem .........ccccouevunnne. Qp=25x10+ 30x25 =10001/den

Maximalni denni potireba vody .......concnneereceseeens Qm=QpxKd=1,0x15=15m3/den
Maximalni hod potieba vody .......ccuueereeurnene. Qh =Qm x Kh =1,5x2,5/24=0,156 m3/h = 0,431/s

VYPOCtovy Pritok dle CSN 75 5455 ...wmmweeeereereeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss QD=0,851/s
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Poti'eba POZAINI VOAY ..o sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses Qpoz = neni pozadovana
ROCN POLFEDA VOAY ..coveeeeeeereeeeeereeseeseiseesssesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssns Qr =365 m3/rok

Kanalizace splaskova

MNOZSTVi ODPADNICH VOD
Splaskové odpadni vody:

Primeérné denni mnozstvi splaskovych vod ... Qp=10001/den=1,0 m3/den
Maximalni denni mnoZzstvi splaskovych vod ......c.ccoenrennnnnn. Qmax=1,0x15 =15m3/den
Priitok odpadnich splaSKovych vVOd ......neneneseeseeesesessessseessseessssesnes Qww=2,51/s
Roc¢ni mnoZstvi splaskovych vod ... Qww,ro¢ni = 365 m3/rok

Kanalizace destova

odvodnovana plocha: 338 m2

koeficient odtoku: 1

celkova redukovana plocha: 338 m2
koeficient vsaku: 0,0000216 m/s

max. srazkova intenzita : 31,9 mm (pro n=0,1 a t=120 min )
ro¢ni dhrn srazek: 568 mm

mnoZstvi odvodnénych srazek: 192 m3 / rok
pramérny odtok: 0,00611/s

max. odtok pro 120 min. srazky: 1,51/s

min. reten¢ni objem: 7,9 m3

Celkové max. mnozstvi zasakované destové vody ze stiechy
objektu po stavebnich dpravach je nasledujici :

- max' okamzité odtokové mnozstvi: 1,51/s

- primérné vsakované mnozstvi : 0,0061 1/s

- pramérny celkovy vsak za rok : 192 m3 / rok

Plynovod

Potreba zemniho plynu
plynovy kotel 1 ks 1,4m3/h, max. 2,5m3/h
Roc¢ni spotieba plynu do 10000 m3

Trida energetické narocnosti budovy
Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy 0,54 W/(m2.K)
Mérna potieba tepla na vytapéni 84 kWh/(m2.rok)
Celkova dodana energie 123 kWh/(m2.rok)
Z toho

e Vytapéni 108 kWh/(m2.rok)

e Priprava teplé vody 10 kWh/(m2.rok)

e Osvétleni 6 kWh/(m2.rok)

POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI 35,170 MWh/rok
PRIPRAVA TEPLE VODY 3,3 MWh/rok

i) zakladni pfedpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Stavba bude zahajena podle rozhodnuti stavebnika po obdrzeni stavebniho povoleni. Délka
vystavby je odhadnuta na 1 rok. Clenéni na etapy neni navrzeno.

j) orientacni naklady stavby.
10mil. K¢ bez DPH.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavajici obecni diim je samostatné stojici zdény objekt umistény mezi ulici Tynecka a potokem
Tynecka. Objekt je obdélnikového tvaru rozmért 11,7 x 9,6 m, vysky 10,23 m. Ulice Tynecka
slouzi jako pristupova komunikace. Objekt je v zastavbé rodinnych domd, nejblizsi objekt je RD
ve vzdalenosti 19,4 m a pristreSky ve vzdalenosti 18,3 m. Objekt se nachazi v urbanisticky
nejednoznacné definovaném dzemi. Objekt vychazi ze své ptivodni podoby, tu ptidorysné
upravuje.

Orientace parcely je severozapad - jihovychod. Je doplnéna zpevnéna plocha v severozapadni
Casti.

Objekt je svym hmotovym pojetim vymezen snahou co nejvice zachovat ptivodni objekt a
funkCné na néj navazat pristavbou. Navrh je veden snahou tuto pristavbu pojednat odlisné, kdy
ale zaroven oba typy ztvarnéni, tedy tradi¢néjsi valbova strecha i modernéjsi plocha stiecha je
blizkém oKkoli zastoupena. Diim tak celkové nijak nevybocuje z feSeni okolni zastavby
kombinujici oba postupy a nevybocuje ani vy$kové. Re$ené tizemd je rovinatého charakteru.

Podminky prostorového usporadani z Gzemniho planu:

e vyskova hladina zastavby: stabilizované tizemi - zohlednit vySkovou hladinu okolni
zastavby, max. 2 NP s moZnosti podkrovi

e intenzita vyuziti pozemku: zastavéné Gzemi - neni vymezena

e struktura zastavby: volné uspoiadani, pokud se nejedna o kompaktni zastavbu nebo
dostavbu proluky

NavrZena stavba je v souladu s platnym dzemnim planem a celkové zapada do okolni vystavby.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feseni.

Stavba stavajici budovy ma jednoduchy ptidorys tvaru ¢tverce. Stavajici objekt ma jedno
podzemni a dvé nadzemni podlazi. Stiecha je valbova s ptidou pod strechou, piistupnou z 2NP
reviznim otvorem ve stropu nad 2NP. Fasada stavajici ¢asti bude ponechana jako hladka

v barevné Zluté, stirecha plechova barvy ¢ervené vcetné klempiiskych prvkl rovnéz v Cervené
barvé. Kominy jsou z cihelného zdiva ¢ervené barvy. Vyplné otvorit jsou pravidelného
obdélnikového tvaru, barva ramu bila.

Nova piistavba je pidorysného tvaru U ¢astecné obepinajici plidorys stavajiciho objektu.
Pristavba je jednopodlazni s plochou stfechou s atikou. Provedeni fasady je navrZeno kontrastné
k ptivodni casti objektu pievazné z cihelnych obkladovych paski v designovém provedeni
cihelného zdiva a c¢ast jihovychodni pak rovnéz v hladkém provedeni probarvené nebo natirané
omitky v barveé zluté. Klempirské konstrukce jsou navrzeny v barvé RAL 7016 antracitoveé Cerné,

vyplné jednoduchého pravidelného tvaru, barva rami rovnéz v barvé antracitové cerné.

B.2.3 Celkové provozni resSeni, technologie vyroby

Stavba je navrZena pro kombinaci hlavniho vyuziti, kdy ke stavajici funkci knihovny a klubovny
pribude prostor pro setkavani v podobé spolecenského salu. Stavba neni vyrobniho charakteru a
neobsahuje zvlastni technologie.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
ProtoZe se jedna o zménu dokoncené stavby, je navrZen bezbariérovy pristup do 1NP a

bezbariérové uzivani pristavby 1NP véetné bezbariérového zachodu v nové pristavbé. Timto
jsou splnény poZzadavky vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. dle § 6 odstavce (3).

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby splitovala pozadavky na bezpecnost pri uzivani staveb dle vyhl.
€.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby. Pfi uzivani objektu je jeho majitel povinen
provadét predepsané technické a bezpecnostni prohlidky, zkousky a revize, provadét radnou
udrzbu, dodrzovat pokyny a doporuceni vyrobct stavebnich materiald, vyrobki a spotiebi¢im
které jsou instalovany v ramci stavby. Neni dovoleno neodborné zasahovat do nosnych
konstrukei, ¢ jinak neodborné zasahovat do rozvodi instalaci. Upravy miiZe provést odborné
zpusobila osoba.

Pravidla uzivani budou vymezena provoznim fadem zpracovanym majitelem nebo
provozovatelem v ramci zahajeni provozu stavby a obeznami s nimi uzivatele a bude
kontrolovat jejich dodrZovani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

SO001 Obecni dim
Pavodni stavba

zastavéna plocha 112 m
obestavény prostor 1289 m

Nova pfistavba
zastavéna plocha 196 m

obestavény prostor 902 m

Novy objekt celkem
zastavéna plocha 308 m

obestavény prostor 2191 m

S002 Zpevnéné plochy

S003 Pripojka vody - stavajici, zména délky, novy vodomérna sachta

S004 pripojka kanalizace - stavajici, zména délky, nova revizni pripojkova Sachta
S005 pripojka nizkého napéti - stavajici, nefeseno

S006 pripojka plynu - prelozka

S007 rusena pripojka slaboproudu CETIN

a) stavebni Feseni
Jedna se o objekt sestavajici z plivodni stavby a pristavby.

Plivodni stavbu tvori jedno podzemni podlazi a dvé nadzemni podlazi s valbovou stirechou a
ptidou pod strechou, ktera je pristupna reviznimi dvirky ve stropé z 2NP.

7 w7

Pristavbu tvori jednopodlazni ¢ast s plochou stiechou a atikou.

b) konstruk¢ni a materialové reseni,
Plvodni stavba je z cihel plnych nebo dutych palenych na maltu vidpennou nebo nastavovanou.
Zaklady jsou predpokladané z betonovych pasu z prostého betonu, podlaha v 1PP z betonové
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mazaniny a cementového potéru. Dle ptivodniho projektu je schodisté do 1PP Zelezobetonové
monolitické, strop nad 1PP je montovany z prefabrikovanych Zelezobetonovych stropnic a
stropnich vloZek PLM 2-30 ¢i ze stropnich desek.

Pristavba je tvoirena z keramickych dutinovych tvarnic se kontaktnim zateplovacim systémem
s mineralni vatou, strop konstrukéné z betonovych dutinovych piedpjatych paneli uloZenych na
ztuzujicim Zelezobetonovém vénci a doplnéném o stropni vénec v tirovni panelii. ZaloZeni je na
zakladech tvorenych betonovymi pasy, betonovymi bloKky tzv. ztraceného bednéni a
Zelezobetonové podlahové desky. Piicky jsou rovnéz navrzené z keramickych dutinovych
tvarnic. Vyplné otvort jsou navrZeny ze skla, hlinikovych a PVC profilt. Fasada je navrzena

v kombinaci probarvené tenkovrstvé omitky a obkladovych keramickych paskt imitujici rezné
zdivo. Stfecha je navrzena jako povlakova hydroizolace z PVC-P félie na separani netkané
geotextili z polypropylenu a tepelné izolace z EPS polystyrenu na stropu tvorenych dutinovymi
panely s predpjatou vyztuzi. Klempiiské prvky jsou navrzZené z plechu pozinkovaného
lakovaného polyuretanem v barvé RAL7016, alternativné 1ze provést z predkorodovaného
titanzinku.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
Je zaji$téno viz. samostatna ¢ast Statika - D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENT.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni,

V Objektu je navrzeno nové vytapéni pomoci nového plynového kotle umisténého v 1PP a
zatisténého do ptivodniho priidduchu piivodniho kominu s pattiénym vyvlozkovanim. Re$eni viz.
samostatna ¢ast dokumentace.

V objektu je navrZena uprava a doplnéni elektroinstalace viz. samostatna ¢ast dokumentace.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Nejsou navrzeny zadné specialni technologicka zarizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Princip reSeni objektu z hlediska PBS je poZarné oddélit prostory s vy$$im pozarnim zatiZenim,
tj. predevsim celé 1.PP (archivy, sklepy, komory, sklady) a v 1.NP knihovny. Ostatni prostory
stavajiciho objektu véetné schodi$té (jako nechranéna tinikova cesta - NUC) je moZno ponechat
jako soucast PU piistavby a stavajicich prostor objektu s podobnym poZarnim rizikem

Samostatny pozarni tisek ve smyslu CSN 73 0802 bude tvofit :

e P 01.1 - archiv, sklad, dalsi archiv, sklep, komora, darling, schodisté v 1.PP (¢. m. 001 -
007)

e N 1.1/N2 - spolecenské saly, socidln{ zarizenfi, kuchy, schodisté v 1.NP (¢. m. 101 - 105,
108 - 117), a klubovna, dilna, socialni zatizeni ve 2.NP (¢. m. 201 - 204)

e N 1.1 -knihovny v 1.NP (¢. m. 106, 107)

Na schodisti (NUC), u vychodii ze sl a u hlavniho vychodu z objektu je navrZzena instalace
nouzového osvétleni (NO). Nouzové osvétleni bude osazeno - umisténi viz vykresy PBS.

Dvefte na unikové cesté budou osazeny panikovou klikou.



Strana 9 z 25

Obvodové stény dosahuji poZadovanych pozarnich odolnosti. V objektu jsou poZarné oteviené
plochy ve vSech fasddach. Odstupové vzdalenosti nezasahuji za hranici pozemku.

Vnitini odbérni mista - hadicové systémy (tzv. vnitini hydranty) nejsou podle platnych piredpist
nutné a nejsou navrzeny. Pro prvni bezprostiredni zasah pri vzniku pozaru jsou navrzeny
prenosné hasici pristroje.

Pristupova komunikace je vhodna pro pouziti pozarni techniky. Nastupni plochy CSN nevyzaduji.

Samocinné stabilni hasici zatizend, elektricka poZarni signalizace ani samocinné odvétravaci
zatizeni neni podle platnych predpisti nutné a neni navrZeno.

Podrobnosti viz D.1.3 POZARNEBEZPECNOSTNI RESEN{.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Viz. samostatné zpracovana ¢ast Prikaz energetické narocnosti budovy. Pozadavky pro zménu
dokoncené budovy podle vyhlaska o energetické naroc¢nosti budov ¢. 264 /2020 Sb. jsou splnény.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi
Zdsady reSeni parametrii stavby - vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadii apod., a
ddle zdsady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vytapéni je navrzeno lokalni plynovym kotlem s rozvodem topné vody do radiatori a
neptrimotopny ohtev teplé uzitkové vody v zasobniku.

Vétrani je navrzeno prirozené pomoci otviravych vyplni, pripadné nucené odtahovymi
ventilatory v pripadé mistnosti, které nemaji okna.

Osvétleni jen navrzeno elektrické.
Zasobovani vodou je navrZeno z verejného vodovodu.

Stavba nebude mit nepfipustny negativni vliv na okoli.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stanoveni radonového indexu pozemku bylo provedeno RNDr. Pavel Kratky, Foerstrova 966/13,
779 00 Olomouc - Nova Ulice, opravnéni: Rozhodnuti SUJB &,j. 37526,/2006 o povoleni k &innosti
stanoveni radonového indexu pozemku, protokolem P-2023-244 7 20.11.2023.

Vysledny zavér stanoveni radonového indexu pozemku urc¢eného pro ndvrh umisténi a projekt
vystavby obytné nebo pobytové stavby provedené ve smyslu § 98 zakona ¢. 263/2016 Sb. a
podle § 96 vyhlasky ¢. 422/2016 Sb: Stavebni plocha na parcele 207, 209/1 v katastralnim
tizemi Cechovice se komplexné zafazuje do kategorie stfedniho radonového indexu. namérena
hodnota cs od 22,2 kBq/m3 do 43,2 kBq/m3. Tteti kvartil souboru namérenych hodnot ca7s =
35,2 kBq/m3. Charakteristika podloZnich zemin: nizka plynopropustnost. Namérené
koncentrace radonu konverguji do kategorie stfednifho radonového indexu (hodnotovy interval
30 - 100 kBg/m3 pro pripad nizce plynopropustného podloZi). Namérené a stanovené parametry
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(OAR = 35,2 kBq/m3, nizka plynopropustnost) zafazuji hodnoceny pozemek do kategorie
stredniho radonového indexu.

Jsou navrzena tyto opatieni:

A

V nepodsklepené ¢asti nové pristavby je navrZeno odvétrani podloZi s vytaZenim nad strechu. Je
navrzena hydroizolace plnici funkci protiradonové izolace. Plati to za podminek provedeni
spravného provedeni spojl a tésného provedeni prostupt pi‘es navrZenou izolaci.

V pivodni podsklepené ¢asti bude provedena:
e vymeéna dvefi do 1PP za tésné

e utésnéni vSech prostuptl, zejména vedeni rozvodul apod.
e ventilace s odvétranim nad stfechu
e vyménéna okna v 1PP budou mit moZnost tzv. mikroventilace

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni navrzena.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Neni navrzena

d) ochrana pired hlukem
Navrzené konstrukce a vyplné otvori splituji poZadavky platnych piredpist.

e) protipovodiiova opatieni
Objekt se nenachazi v zaplavovém tzemi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Objekt je ptripojen na verejny vodovod, kanalizaci, telekomunikacni vedenti, elektrické vedeni,
plyn.

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Jsou vyuzity stavajici napojovaci mista, ktera se nachazeji ve verejné komunikaci. Z diivodu
nevyuzivani bude zrusena pripojka slaboproudu CETIN. Objekt z(istava piipojen na mistni
optickou sit. Z divodu kolize stavajici pripojky plynu je navrzena jeji prelozka.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Elektroinstalace, pfipojeni na nizké napéti
Stavajici objekt je pripojen stavajici vzdusnou pripojkou - vodice 4x AlFe 25 mm? z bet. sloupu
distribu¢niho rozvodu v obci. Délka pripojky 22 m.

Z divodi pristavby bude provedena pielozka pripojky. Doporucuje se demontovat vodice
pripojky a nahradit slanénym vedenim 1-AES 4x25 + 25 RM/RM, kotvenym na stavajicim
stozaru a kotevni konzole na objektu ¢.p.98. Pod kotvenim na fasadé objektu je umisténa HDS -
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CEZ SEZ IP54/20, 63A, ti. I1. s pojistkou 50A gG. Tato se doporuc¢uje demontovat a novou PS
100/NSP1P umistit do vysSky 3m nad terén na stozar s ptipojkou.

Nova pripojka neni soucasti této PD. Novou pripojku jako prelozku zatizeni bude resit
provozovatel distribu¢ni soustavy CEZ Distribuce.

0d vzdu$né pripojky bude uloZen pod omitkou novy kabel CYKY-] 4x16 mm? (HDV), k novému
elektromérovému rozvadeéci ER, umisténému na fasadeé - viz v.¢. 02, 03.

Stavajici elektromérovy rozvadéc ER distribu¢niho méteni u vstupnich dvefti, bude demontovan.
Novy rozvadéc bude umistén na vnéjsi sténé pristavby objektu, za rohem.

ER je typového provedeni, dvoutarifni, tfifazovy do vyklenku - ER 212 /NVP7P-C ( DCK
Holoubkov), rozmér $.470 x v.600 x h.220 mm. Spodni hranou 150 cm od terénu. Jisti¢ pied
elektromérem je 32B/3-10KA4, jisti¢ pro dvoutarif 2B/1.

Napét'ova soustava:

3NPE 230/400V, AC 50Hz, v siti TN-C privod z HDO do ER
napojeno ze sité CEZ Distribuce

3NPE 230/400V, AC 50Hz, v siti TN-C-S vyvody z ER do Rp1, Rp2
3NPE 230/400V, AC 50Hz, v siti TN-S elektroinstalace

Instal.vykon objektu:

Tepelné spotiebiCe.....eenreeenreeennees 8 kW
OhTeV TUV.esirssssssssssssssssssssens 4, kW
Vypalovaci pece....enneeereeeereeenne. 8,5 kW
)74 15 (o | VOO 0,8 kW
(0157 7215 o) [P 4,5 kW
Celkem

3 PPN 25,8 kW
Soudobost 0,8..........c....... P=20,64 kW

Celkovy instalovany vykon objektu (stavajici ¢ast + pristavba): 20,64 kW
Vypoctovému zatizeni odpovida jisténi 32A se zkratovou odolnosti 10 kV.

Vodovod

Plvodni pripojka vody bude zachovana od hlavniho fadu az po novou vodomérnou Sachtu, od
které bude zkracena, zbytek bude prelozen s ohledem na pristavbu stavajiciho objektu. Nova
pripojka vody - domovni ¢ast z objektu bude ukoncena v nové vodomeérné sachté pied objektem
na parcele ¢. 209/1

Nové navrzena domovni Sachta je umisténa na parcele ¢. 209/1 pred objektem smérem do ulice.

Sachta napt. modulo 1S, vy$kové stavitelny ram, poklop do 12,5t, pro jeden kus vodoméru.
Vystrojeni: 1 ks rohovy kulovy kohout x 1 ks zpétna klapka modulo, sedlovy ventil + sedlovy

ventil se zpétnou klapkou. Sachta je provedena jako izolovana
Délka ponechané verejné ¢asti pripojky od napojeni na rad po novou pripojkovou Sachtu je 2m.

VYPOCET SPOTREBY VODY
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V objektu se predpoklada celkem 55 osob pfi plné obsazenosti. VyuZiti objektu neni stalé. Jedna
se o spolkovy diim obce pro obcasné akce a konani spolkovych akci.

Pocet osob:

- Komunitni spolecenska MiStNOSt ......umrnenmensesmesnsesssssmessssesns 25 osob (101/den/osobu)

= ProStor SAlU . sssssssssssssssssssss s sssssssssssssssesns 30 osob (251/den/osobu)

Priimérna poti‘eba vody celkem .......cccouueerreen. Qp=25x10+ 30x25 =10001/den

Maximalni denni potireba vody .......ccmemsnmeensernnesnnns Qm=QpxKd=1,0x1,5=1,5m3/den
Maximalni hod potireba vody .......cconuereerrnenn. Qh =Qm x Kh =1,5x2,5/24=0,156 m3/h = 0,431/s
VYPOCEtovy Pritok dle CSN 75 5455 ..mmrmeeeessssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssees QD=0,851/s
Potieba POZAINI VOAY ...cvereeecerreereceseesseetseeeesseessess st sssessessss s ssssessesns Qpoz = neni poZadovana
ROCN POLFEDA VOAY ..coveeeeeereeeeeereeseessiseesssisesssessssssssssssssssssssssssasssssssesns Qr =365 m3/rok

Kanalizace splaskova

Plvodni pripojka splaskové kanalizace ziistane zachovana od napojeni na hlavni stoku po nové
umisténou revizni piipojkovou Sachtu. Nova ¢ast domovni pripojky splaskové kanalizace od
nové revizni Sachty DN400 bude vedena lezatym svodem od nové revizni Sachty DN 400
(korugovana) umisténé pred objektem smérem k uli¢ni strané na parcele ¢. 209/1 aZ po rozvod
pod stavbou. Pivodni odkanalizovani objektu je vedeno pres betonovou jimku (byvalou Zumpu)
do obecni splaskové kanalizace. Plivodni septik a Sachty na pivodni pripojce budou
demontovany a nahrazeny novym vedenim aZ po novou revizni piipojkovou Sachtu.

Délka ponechané verejné ¢asti pripojky od napojeni na stoku po novou revizni Sachtu je 12m.

MNOZSTVI ODPADNICH VOD
Splaskové odpadni vody:

Priimeérné denni mnozstvi splaskovych vod .......ccmcneennennnn. Qp =10001/den = 1,0 m3/den
Maximalni denni mnoZstvi splaskovych vod .....ccccovrvcnreeneeen. Qmax=1,0x15 =15m3/den
Priitok odpadnich splaSKoVYCh VO .......ceeeeernneeeeesseesseesssessssseesssesssseeeens Qww=2,51/s
Roc¢ni mnoZstvi splaskovych vod ... Qww,ro¢ni = 365 m3/rok

Kanalizace destova

Destové vody ze strech jsou pres deStové Zlaby a venkovni deStové svody (ptvodni objekt) a
pres vnitini svody s vpustmi ve stieSe pristavby svedeny lezatym potrubim do vsakovaciho
objektu.

Pro odvod a vsak dest'ovych vod je navrzena vsakovaci jimka o rozmérech 8 x 3,5 x1,3 m uloZené
do hloubky cca 2,6 m pod terén a vyplnéné drcenym kamenivem o zrnitosti 32/63 mm s
ochrannou geotextilii s objemem cca 36,4m3 a vyuzitelnym reten¢nim objemem cca 7,9 m3 a
bezpecnostnim prepadem na terén. Minimalni vsakovaci plocha je navrzena 25m2. Pfed
vsakovaci jimku Ize variantné dle volby stavebnika instalovat reten¢ni nadrz o obsahu dle volby
stavebnika s prepadem a rizenym odtokem do vsakovaci jimky.

Pro odvod a vsak destovych vod z ¢asti zpevnénych ploch je navrzena zasakovaci drenazni
trubka umisténa podél zpevnénych ploch a ulozena ve Stérkovém lozi s odvodem vody na okolni
terén. Cast zpevnénych ploch je pak odvodnéna povrchové do zelené.

Plynovod
Plvodni pripojka plynu z diivodu nevyhovujici polohy bude pieloZena do nové trasy vcetné
napojeni na plynovodni rad STL.
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Hlavni plynovodni fad v PE100 O/RC dn 110 mm, situovany na severozapad od feSeného
objektu, je uloZen v okraji chodniku ulice Tynecka.

Plynovodni ad v misté stavby je v PE100 SDR11 RC dn 110 mm, tlakova troven do 80 kPa.
Provozovatelem plynovodu je spolecnost GasNet Sluzby, s.r.o., vlastnikem je spole¢nost GasNet
S.I.0.

V ramci stavby bude zrusSena/pielozena vodorovna a svisla ¢ast piipojky STL v PE100 dn 32 mm
v celkové délce 8,8 m. Plynomérni skriii bude pieloZena.

Pripojka plynu je uréena pro zasobovani objektu zemnim plynem. Ve sklepé objektu bude
instalovany plynovy Kkotel s vykonem do 24 KW. Nova poloha pripojky plynu bude vedena tak,
aby vstup piripojky do objektu obecniho domu byl 1,08 m od jihozapadniho rohu objektu. V
podstaté bude nova poloha ptipojky v soubéhu se stavajici polohou, pouze posunuta o 2,6 m ve
sméru na jih.

Plynomérna sestava bude osazena v novém pilirku, ktery bude predsazen pred obvodovym
zdivem objektu. Vstup ptipojky plynu do skiiné je VZDY vlevo. Za HUP bude nésledovat
vystrojeni plynomérné skiiné a ¢ast nového potrubi OPZ.

PreloZena pripojka plynu je navrzena v PE100 SDR11 RC dn 32x3,0 mm, délka 9,5 m, vc. svislé
¢asti (vodorovna ¢ast 8,0 m, svisld 1,5m)

Potfeba zemniho plynu
plynovy kotel do 24KW 1 ks 1,4m3/h, max. 2,5m3/h
Roc¢ni spotieba plynu do 10000 m3

B.4 Dopravni reSeni
JelikoZ se jedna o zménu stavby stavajiciho objektu, je dopravni feseni ptivodni vyhovujici.

a) popis dopravniho rfeseni v€etné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavba je pristupna z verejné komunikace 111/43621 a z verejného chodniku. Pfed budovou se
nachazi zastavka autobusu. Stavba je bezbariérové pristupna.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavba se nachazi v zastavéném intravilanu obce Velky Tynec. - Cechovice, kterou vede silnice
111/43621, ze které je pristupna i reSena stavba.

c) doprava v klidu,
S ohledem na zménu dokoncené stavby spocivajici mimo jiné i v jeji ptistavbé byl proveden
vypocet dle CSN 73 6110 pro celou stavbu.

1stanina Ucelova pocet pocet
Druh stavby/funkce a.j. jednotka jednotek stani
knihovna 20 m2 34,5 1,725
zakladni Skola-klubovna 5 Zak 10 2

hostinec 15 m2 93,66 6,244
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P, celkem 9,969
Z toho:
Odstavna stani 0,=0
Parkovaci stani: P,=9,97
Kratkodoba 10%
Dlouhodoba 90%

Vzorec pro vypocet parkovacich stani:
N1=0oKa+ Po-Ka Ky

N: = (0-1) + (997-1-1)=0+9,97=10
N: = 10 parkovacich stani

- stupeni automobilizace 1:2,5 (400 vozidel /1000 obyvatel)
- ks soucinitel vlivu stupné automobilizace 1
- kp soucinitel redukce poctu stani (tab.30) 1

- charakter uzemi (tab. 31), obce do 5 000 obyvatel skupina A

Pro objekt je vyzadovano 10ks parkovacich stani. 6 stani (z toho 4 nova stani) je navrZeno pfimo
pted objektem, z toho je jedno vyhrazené pro osoby téZce pohyboveé postiZené. Dalsi stani jsou
stavajici stani v dochazkové vzdalenosti 200m od objektu na pozemcich obce.

Sal bude vyuZzivan prileZitostné a vétSinou mimo doby vyuZivani ostatnich ¢asti domu.

vvs

d) pési a cyklistické stezky.
Pred objektem se nachazi vefejny chodnik a verejna zastavka autobusu.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy,

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude provedena skryvka humozni zeminy, ktera bude
deponovana na pozemku nebo odvezena na mezideponii k pozdéjSimu vyuziti.. Zemina bude po
dobu stavby uskladnéna na deponii a ¢astecné na pozemku a po dokonceni stavby bude pouzita
na upravy terénu a ozelenéni pozemku.

b) pouzité vegetacni prvky,

Prilehly pozemek bude zatravnén a osazen vegetaci. Budou znovu osazeny zejména pivodni
stromy, které jsou v kolizi s navrzenou stavbou a budou pfesazeny na nové pozice v ramci
stejného pozemku. Budou dle moznosti presazeny i stavajici kete, které jsou v kolizi s navrzenou
stavbou, pripadné budou misto odstranénych kerti na stejném pozemku vysazen nové v obdobé
skladbé a rozsahu.

c) biotechnicka opatfieni.
Biotechnicka opatreni nebudou provadéna.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,
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ReSené uzemi nepatii do oblasti se zvlastni ochranou. ReSen{ stavby a technické infrastruktury
vytvari Unosné zatiZeni zemi navrZenou stavbou a ¢innosti, pti které nedojde k poskozeni
Zivotniho prostiedi ani nebudou vytvoreny negativni vlivy nad piipustnou mez.

b) vliv na ptirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana

rostlin a Zivocichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nezasahuje do vyznamnych krajinnych prvki a systému ekologické stability. Nejsou
dotcena chranéna izemi a jejich ochranna pasma.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Neni, stavba se nenachazi v soustavé chranénych tzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na

zivotni prostredi, je-li podkladem,

Nebylo provedeno. Stavba byla zarfazena jako podlimitni zdmér v souladu se zakonem 100/2001
Sb.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nespada.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist.
Nejsou navrzena.

V pripade, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné tizemni a stavebni Fizeni s posouzenim vlivii
na Zivotni prostredi, neuvddi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucdsti dokumentace
vlivil zdméru na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zdkladnich poZadavkii z hlediska pInéni tikolii ochrany obyvatelstva.

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny zZadné pozadavky. Stavenisté v rpiibéhu stavby
bude radné oploceno, oznaceno a chranéno pred vstupem nepovolanych osob.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Stavba stavajici je jiz pripojena na vSechny potirebna média, ktera budou vyuzivana i v pribéhu
vystavby. Zadné dalsi nebo specialni potteby nejsou.

b) odvodnéni stavenisté,
Splaskové odpadni vody mohou vznikat pouze na zarizeni stavenisté - predpoklada se pouZiti
chemickych WC. Destové vody budou odvadény prirozené do podmoku, ptipadné odvodnéni
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staveniSté bude reSeno do stavajici jednotné kanalizace ptipadné do vodotece pres odkalovaci
jimku deSt'ové vody. S ohledem na rozsah, se ale posledni uvedena opatieni nepredpokladaji.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Na stavenisté bude mozny pristup ze stavajici komunikace na pozemku. Dodavatelskou firmou
bude zajisténo neponiceni stavajicich zpevnénych a komunikacnich ploch a pripadna ocista
techniky pred vjezdem na vefrejnou komunikaci. Napojeni stavenis$té na technickou
infrastrukturu viz bod a).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalizovan zvolenymi technologickymi
postupy dodavatelem stavby a celkové bude minimalni.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,
Dodavatelska firma v soucinnosti se stavebnikem zajisti, aby stavebni prace co nejméné

zatézovaly okoli stavby. Stavba bude provedena na pozemku stavebnika. Bude provedeno
presazeni stromi a odstranéni Casti kerd.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Trvalé zadbory nejsou navrzeny. Doc¢asné zabory budou pouze v souvislosti s napojenim na
verejny chodnik, a to po omezenou dobu dle poZadavku zhotovitele, ktery bude piipadné resit
predem odpovidajici Zadosti na obci.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

S veskerymi odpady, které budou vznikat pii demoli¢ni ¢innosti, ptijejich prepraveé,
odstraniovani, musi byt naklddano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb.,
vCetné predpist vydanych k jeho provedeni (zejména vyhl. ¢. 273 /2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni). Odpady budou shromazd'ovany utiridéné dle jednotlivych
druhi a kategorii do pristavenych kontejneri prip. do jinych vhodnych shromazdovacich
prostredk, zabezpeceny pired nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem a priibézné
odvazeny do zafizeni k vyuzivani nebo odstranovani odpadi opravnénych osob. Pieprava
odpadi bude zajisténa nakladnimi vozidly.

Odpady je zakazano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich.

Obecné budou recyklovatelné odpady nabidnuty k recyklaci, nerecyklovatelné spalitelné odpady
do spalovny odpadi a nevyuzitelné odpady pak na skladky odpadi prislusné kategorie.
Zhotovitel bouracich praci je povinen zajistit prednostni vyuziti odpadii v souladu s § 3 zakona ¢.
541/2020 Sb., v platném znéni. Veskeré odpady budou zhotovitelem bouracich praci predavany
do vlastnictvi pouze osobam opravnénym K jejich pirevzeti podle § 13 odst. 1 pism. e) zadkona ¢.
541/2020 Sb., v platném znéni. Na stavenisti je zakazano spalovat jakékoliv odpady. Na
stavenisti je zakazano spalovat jakékoliv odpady. O odpadech bude vedena pribézna evidence
odpadii v rozsahu ust. § 94 odst. 1 a 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni. Predani
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jednotlivych druhii odpadi zhotovitelem bouracich praci do prislusnych zatizeni na vyuzivani c¢i
odstranovani odpadl opravnéné osoby musi byt dokladovano napt. vaznimi listky, nikoliv vSak
Cestnym prohlasenim.

Z bouracich praci budou vznikat zejména stavebni a demoli¢ni odpady.

VSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu budou pribézné
shromazd'ovany. Vznikajici odpad bude jiz na stavenisti tfridén a shromazd'ovan oddélené a
predavan k likvidaci. Odpad nebo stavebni material nebude shromazd'ovan mimo prostor
stavenisteé.

Pirednostné budou odpady predany do zarizeni urceného k druhotnému vyuziti odpadu (beton,
cihly, drevni hmota, Zelezo). Materialové vyuziti bude mit prednost pred jejich uloZzenim na
skladku nebo jinym vyuzitim odpadi. Plivodce odpadu je povinen odpad tiidit a nabidnout k
vyuziti provozovateli zatrizeni na ipravu stavebniho odpadu. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze
stavebniho odpadu byly vytiidény vyuzitelné slozky odpadu. Odpady ze stavebni ¢innosti musi
byt zarazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény vhodnym zpiisobem ve smyslu
ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Shromazd'ovaci mista a prostredky musi byt
oznaceny v souladu s pozadavky vyhlasky MZP ¢&. 273/2021 Sb.

Nakladani a likvidace odpadti bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem,
majici pro likvidaci takovychto odpadt ptislusné opravnéni. Odpady budou fyzicky prevzaty
firmou odpovédnou za vyuziti nebo odstrafiovani odpadu, oddélené podle druhti zaevidovany do
evidence odpadu, v pripadé potireby uloZeny do ptisluSnych shromaZzd'ovacich nadob. Z
identifikacnich udajti opravnéné osoby, které budou predany odpady, musi byt zfejmé i tzv.
identifika¢ni ¢islo zatizeni (ICZ), které odpad pievzalo.

S nebezpecnymi odpady bude nakladano takovym zplisobem, aby nedoslo ke znecisténi
ostatnich vybouranych stavebnich materialti, vedlejsich produktii nebo stavebnich a
demoli¢nich odpadti urcenych k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Jednotlivé druhy
nebezpecnych odpadli budou ukladany do vhodnych shromaZzd'ovacich prostredki, zabezpeceny
ptred nezadoucim Unikem, fddné oznaceny a mista nakladani s nimi vybavena vyplnénym
identifikatnim listem nebezpecného odpadu (ptiloha ¢. 21 k vyhlaSce ¢. 273/2021 Sb.). Preprava
nebezpecnych odpadili bude zajisténa v souladu s ADR (zakon ¢. 111/1994 Sb., v platném znéni)
a ohlasena v souladu s ustanovenimi § 78 a § 79 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni.

Zvlastni pozornost je pak potreba vénovat nebezpe¢nym odpadiim obsahujicim azbest. S odpady
obsahujicimi azbest bude nakladano v souladu s ustanovenim § 85 zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni, tj. bude zajiSténo, aby pii nakladani s odpadem obsahujicim azbest
nebyla z odpadu do ovzdusi uvoliiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach a aby nedoslo k
rozliti kapalin obsahujicich azbestova vlakna. Odpady obsahujici azbest budou neprodlené po
vzniku zabaleny do neprodysnych obali nebo uloZzeny do utésnénych nadob ¢i kontejnert a
oznaceny a predany do zarizeni pro nakladani s odpady, které je urceno k jejich sbéru nebo
odstranéni (§ 42 odst. 3 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady).
Podrobnosti uvedeny v dokumentacni zpraveé o priizkumu, vzorkovani a analyzach na vyskyt
azbestu a jinych nebezpecnych materialti staveb (zpracoval Ing. Jan Mi¢an, duben 2023), ktera je
nedilnou soucasti této dokumentace.
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V priibéhu stavby mohou vzniknout nasledujici odpady a materialy specifikované podle
Katalogu odpadi (vyhl. ¢. 8/2021Sb.).

Piredpokladané druhy odpadi viz niZe je pouze orientacni, tj. odvozené ze zkuSenosti ziskanych

pti realizaci obdobné stavby a zcela odpovidajici projekcni fazi PD.

Kaod Kategorie Popis Jednvotka’ PFedPokI: Nakladani

odpadu odpadu mnozstvi mnozstvi | s odpadem

Stavebni a demoli¢ni odpady uvedené ve skupiné 17 katalogu odpadi vyhl. €. 8/2021 Sb.
170101 o Beton t 2 1
17 01 01 ¢} Zelezobeton t 1 1
17 01 02 O Cihly t 2 1
170103 O Tasky a keramické vyrobky t 0,1 1
17 02 01 O Drevo t 0,5 5
17 02 02 O Sklo t 0,1 1
17 02 03 (0] Plasty t 0,1 4
17 03 02 O Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 t 0,1 1
17 04 05 o Zelezo a ocel t 0,1 4
17 04 07 (0] Smésné kovy t 0,1 4
1704 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 0,1 4,7
17 0504 O Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 t 329,8 * 1
17 06 04 o l)zg)lg?c::m’ materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 t 01 467
17 06 05 N Stavebni materialy obsahujici azbest t 0 2,7
17 08 02 o ?I’tsa:\éi:)ni mat<1ar7iécl))é rée; bazi sadry neuvedené pod ¢ 0.05 1

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych
17 09 03 N stavebnich a demoliénich odpadu) obsahujici t 0 2,7
nebezpecéné latky

onos | o | Sméens e s domalin sapeay newvesenépos| | ;|

* bude uloZeno na parcele investora, pfipadné vyuzito pro zasyp stavebni jamy,

prebytek pak bude odvezen k dalSimu vyuziti na mezideponii nebo skladku

Dal$i odpady, které mohou vzniknout nezarazené do skupiny17 katalogu odpadu vyhl. €. 8/2021 Sb.
080111 N giﬁiﬂgiédlganr;ﬁo jir?é n:eabgzpegﬁséalgzg/c ' organicka t 0 ’
0801 12 o éllnellodpadm barvy a laky neuvedené pod c&islem 08 t 0,002 5
150101 (@) Papirovy obal t 0,02 4
1501 02 O Plastovy obal t 0,02 4
1501 03 o Drevény obal t 0,03 5
1501 05 (0] Kompozitni obaly t 0 4
oo | n | e oy e e e ||
160121 N Nebezpecné soucastky ks 0 7
200101 O Papir a lepenka t 0,02 4
2001 02 o Sklo t 0,05 4
200121 N Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut ks 0 7
2001 39 O Plasty t 0,05 4
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200201 (0] Biologicky rozlozitelny odpad m® 1 8
200301 o Smésny komunalni odpad t 0,5 5
2003 03 o] Uligni smetky t 0,1 6
20 03 07 o PVC podlahova krytina t 0,1 4
CELKEM t 340
Legenda:
1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k tipravé
(recyklaci) - predani do zatizeni na vyuzivani odpadt formou recyklace.
2. Predani odpadi na skladku nebezpecnych odpadi skupiny S-NO.
3. neobsazeno
4. Predani odpadi do zarizeni k jejich druhotnému vyuziti
5. Predani odpadi do zarizeni k energetickému vyuziti odpadt
6. Predani odpadi na skladku odpadi skupiny S-00
7. Predani odpadi do zarizeni ke sbéru a vykupu odpad. V ptripadé neporusenych
zarivek Ize odevzdat v ramci zpétného odbéru pouzitych vyrobki (elektrozarizeni) -
informace o mistech zpétného odbéru viz https://isoh.mzp.cz (,Registr mist
zpétného odbéru elektrozatizeni“)
8. Predani odpadi do zatizeni na vyuzivani odpadi kompostovanim

v

Vsechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu budou pribézné
odstranovany. Vznikajici odpad bude jiZ na stavenisti tfidén a ukladan oddélené a
predavan k likvidaci. Odpad nebo stavebni material nebude umistovan mimo
staveniSte.

Prednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, drevni hmota,
Zelezo). Materialové vyuziti bude mit pfednost pied jejich uloZenim na skladku nebo
jinym vyuzitim odpadt. Plivodce odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k
vyuziti provozovateli zafizeni na ipravu stavebniho odpadu.

Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytiidény nebezpecné slozky
odpadu a vyuZitelné slozky odpadu.

Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt zarazeny podle druhu a kategorii, tiidény a
odstranény vhodnym zptsobem ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech. Shromazd'ovaci mista a prostiedky musi byt oznaceny v souladu s
poZadavky vyhlasky MZP ¢&. 273/2021 Sb.

Nakladani a likvidace odpadii bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo
vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadi prislusné opravnéni. Odpady
budou fyzicky prevzaty firmou odpovédnou za vyuziti/odstranovani odpadu,
oddélené podle druhi zaevidovany do evidence odpadu, v piipadé potreby uloZzeny
do prislusnych shromazd'ovacich nadob.

Odpady musi byt zabezpeceny pred nezadoucim tinikem, znehodnocenim a
odcizenim. Odpady je zakdzano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich
topenistich.
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e Sveskerymi odpady, které budou vznikat pti stavebni a provozni ¢innosti, pfi jejich
prepraveé, vyuzivani, odstraiiovani musi byt nakladano v souladu s ustanovenim
zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb., véetné predpisi vydanych k jeho provedeni.
Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam, které jsou k jejich prevzeti opravnény
podle zak. ¢. 541/2020 Sb.

Odpady vzniklé p¥i bouracich pracich budou vyuZity nasledujicim zpisobem:

¢ vykopova zemina, nekontaminovana

Vznik odpadt pfi odstrafiovani zaklad{, ptipojek inzenyrskych siti apod. Zemina a hornina
nevyuzitelna z hlediska geotechnickych parametrt pro jakékoliv terénni tipravy.

UloZeni v ramci potteb pro prrekryti skladek odpadt, terénni Gpravy bez pozadavku na normové

geotechnické parametry - predani do zarizeni na vyuzivani odpadi na povrchu terénu, nebo
predani do zarizeni na recyklaci odpadi.

o stérk a kamenivo — pirebytek zemniho kameniva pfi stavbé — neznecistény.

Odfrézované podkladni vrstvy stavajicich zpevnénych ploch, zbytky z vystavby apod. Zpétné
vyuziti v pripadé vhodnych technologickych parametrq, piipadné odvoz do zarizeni uréeného
k vyuzivani odpadit formou recyklace.

¢ beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolacni material, papir apod.

Separovatelny odpad, vyuZitelny k recyklaci. Vznika pti vystavbé, zejména pti demolicich.
Predani odpadii opravnénym osobam k recyklaci.

Nasledné recyklat — vyuziti pro nové stavebni aktivity, eventuelné i material pouzitelny do
podlozi

vozovek.

Ocel, plasty, izola¢ni material, papir - sbér.

Dievo - opétovné pouziti, pripadné odvoz do zatizeni ur¢eného k vyuzivani odpada formou
recyklace nebo k energetickému vyuziti odpadu (napft. spalovna komunalniho odpadu v Brng).

e rostlinna tkan, odpad z lesniho hospodarstvi

/ biologicky rozlozitelny odpad (kat. ¢. 20 02 01), odpad dreva (kat. ¢. 20 01 38)
Vyskyt na lokalité vlivem odstranovani naletové zelené.
St&pkovani, kompostovani, u paiezii uloZeni na skladku.

e Zivitna smés
Vznik pri demolicich stavajicich zpevnénych ploch, povrchové tpravé najezdu do garazi.
Recyklace v obalovné.

¢ kabely — vznik v rdmci odstrafiovani a prelozek inZenyrskych siti.
Vyuziti jako druhotna surovina, pripadné skladkovani.

® neporusené zarivky (odpad kat. ¢. 20 01 21)
Lze odevzdat v ramci zpétného odbéru pouzitych vyrobki (elektrozaiizeni) - informace o
mistech zpétného odbéru viz https://isoh.mzp.cz (,Registr mist zpétného odbéru

elektrozatizeni“)

* smésny komunalni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté.
Predani k energetickému vyuziti (spalovna komunalniho odpadu).

¢ nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové oleje apod.


https://isoh.mzp.cz/
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odpad kategorie N - nebezpecny - tvorba zejména v zarizeni stavenisté (skladovani).
Predani do spalovny nebezpecnych odpadi, pripadné do zatizeni ke sbéru a vykupu
nebezpecnych odpadi.

Pfi nakladani s odpady bude postupovano v nasledujici hierarchii zplGsobu nakladani s odpady:
1. ptednostné budou odpady pifedany k jejich vyuZziti (napt. recyklace, energ. vyuziti,
kompostovani atd.)
2. skladkovani na skladce odpadt.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Pro zpétny zasyp bude mozné pouzit jen ¢ast vytézenych zemin a zbytek bude nutné umistit na
mezideponii pro dalsi vyuZiti, ptipadné trvale deponovat. Pfedpoklad je prebytek vykopku cca
75m3, jehoZ mnozstvi je mimo jiné zavislé na kvalité téZené zeminy, zptisob provadéni
dodavatelem a rozsah provadénych praci (realizace reten¢niho objektu apod.)

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Pti odstranovani staveb je rovnéz nutné dbat na ochranu zdravi obyvatel v okoli. Je nutné stavby
zabezpecit tak, aby nemohlo dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté
hlukem, prachem, stav. materidlem apod.

Pti provadéni vystavby a praci na stavenisti budou plné respektovany pozadavky platnych
piredpist, vyhlasek a piislu$né CSN, hygienické piredpisy, jakoz i predpisy bezpe¢nostni.

Budou dodrzeny tyto prislusné zakonné predpisy: zakon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi
(obecné); zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi; o zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody
a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kdceni drevin; o natizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku, (napf. u stavebnich stroj).

Na parcele se nachazi kere, které budou odstranény.
Na stavbé nesmi byt Zzadny odpad likvidovany spalovanim.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpist o bezpecnosti prace,
jmenovité narizenim vlady ¢. 601/2006 sb.a 591/2006 Sb. pozadavky na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich a zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci). BEhem praci je potreba
dodrzovat zejména to, Ze prace na stavbé mohou provadét pouze opravnéné a poucené osoby,
nesmi byt nepovolené omezovan provoz na komunikacich, nesmi byt nadmérné znecistovano
ovzdusi a okoli stavby ani jinak zhorSovano Zivotni prostiedi. Nesmi byt omezena prava
vlastnikili sousednich pozemki. Musi byt zajiSténa bezpecnost prace a technickych zarizeni,
pozarni ochrana, oploceni a osvétleni stavenisté a bezpecné pristupy ke stavbé.

Hlavni zasady bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci
e Pristavebni ¢innosti musi byt hlavnimi zhotoviteli a pripadnymi ostatnimi zhotoviteli
dodrZovany zejména tyto zasady:
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veskeré vjezdy na stavenisté a pristupy k nim, musi byt oznaceny bezpecnostnimi
dopravnimi znackami a tabulkami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym
osobam,

po celou dobu vystavby musi byt udrzovan bezpecny stav pristupovych komunikaci na
stavenisti,

pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostatecné osvétleni,
ptred odevzdanim staveniSté investor (stavebnik) pisemné odevzda a kazdy hlavni
zhotovitel stavebnich praci prevezme vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek
(nadzemni elektrické vedeni apod.),

pted zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem hlavniho zhotovitele
zajiSténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych
prekazek s ur¢enim druhu a hloubky téchto siti musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi
budou zemni prace provadeét, toto plati i pro inzenyrské sité v blizkosti stavenisté, které
by mohly byt stavebni ¢innosti naruSeny,

prred zapocetim kazdé prace se zvySenou mirou rizika dle Planu BOZP musi zhotovitel
zpracovat technologicky postup zejména upozornéni na provedeni zemnich praci,
vykopovych praci a zajisténi stability stén vykopovych ryh; zakladani stavby;
montaznich praci tézkych dievénych vazniki; prace ve vyskach; betonarskych praci,
zednickych praci, praci souvisejicich ze stavebnich ¢innosti atd.); odpovida hlavni
zhotovitel; technologicky/pracovni postup musi byt vZdy predan v kopii koordinatorovi
BOZP stavby, ktery jej pripominkuje pted zahajenim praci,

vykopy v zastavéném uzemi a na verejnych prostranstvich musi byt zakryty nebo u
okraje, kde hrozi nebezpeci paAdu do vykopu zajistény, je-1i zajiSténi ve vétsi vzdalenosti
nez 1,5 m od hany vykopu, povazuje se za vyhovujici zdbranu jednotycové zabradli
vysoké 1,1 m nebo napadna piekazka 0,6 m vysoka,

vykopy priléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou znackou, v noci a za sniZené viditelnosti musi byt oznaceny ervenym
vystraznym svétlem na zacatku a konci vykopu a dale vystrahami pro nevédomé,

ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m musi byt zirizeny bezpecné prechody o $ifce neméné 0,75
m (na verejnych prostranstvich 1,5 m), které jsou vybaveny jednotycovym
oboustrannym zabradlim o vySce min. 1,1 m, pfechody nad hloubkou vétsi nez 1,5 m
musi byt vybaveny oboustrannym dvou ty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m se zarazkou,
pro pracovniky ve vykopu musi byt ziizen bezpe¢ny sestup a vystup,

okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hany vykopu,

stény vykopt musi byt zajiStény proti sesuti, a to napt. pazenim boki vykopt od hloubky
1,3 m v zastavéném tzemi a 1,5 m v nezastavéném Gzemi,

zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaze jim
montovanych stavebnich a technologickych konstrukci, odpovida hlavni zhotovitel, ktery
musi obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérti, podminky nasazeni a pohyb
mechanizacnich prostiredkd, zasadni FeSeni piistupu pracovniki ke stykovym uzliim,
vCetné jejich ochrany a zabezpeceni dotcenych pracovist; pti zpracovani
technologického postupu montaze musi byt stanoveny podminky pro osobni nebo
kolektivni zajisténi pracovniki proti padu,

pii provadéni betonarskych praci musi byt bednéni tésné, inosné a prostorove tuhé,
podpéry musi byt umistény tak, aby staly v ose nad sebou,
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bednéni z dilcti a bednéni sestav do velkoplo$nych paneld musi byt v kazdém stadiu
montaze i demontaze zajiSténo proti padu jeho prvki a ¢asti,

podpéry musi byt opatreny patkami, hlavicemi nebo jinou tipravou pro rozloZeni
zatiZeni,

pted zapocetim betonaiskych praci musi byt celé bednéni a jeho ¢asti, zejména podpéry,
fadné zkontrolovany,

pii odebirani dilct ze skladky nebo dopravniho prostiredku musi byt dilce vzdy radné
zajiStény proti preklopeni nebo sesut

pti skladovani materidlu musi byt zajiStén jeho bezpecny prisun a odbér v souladu s
postupem praci na stavbé,- skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami, zakazujicimi vstup nepovolanym osobam,
rozmisténi skladovanych materiald, Sitka a inosnost komunikaci musi odpovidat
pouzivané mechanizaci,

skladovany material musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu skladovani zajiSténa
jeho stabilita a nedoslo k jeho znehodnoceni,

stavebni prefabrikaty l1ze skladovat jen za podminek stanovenych vyrobni dokumentaci,
na skladce sypkych materialt se spodnim odebiranim, se pracovnici nesmi zdrzovat v
nebezpecné blizkosti mista odbéru,

mechaniza¢nimi prostiedky je mozno skladovat az do vysky 4 m, pokud vyrobce nebo
zvlastni predpis nestanovi jinak,

upinani nebo odepinani dilci se musi provadét ze zemé nebo z bezpectnych plosin nebo
podlah tak, aby nebyly upinany ve vétsi pracovni vysSce nez 1,5 m,

jeden pracovnik smi ru¢né prenaset, nakladat nebo vykladat bfemena do 50 kg
hmotnosti - nejedna se o souvislou praci, dale viz NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Shrnuti zdsadnich povinnosti kazdého zhotovitele - ic¢astnika vystavby

vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace aZ po opusténi pracovisteé, vybavit
pracovniky na stavbé potiebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky,
seznamovat pracovniky se zpracovanym technologickym nebo pracovnim postupem a
podle narocnosti s rizikovosti praci (podle § 101 odst. 3 Zakoniku prace a podle Planu
BOZP), dale s projektovou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka, - koordinovat
poZzadavky bezpecnosti prace s ostatnimi ucastniky vystavby v soucinnosti s
koordinatorem BOZP stavby a dal$imi zhotoviteli, o predani a prevzeti stavenisté
(pracovisté) vyhotovit zapis, s piijatym opatienim seznamovat prislusné pracovniky,
prrerusit prace pii nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického zatizeni a pri
zhorseni pracovnich podminek, a tuto skute¢nost neprodlené nahlasit koordinatorovi
BOZP

pti provadéni stavebnich praci v mimoradnych podminkach urcit potiebna opatieni k
zajiSténi bezpecnosti prace a sezndmit s nimi prislu§né pracovniky,

pii provadéni praci v nebezpecném prostiredi nebo prostoru pozadovat na stavebnikovi a
koordinatorovi BOZP dalSi OOPP a zatizeni, které jako zhotovitel stavebnich praci nema
k dispozici, ohlasit provozovateli inZenyrskych sitf jejich pripadné poSkozeni a zamezit
vstup nepovolanych osob do ohrozZeného prostou do doby odstranéni zdroje nebezpeci, -
skolit, ovérovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky k bezpectnému provadeéni praci v
potfrebném rozsahu, vybavit pracovniky vhodnym a bezpec¢nym naradim, nastroji a
pomtickami,
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e zajistit bezpecnost prace pri zménach povétrnostnich nebo provoznich podminek a s
prijatymi opatienimi seznamit prislusné pracovniky,

e bezpecnostnimi znackami a tabulemi,

e na vnitro staveniStnich komunikacich zajistit jejich bezpecné sitky, podchodové vysky a
potiebné vystrazné znacky, prechody, svodidla apod.,

e jedenkrat ro¢né provadét u pouzivanych zebrikd zkousky stability a pevnosti,

e pied zahdjenim zemnich praci ovérit a vyznacit trasy podzemnich vedeni inzenyrskych
siti a jinych prekazek,

e pfii preruseni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu tidrzby zabran, paZeni,
pirechodd, vystraznych téles apod.,

e nepripustit prace ve vykopech bez zajisténi stability ru¢nich i strojné hloubenych stén
vykopu,

e pred zapocetim betonarskych praci provést kontrolu a prevzeti bednéni se zapisem do
stavebniho deniku,

e provadét denni prohlidky zatizeni posuvného bednéni a o jejich vysledku vést zaznamy,

e prikaz na odbednéni betonovych konstrukci vydat aZ po jejich prokazatelném zatvrdnuti,

e pred zahajenim betonaZze prevzit zhotovenou armaturu se zapisem do stavebniho
deniku,

e pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montaze s ur¢enim
podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostiedkd, zabezpeceni dotcenych
pracovist a zajiSténi pracovniki proti padu z vysky, - seznamovat pracovniky s naivodem
na pouziti prostiedkii osobniho zajisténi pro prace ve vyskach, stanovit mista upevnéni
(ukotveni) osobniho zajisténi,

e provést prevzeti konstrukci pro prace ve vyskach, zejména leSeni az po jejich uplném
dokonceni a vybaveni,

e provedeni leSeni vCetné montaze a kotveni je dodavkou zhotovitele stavby pripadné
dodavatele leSeni a to vcetné statického posudku

e vydat pokyny pro obsluhu a tdrzbu stroji, které obsahuji pozadavky na zajisténi
bezpecnosti prace pri jejich provozu,

e pokud nejsou stanoveny v technickych normach nebo navodu k obsluze,

e pred nasazenim stroje sezndmit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpecnost prace,

e seznamovat pracovniky se vSemi zakdzanymi ¢innostmi, které mohou nastat pti provozu
stroje, po skonceni pracovni ¢innosti stroje stanovit opatreni proti jeho zneuziti
nepovolanou osobou a proti moznosti ohrozeni verejného zajmu.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Pii provadéni praci nebudou dotéeny okolni stavby. Upravy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu se vzhledem k charakteru praci na stavbé neuvazuji.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,

Pro dopravu budou vyuzity zejména nakladni a kontejnerové automobily. Maximalni celkova
tonaz vozidel zajistujici akci nesmi prekrocit tonaz dle aktualniho dopravniho znaceni
pristupovych tras. V pripadé, Ze bude nutné vyuzit k zajiStén{ akce vjezd mechanizace nad
vyhovujici povolenou tonaz, tak pouze na zakladé rozhodnuti o povoleni k vjezdu. Veskera
povoleni a pripadné vyjimky dojedna zhotovitel s opravnénymi tirady pied zapocetim akce. Pri
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realizaci stavby nebude pouzito nadmérnych prvki. Doprava na stavenisté bude realizovana
béZnymi dopravnimi prostiedky. Nebude nutné stanovovat objizdné trasy pro dopravu
nadmérnych nakladd. Prepravni prostiredky pii pirepravé odpadu budou uzavireny nebo budou
mit loZnou plochu zakrytou, aby bylo zabranéno tniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v
pribéhu piepravy k uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude
uklizeno do ptivodniho stavu. Piepravni trasy budou provadény v souladu s pravidly provozu na
pozemnich komunikacich dle stavajictho dopravniho znaceni. VeSkeré podminky pfislusnych
organii budou striktné respektovany. Vozidla budou vzdy ocisténa od ulpivajicich necistot, a to
pred sjezdem ze stavenisté na prilehlou mistni komunikaci.

Dopravné inZenyrska opatieni v ramci dopravniho feSeni budou zhotovitelem reSena tak, aby po
celou dobu vystavby zistal zachovan piistup a prijezd ke vSem objektlim v dotCené oblasti.
Odvozova trasa se vzhledem k lokalité predpoklada mimo centrum obce. Verejné komunikace
budou stavbou dot¢eny jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytné nutnou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti u¢inktiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Charakter navrhované stavby nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Podrobny harmonogram stavebnich a montaznich praci vypracuje vybrany dodavatel stavby. V
harmonogramu stavebnich a montaznich praci je nutné naplanovat provadéni praci tak, aby
stavebni ¢innosti se zvySenou produkci hluku nebyly provadény v neZadoucich dnech a
hodinach (svatky, no¢ni hodiny apod.)

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavajici budova i nové navrzena stavba jsou napojeny na stavajici pripojky verejného vodovodu
a kanalizace vedouci v silnici nebo chodniku pted objektem. Veskeré destové vody jsou
navrzeny k zasakovani, a to bud’ na terén ze zpevnénych ploch nebo ze stiech pomoci
vsakovaciho objektu s akumulaci pro moZnost dal$tho vyuziti napf. k zalévani zelené.

Vypracoval: Ing. Petr Kocourek, 24.1.2024
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