Stavebni Upravy objektu
Tynecka ¢.p.98, Cechovice

Dokumentace pro stavebni povoleni

D.1.4.1.1 Technicka zprava pro zdravotné technické instalace



A.1 Identifika¢ni udaje

A 1.1 Udgje o stavbé
a) Nazev stavby: Stavebni Gpravy objektu Tynecka &.p.98, Cechovice

b) Misto stavby

Obec: Velky Tynec, ¢ast Cechovice
Katastralni uzemi: k.u. Cechovice [618845]
Parcelni ¢isla pozemku: 207

c) Predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo do¢asna
stavba, ucel uzivani stavby

Jedna se o pfistavbu stavajiciho objektu.. Jedna se o trvalou stavbu.

Jedna se o administrativni budovu - stavba nebude uzivana pro bydleni.

A 1.2 Udaje o stavebnikovi
Jméno (Nazev): obec Velky Tynec

Adresa (Sidlo): Zamecka 35, 783 72 Velky Tynec 1

A 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Hlavni projektant
ESCON projekt s.r.o.
Hybesova 200/6, Olomouc

c) Oddil Zdravotné technické instalace:
Ing. Dalibor Schmiedt, Alois Vecefa
CKAIT: 1200141



1. UVOD

1.1 Struény popis stavby a jejiho ucelu

Cast projektové dokumentace D.1.4.1. — Zdravotechnika fe$i zasobovani pitnou vodou a
odkanalizovani stavajiciho komunitniho domu s knihovnou a pfistavbu spole¢enského salu v obci
Velky Tynec — Cechovice. Piivodni pFipojka vody bude preloZena s ohledem na pfistavbu stavajiciho
objektu. Nova pfipojka vody — domovni ¢ast z objektu bude ukon¢ena v nové vodomérné Sachté
pfed objektem na parcele ¢. 209/1.

Projekt byl vypracovan dle pozadavku investora a v souladu

s CSN 75 5455 a CSN 73 6660.

VODOVOD VNITRNI

VYPOCET SPOTREBY VODY
V objektu se predpoklada celkem 55 osob pfi plné obsazenosti. Vyuziti objektu neni stalé. Jedna se
o spolkovy diim obce pro obéasné akce a konani spolkovych akci.

Pocet osob:

- Komunitni spole€enska mistnost ............oovvviiiiiciiiiii e, 25 osob (10l/den/osobu)

= Prostor SAIU ......oooiiii 30 osob (25l/den/osobu)
Primérna potfeba vody celkem ........................ Qp=25x10+ 30x25 = 1000 l/den

Maximalni denni potieba vody .........ccccoceiiiiiiiiiiiiiiienene Qm=Qp xKd =1,0x 1,5=1,5m3/den
Maximalni hod potfeba vody .............cccceee Qh = Qm x Kh =1,5x2,5/24=0,156 m3/h = 0,43l/s
Vypo&tovy pritok dle CSN 75 5455 .........ceieeeeee et QD =0,851/s
Potfeba pOZArni VOAY ........coooiiiiiiiieeee s —————— Qpoz = neni
pozadovana

ROCNI POLFEDA VOAY ... Qr = 365 m3/rok

Studena voda:

Je navrzena nova vodovodni pfipojka PE dn32 napojend na obecni vodovod a ukonena ve
venkovni vodomérné Sachté. Tato pfipojka i Sachta jsou feSeny samostatnym projektem.

Od Sachty je navrzeno potrubi PE dn 32, které bude vedeno do suterénu stavajici budovy a
napojeno na domovni rozvod pfechodkou.

V feSené Casti objektu bude za vstupem pFipojky osazen uzavér DN 25. Od tohoto uzavéri Je
navrzeno potrubi studené vody z trub plastovych PPR 16-20, které bude uloZeno v drazkach ve
zdivu, v pfickach sadrokartonovych a zdénych a také v podlaze. Potrubi bude izolovano naviekovymi
trubicemi tl. 9 mm.

Tepld voda :

Potrubi teplé vody pro jednotliva odbérna mista od napojeni na ohfivace teplé vody je navrzeno
z trub ftfislozkovych (napf.FIBER, PPR RC a pod) a bude vedeno v soub&hu se studenou vodou.
Potrubi teplé vody bude izolovano navlekovymi trubicemi tl. 20 mm.

Pfiprava TUV
Je fedena el. ohfivaem vody, umisténym v 1.PP v technické mistnosti.

Material potrubi:



Potrubi Ekoplastik PPR je vyrobeno z polypropylenu typu3. Spojovani trubek se provadi polyfuznim
svarovanim. Pfi svafovani je tfeba dodrzet pfesny postup a pouzit vhodné pfistroje a neni vhodné
svarovat trubky od rdznych vyrobcl. Minimalni teplota pro montaz plastovych rozvod(l s ohledem na
svarovani je +5°C, nebot pfi niz§ich teplotach nejsou zajistény podminky pro kvalitni spoj. Tepelna
roztaznost potrubi PPR je 0,12 mm/mK .

Potrubi trislozkové je tfivrstvé a vnitfni a vnéjSi vrstva jsou z polypropylenu typ 3(PPR), stfedni
vrstvu tvofi polypropylen vyztuzeny skelnymi viakny (GFR). Slozeni vrstev Ize schematicky popsat
PPR/PPR-GF/PPR. Vyhodou je mala tepelna roztaznost 0,005 mm/mK. Potrubi se svafovanim a
tvarovky jsou z PPR 20.

Po dokoné&eni montaze budou provedeny tlakové zkousky dle CSN, proveden proplach a dezinfekce
potrubi a vysledky budou zaznamenany do stavebniho deniku.

PFi ulozeni potrubi z plastu musi byt respektovana jeho délkova roztaznost v zavislosti na teploté

VODOMERNA SACHTA

Nové navrzena domovni Sachta je umisténa na parcele ¢. 209/1 pfed objektem smérem do ulice.
Sachta napt. modulo 1S, vyskové stavitelny ram, poklop do 0,5 T, pro jeden kus vodoméru.
Vystrojeni: 1 ks rohovy kulovy kohout x 1 ks zpétna klapka modulo, sedlovy ventil + sedlovy ventil se
zpétnou klapkou. Sachta je provedena jako izolovana.

MERENi SPOTREBY VODY

Hlavni fakturani vodomér bude umistén ve vodomérné Sachté nové na parcele ¢. 209/1 pfed
objektem. Spotfeba vody v navrzené pristavbé a plivodnim objektu budou méfeny oddélené.
Spolecné prostory komunitniho domu s knihovnou budou méfeny dohromady odeétem podruznych
vodomérl od spotfeby na fakturaénim vodomeéru.

KANALIZACE VNITRNI

Splaskova kanalizace
Kanaliza¢ni pfipojka:

Nova domovni pfipojka splaskové kanalizace bude vedena leZzatym svodem do nové revizni Sachty
DN 400 pfed objektem.Plvodni odkanalizovani objektu je vedeno pfes betonovou jimku (byvalou
zumpu) do obecni splaskové kanalizace. Plvodni septik a Sachty na plvodni pfipojce budou
demontovany a nahrazeny pfipojovaci Sachtou Wavin DN 400 (korugovana) umisténé pred objektem
smérem k uli¢ni strané na parcele ¢. 209/1. Z této Sachty bude vedena nova prelozka do vefejné
stoky.

Kanaliza¢ni potrubi — domovni &ast:

Potrubi bude ulozeno v otevieném vykopu na podkladni hutnéné loze ze Stérkopisku fr. 0-16 mm.
Obsyp bude proveden stejnym materialem, tl. obsypu 300 mm nad potrubi. Na obsyp bude ulozen
vystrazny pas po celé délce kanalizacniho potrubi, vystrazny pas budepfesahovat min. 50 mm pfes
lic potrubi pFipojky na obé strany. Nasledny zasyp bude proveden tfidénou vytéZenou zeminou z
vykopu, u mistni komunikace dobfe hutnitelny material (napf. Stérkodrti fr. 32-63 mm), vSe fadné
hutnéno. Vykop bude upraven do plvodniho stavu povrchu daného terénu vykopu -volny terén
zatravnénim. Min. hloubka kryti potrubi 0,8 m u volného terénu, Sifka vykopu min. 0,8 m. Vykop
hlub8i nez 1,3 m bude pazen. Vykop bude viditelné& oznalen napf. ochrannym paskem a bude
zabezpecen proti moznému padu.

V pfipadé, Ze dojde k soub&hu nebo kfiZeni s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi musi byt dodrzena CSN
73 6005 -Prostorové usporadani siti technického vybaveni.



Pfed zahajenim vykopovych zemnich praci je nutné vyzvat v8echny spravce inZenyrskych siti k
vyty€eni svych podzemnich vedeni aby pfi realizaci nedoSlo k jejimu poSkozeni. PFi vykopovych
pracich je nutno dodrzet veskeré podminky jednotlivych spravcl siti obsazené v jednotlivych
stanoviscich spravcu technické infrastruktury, které ma stavebnik jako pfilohy projektové
dokumentace.

Vykopové prace je mozno provadét v misté realizace pFipojky strojné, v pfipadé kolize s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi a v mist€& napojeni na kanalizaéni stoku je nutno vykop provadét ruéné.
Samotny vykop /Sitky 0,8 m/ bude probihat nad hladinou spodni vody.

montaz kanalizaéni pFipojky bude provedena v souladu s CSN 75 6101 -Stokové sit& a kanaliza&ni
pfipojky. Pfed zasypanim bude na potrubi provedena zkouska tésnosti.

Kanaliza¢ni pfipojka je vedena a uloZzena na pozemcich :
parc.C. 209/1-zahrada (stavebnik)
Celkové délka potrubi domovni ¢asti (S8achta/zakladovy pas) 2,7m

MNOZSTVi ODPADNICH VOD
Splaskové odpadni vody:

Priimérné denni mnozstvi splaskovych vod ...........cccccvveeeiiieiinnnnn, Qp =1000 l/den = 1,0 m3/den
Maximalni denni mnozstvi splaskovych vod ............ccccceeennnnnnn. Qmax=1,0x15 =15m3/den
Pratok odpadnich splaSkovych vOd ... Qww =25 1/s
Roéni mnozZstvi splaSkovych vod ............ooovviiiiiiiiiiiccccccce e, Qww,ro¢ni = 365 m3/rok

Nové zafizovaci predméty

1.NP - pfistavba

e Umyvadlo 4 ks
e WC 4 ks
e Pisoar 3 ks

2.NP - stavajici objekt

e Umyvadlo 1ks
e WC 1ks
e Dfez 3 ks

Lezaty rozvod

svodné potrubi splaskové kanalizace vedené v zakladech objektu a pfed objektem. je navrzeno z
plastového kanalizaéniho potrubi SYSTEM KG v danych dimenzich — viz vykresova dokumentace.
Svodné potrubi bude napojeno na plastovou revizni Sachtu pfed objektem. Potrubi bude vedeno ve
spadu min. 3%. Kryti potrubi ve vykopu min. 0,8 m od upraveného terénu.

Domovni kanaliza¢ni rozvod

splaskové kanalizace je feSena plastovym potrubim HT pfisluSnych dimenzi. Stoupaci potrubi K1,
K3 bude opatfeno Cisticim kusem pfislusné dimenze, pfistup k Cisticimu kusu bude pfes kontrolni
plastovéa dvifka. Pfipojovaci potrubi, pokud bude vedeno u obvodového zdiva je nutno vést volné po
zdivu (na objimkach) a nasledné napf. obezdit pfizdivkou a dale v podlaze (v ramci tl. tepelné
izolace podlahy).

Odvétrani potrubi



e stoupaci kanaliza¢ni potrubi K1, K3 - DN 110 a

e potrubi odvétrani podlozi OR — DN 125
bude vyvedeno nad stfes$ni plast, kde bude ukonéeno ventilaéni hlavici. Stoupaci potrubi bude
opatieno tepelnou izolaci tl. 25 mm v celé délce.

Napojeni zafizovacich predmétu

bude provedeno pfes zapachové uzavérky (sifony). Jednotlivé typy zafizovacich pfedméti budou
uréeny dle vybéru stavebnika jesté pfed samotnou montazi kanalizacniho potrubi.

PFi montaznich pracich je nutné dodrzovat veskeré platné predpisy a normy a technologické postupy
dané vyrobcem jednotlivych prvkd.

Montaz potrubi bude provedena v souladu s
CSN 75 6760 -Vnitfni kanalizace
CSN EN 12056-1 az 5 a v souladu s predpisy uréené vyrobcem.

Na potrubi bude provedena zkouska té&snosti.

Srazkové vody

Ze stfechy objektu jsou svedeny 2 venkovni destové odpady a jsou svedeny trubnim systémem do
retenéni jimky a vsakovaciho akumulaéniho zafizeni.

Retenéni jimka je navrZena jako betonova kruhova Sachta DN 2000 s pfepadem do akumulaéni
jimky tvofené Stérkovym nasypem.

Odpadni vody budou svedeny do nové kontrolni Sachty na pozemku stavebnika. Z této jimky bude
svedeno kanaliza¢ni pfipojkou do hlavniho kanalizacniho fadu.

Minimalni spad lezatého potrubi v objektu je 2% a max.40 %. Pokud je na lezaté potrubi napojen
odpad, ktery neni odvétran do venkovniho prostoru, nesmi byt spad vétsi jak 5%, jinak musi byt na
odpadnim potrubi osazen pfivzdusfiovaci ventil. Lezaté potrubi (svodné) uloZené v zemi, je
navrzeno z trub PVC-KG spojovanymi hrdlovymi spoji s gumovymi krouzky. Potrubi bude uloZeno do
piskového loZze 100 mm a bude opatfeno obsypem piskem na vy3ku 300 mm nad vrchol trouby.
Svislé odpady jsou navrZzeny z plastovych trubek PPs-HT spojovanych hrdlovymi spoji s gumovymi
krouzky. V8echny odbolky a kolena budou o uhlu max. 45° Odpady a pfipojovaci potrubi jsou
navrzeny ve zdivu. Hlavni odpad bude mit nad podlahou osazenu  istici tvarovku a bude vyveden az
nad stfechu. Je nutné na viku Cistici tvarovky osadit dvirka z plastu 300/300 mm. P¥ipojovaci potrubi
je navrzeno z trub PVC-HT a bude napojeno do navrzenych odpadu a jsou z trub PVC-HT. Napojeni
do odpadniho potrubi bude pod Uhlem 45° a spad potrubi je min.3% a max.30%. Navrzené plastové
odpadni potrubi ma znacnou délkovou roztaznost a proto musi byt pfi jeho montdzi dodrzovany
podminky dané v montaznich pfedpisech vyrobcl. Odpadni potrubi bude uchyceno pomoci
objimek.

Potrubi vnitini kanalizace musi byt pevné a bezpe&né spojeno se stavebni konstrukci.

Pro upevnéni potrubi se pozivaji vhodné objimky, které trubku obepinaji po celém obvodé (ne
trubkové haky).

Pro svislé potrubi se pouzivaji objimky s pevnym uchycenim trubky (pevny bod, napf. pevna objimka
montovana pod spodni odbo&kou v patfe, aby nesly vahu pfislusného trubniho Useku), v kombinaci
s objimkami umozriujicimi volny pohyb trubek.

Lezaté pfimé useky se upeviuji vzdy kluznymi objimkami, které i v dotazeném stavu umozhuji
dilatacni pohyb trubek ve vzdalenostech dle tabulky. PFi zabetonovani potrubi do podlahy nutno
hrdla obalit lepici paskou, ktera ma zabranit vniknuti cementového miéka do hrdla. Vrstva betonu
musi byt min. 15 mm nad hrdlem.

Potrubi ulozené v drazkach je nutno obalit plsténymi pasy a vrstva kryci omitky musi byt min. 2 cm.
Vzdalenost upevriovacich bodi je v tabulce.

Maximalni vzdéalenosti upevriovacich bodu PPs trubek

Profil potrubi 40 50 70 100 125 150
Vodorovné potrubi 0,50 0,50 0,80 1,10 1,25 1,60
Svislé potrubi 1,20 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00




Jsou navrZeny odpady a pfipojovaciho potrubi od zafizovacich pfedmétd z trub PVC-HT.

ZARIZOVACI PREDMETY
Veskeré zafizovaci pfedméty jsou navrzeny dle béznych katalogl vyrobci.Umyvadla, klozety jsou
uvazovany keramické v bilém provedeni.

BOzZP
PFi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici pfedpisy o bezpecnosti prace ve stavebni
vyrobé. V celém prostoru staveniSt€ musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi
pomlckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové dokumentace, pfi dodrzeni
platnych norem, pfedpist a nafizeni. Zvlastni daraz je tfeba klast na vyhlasku ¢. 48/1992 Sb., kterou
se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni a na vyhlasku €.
324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni a také hygienické predpisy o pozadavcich
na pracovni prostfedi. Zvlastni technicka opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace nejsou nutna, nebot
dle povahy stavebniho dila I1ze bezpecnost pracovnik( zajistit dodrzenim platnych bezp. predpisu,
které musi byt respektovany
Dale je nutno dodrzovat a fidit se nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:
-Vyhl. CUBP &. 110/75 o evidenci a registraci pracovnich Graz( a hlageni provoznich nehod
(havarii) a poruch technického zafizeni
-Smérnici €. 46 Sb. Hygienickych prepist o hygienickych poZzadavcich na pracovni prostredi
-Zakonem ¢&. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
-Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech, moznostech a ukolech BOZP vSeobecné jsou
obsazeny v Zakoniku prace, v€etné vladnich nafizeni, kterymi se Zakonik prace provadi.

SPOLECNAUSTANOVENI

PROTIPOZARNiI OPATRENI

Na zakladé pozadavk(l Pozarné bezpecnostniho feseni stavby je nutno provést utésnéni prostupu
rozvodl vody a kanalizace pres pozarné délici konstrukce. Utésnéni je nutno provést dle

CSN 73 0810, ¢&l. 6.2 a na zakladé montazné technologického postupu vyrobce manzet a tmeld
(napf. HILTI).

Tésnéni prostupll se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpec&nostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.8.), nebo

b) Dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oheri A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytaht) a

zaroven pouze v pfipadech specifikovanych déle

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukci EI nebo REI a nebo

- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. st€énou nebo stropem) a jedna
se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf.

tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni, apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohefi A1
nebo A2 a nebo musi mit vnéjSi prdmér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi
v misté prostupu (pokud jsou) musi byt nehoflavé, j. tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to

s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce, nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chrani¢ky apod.) s vnéjSim prdmérem kabelu do 20mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve
zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendvioveé konstrukci. Tato konstrukce
musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.



KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI

Pfed a b&hem provadéni praci je nutna zvysena koordinace predevsim se stavebni &asti, UT, VZT a
ELEKTRO.

BOzP

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat
platné pozarné bezpec€nostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich:

[0 Zakon 309/2006 Sb.,kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi

praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi innosti

nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

O Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich — €.591/2006 Sb.

0 Zakon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakonu

O Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci -

€.361/2007 Sb.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s
touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni,
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d) zajisténi pozadavkld na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&€hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi,

g) spinéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadu,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute€¢ného postupu
praci,

I) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikim vzajemného plasobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pritomnosti zaméstnanctl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

12/2023 Ing. Dalibor Schmiedt
Alois Vecera



