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Syrovice DSP - B. Souhrnna technicka zprava

Tato dokumentace neni provadéci dokumentaci a bude v rozsahu potifebném pro provedeni stavby
dopracovdna po vydani slou¢eného tizemniho a stavebniho povoleni.

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izem/ a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhova-
né stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

Misto stavby se nachazi na pozemku investora v obci Syrovicei, v zastavéné ¢asti obce na stavaji-
cich plochach zakladni a matefské Skolyi Pozemek ma svazity charakter. Na pozemku se nyni nachazi
détské hristé. Pozemek je v soucasné dobé pripojen na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Poze-
mek je v soucasnosti dopravné napojen na stavajici silnici. Stavba bude probihat jako novostavba détské
skupiny .

V posuzovaném Uzemi se nenachdzeji loZiska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem
439/92 Sb. V blizkém okoli staveni$té se nenachézi zadny z prvk( USES ani zadnd zvlasté chranéna Uze-
mi prirody dle zak. 114/92 Sb. ani ochranna pasma lesnich porostl dle zdkona 299/95 Sb.

Ohledné archeologickych nélezl je investor povinen postupovat v souladu se zdkonem 20/87 Sb.
V misté stavby nejsou naroky na prelozky inzenyrskych siti.

+0,00 = 225,165 m n.m.— vyskovy systém: Balt p.v. ( min. +210 mm nad upravenym terénem)

Ochranna pasma

Ochranné pasmo plynovodd . .. 1,0 m od plGdorysu

Ochranné pasmo u zavéseného kabel. vedeni 110kV ... 2,0 m

Ochranné pdsmo vlastni telekomunikacni sité drzitele licence... 1,0 m
Ochranné pasmo pro vodice s izolaci u napétil kVado35kVv...2,0m
Ochranné pdsmo podzemniho vedeni el. soustavy do napéti 110kV...1,0m
Ochranné pasmo SEK ( Cetin)...1,5m

Vodovodni fad a kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm vcetné ......... 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi
Vodovodni fad a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm ......... 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi
Drobny vodni tok ......... 6 m od brehové ¢ary

b) udaje o souladu stavby s Uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Pro stavbu nebyla vyddna Uzemné planovaci informace. Stavba je v souladu s vydanym dzemnim
planem obce. Stavba je navrZena na pozemmcich parc.¢. 492/1, 40/9 k.U. Syrovice. Hlavni vyuZiti tako-
vych ploch predpoklada ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici s U¢elem budouci stavby.Navrzend stavba
bude uzivana jako stavba pro détskou skupinu o max. poctu 24 déti. Stavba je navrZzena v souladu
s Uzemnim planem obce.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuZivani dzemi,
Stavba nevyZaduje vyjimku z obecnych pozadavk( na vyuZiti Gzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organd,

Stanoviska dotéenych orgdnd jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace a musi byt splné-
na.

e) vyCet a zavéry provedenych prlizkumu a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prazkum apod.,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby byl proveden technicky vSeobecny prizkum projektan-
ta. Stavebné historicky prdzkum nenf vyzadovan.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpistil) - pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chra-
néné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové Uzemi, poddolované Uzemi, stavajici ochranna a

bezpecnostni pasma apod.,
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Stavba je navrzena na plochach, které nejsou pamatkovou rezervaci ani zénou, neni soucasti
chranéného tzemi. Uzemi neni zatazeno mezi lokality soustavy Natura 2000.

Misto stavby neni zdplavovym Gzemim, neni poddolovanym uzemim a nenachdzi se na ném
ochranna a bezpecnostni pasma verejnych siti. Pfes pozemek vede drobny vodni tok, jehoZ ochranné
pasmo zasahuje na pozemek stavby.

V posuzovaném Uzemi se nenachazeji loziska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné zdkonem
439/92 Sb. V blizkém okolf staveniété se nenachézi zadny z prvkd USES ani 7adna zvlasté chranéna Uze-
mi pfirody dle zak. 114/92 Sb. ani ochranna pasma lesnich porost( dle zékona 299/95 Sb.

Ohledné archeologickych nélezl je investor povinen postupovat v souladu se zdkonem 20/87 Sb.

g) poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Objekt je navrzen mimo zaplavové i poddolované Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky ani na stavby, které se nachazi v okoli. Ves-
keré srazky budou svedeny do zahrady stavebnika a zde likvidovany vsakem. Odtokové poméry v Uzemi
se stavbou nezmeéni.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,
V projektu se neuvazuje s asanaci nebo pfipadnym kacenim drevin.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemk( urce-
nych k pInéni funkce lesa,

Pozemky dotcené stavbou nemaji ochranu ZPF. Na budoucim stavenisti a jeho nejblizsim okoli se
nevyskytuje pozemek s funkci plnéni lesa.

k) zemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastruk-
turu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

V prostoru budouciho stavenisté se nenachazi inzenyrské sité, které by branily vystavbé a vyza-
dovaly by preloZzeni Pozemek je v soucasné dobé pripojen na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii a
mistni komunikaci. Vstupy do objekt jsou navrzeny v souladu platné legislativy pro handicapové obcany

[) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vystavba nevyZaduje podminujici, souvisejici ¢i vyvolané investice.

m) seznam pozemkti podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Vymeéra

p.c. k.a. Vlastnik Lv Druh
m2

492/1 |Syrovice

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Stavba nevyzaduje zfizeni novych ochrannych nebo bezpecnostnich pasem.



Syrovice DSP - B. Souhrnna technicka zprava

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokondené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nos-
nych konstrukci,

Dle ustanoveni stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. V platném znéni se jedna o novostavbu.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba bude uZivana pro obcéanskou vybavenost jako stavba pro détskou skupinu o max. poc¢tu
12-ti déti, v souladu s ustanovenim vyhl.¢. 501/2006. (§ €.2), ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

c) trvald nebo docasna stavba,
Stavba je navrhovana jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technic-
kych poZadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

Pro stavbu nebyla zatim vydana zadnd rozhodnuti ani stanoviska. O vyjimku z OTP nebo umis-
téni se nezada. Navrzené feSeni je v intencich Zakona ¢.43/94 Sb., v plném souladu s poZadavky Vyhl.
369/01 Sh. - z hlediska pFistupnosti a zabezpeceni uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace- na stavbu se jejich ustanoveni nevztahuiji.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

Veskera vyjadreni organu statni zpravy jsou soucasti dokladové ¢asti, pfipadné podminky byly
zapracovany do textové ¢asti souhrnné technické zpravy.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis) - kulturni pamatka apod.,
Projektantovi neni znam Zadny zpUsob ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Hlavni ukazatelé :
Zastavénad plocha — 193,98 m?

Obestavény prostor nové stavby —572,47 m®

Chodnik —37,46 m”
Vyska od UT:3,06 m

Ucel jednotlivych prostor a jejich vyméry jsou uvedeny ve vykresové ¢asti projektu.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Jedna se o prizemni stavbu, stavba bude vytapéna elektricky pomoci podlahového topeni (
herna bude vytapéna pomoci rekuperacné jednotky) v soc. zafizeni budou umistény otopné zebriky.
Déle bude vybavena svételnymi a zasuvkovymi rozvody NN. Destova voda budou svadény do venkov-
niho prilehu a ¢aste¢né na povrch. V souvislosti s provozem budovy nebudou produkovany jiné odpa-
dy neZ smésny komunalni odpad, ktery bude likvidovan stavajicim zplisobem, tj. svozem. Ttida ENB

viz.prikaz EPB.
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Technické udaje, tepelna bilance
vytapéni

vypoctova potireba tepla pro vytapéni :
- max. hodinova:
- ro¢ni:

vypoctova potreba tepla pro TUV :
- max. denni:
- rocni:

6,5 kW

6,5 kWh
7,8 MWh/rok

10,2 kWh
49,6 MWh/rok

Vypocet potieby vody pro objekt dle zakona ¢.274/2001 Sh., vyhlasky 428/2001Sb.:

Ro¢ni potreba vody:

Denni potieba vody:

Maximalni denni potfeba vody:
Maximalni hodinova potieba vody :

Qro¢ =27 x 16 = 432 m3/rok
Q =432/255 = 1,69 m3/rok =1690 |/den
Qm=1690x1,25 = 2112 |/den

Qh=Qmx 2112/10 = 211,21/hod=0,059 |I/s

PoZarni vodovod bude budovan — vnitfni hydrant.
S potiebou vody pro technologii se v projektu nepocita.

Odborny odhad mnozstvi destovych a splaskovych vod

Splaskové vody:

Rocni potreba vody:

Denni potifeba vody:

Maximalni denni potifeba vody:
Maximalni hodinova potieba vody :

Destové vody:

Mnoizstvi destovych vod:

Qro¢ =27 x 16 = 432 m3/rok
Q =432/255 = 1,69 m3/rok =1690 |/den
Qm=1690x1,25 = 2112 |/den

Qh= Qmx 2112/10 = 211,21/hod=0,059 |I/s

Q=240x1x0,0194 + 240 x 0,003 x 0,5 =4,66+0,84 = 5,3 I/s

Pozadavky na kapacity sdélovacich siti
Nejsou.

Hlavni technicka data a bilance odbéru
Rozvodnd soustava:

Ochrana pred dotykem Zivych ¢asti:
Ochrana pred dotykem nezivych ¢asti:

Instalovany pfikon :
Soudoby pfikon
Proudova hodnota jistice :
Proud rezervy :

Hlavni pfivod :

3+PE+N, 230/400V, 50Hz, AC/ TN-C-S

izolaci, kryty a pouzitim zaf. tf. ochrany Il.

samocinnym odpojenim od zdroje

jistiCi, proudovymi chranici a dopliiujicim pospojovanim
v souladu s CSN 332000-4-41

Pi = 45kwW
Pp =34kW
3x29 A

IR = 3,6A

CYKY-J 5x 16 + FeZn 30x4

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové (daje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude provedena v jedné etapé tak, aby bylo mozné jeji zakonné uzivani k danému ucelu.
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Pfedpokladané terminy :

Stavebni povoleni 07/2024
Zahdjeni vystavby : 08/ 2024
Souhlas s uzivanim stavby 12/2025
Doba vystavby:6 mésicl

Stavba nebude ¢lenéna na stavebni objekty.

j) orientaéni naklady stavby.

7.900.000,- (bez DPH)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resenf

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Z urbanistického hlediska je v izemi dle UP mozné umisti navrhovanou stavbu. Stavba je navrie-
na na pozemku investorai, v zastavéné ¢dasti obce. Hlavni vyuziti stavebnich ploch pfedpoklada ¢innos-
ti, déje a zarizeni souvisejici s pozadavky na détskou skupinu.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné feseni.

Navrzeny objekt je fesen v zakladu ze tif lodnich kontejnertt 40°’HC s oplasténim. Padorysné je dim
zkoncipovan do tvaru obdelniku. Objekt je navrzen s plochou stfechou a je pfizemni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

V projektu se nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Objekt spliiuje pozadavky na bezbariérové feseni.

B.2.5 Bezpecnost p¥i uZivani stavby

Stavba byla navrzena a bude vystavéna tak, aby byly splnény technické pozadavky na stavby stanovené
platnou legislativou. Pracovnici se seznami se zasadami bezpe¢ného uzivani jednotlivych konstrukei a
pfipojenych spotiebicl (z piislusnych navodi k obsluze apod.) véetné technologickych zafizeni. Pti
uzivani stavby je nutné zajist'ovat pravidelné revize instalovanych spotfebicii dle platné legislativy,
piipadné provadét pravidelné revize/kontroly, které jsou pfedepsany dokumentaci k danému vyrobku.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii
a) stavebni FeSeni,

Objekt je navrzen z 6 kontejnerti lodniho typu 40°’HC ( kontejnery jsou dodavany s certifikaty, jako
vyrobky pro stavbu), které tvoii celkovou plochu domu. V mistech uloZeni kontejnerti je zapotiebi ze
statického hlediska objekt vyztuzit ocelovymi sloupy jeklového profilu, stejné tak jako vyztuzeni uvniti
kontejnerti pro vyneseni stiechy. Vnitini konstrukce jsou tvoieny pfevazné sddrokartonovymi st€énami.
Vnéjsi plast (stény) je zateplen tepelnou izolaci z mineralni viny, sttikané pény, tvrzeného polystyrénu
a kryt vnéjsi omitkou. Stifecha je plocha..Okna a okenni sestavy jsou plastové, barva ramu uvnitt bila,
zvenku metalicky antracit. Budou uzita izola¢ni trojskla. VEétsi okenni otvory budou doplnény o ven-

kovni zaluzie.
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Neni pfipustné zaloZeni na Cerstvém nasypu, ptipadné v blizkosti zasypanych prostor. Zalo-
zeni musi byt v rostlé nebo dostateéné zkonsolidované zeming, pfi¢emz roznaseci uhel od zatizeni za-
kladové spary nesmi zasahovat do nesoudrznych nebo Cerstvych zasypi. Dle skute¢ného vymeéteni na
misté stanovi dokumentace pro provedeni stavby upfesnény zpisob zalozeni v¢etné pozadované hloub-
ky zalozeni.

b) konstrukcni a materidlové FeSeni,

Tento projekt fesi navrh novostavby objektu détské skupiny. Jedna se o pfizemni objekt . Konstrukéné
je objekt navrzen z transportnich kontejneri typu 40 'HC o rozmérech 12192x2438x2896 mm (LxBxH).
Vzhledem k tomu, Ze do stén kontejnerti je z dispozi¢nich divodi zna¢né zasahovano (vyfezany otvo-
ry) a nelze je jiz uvazovat jako nosné, jsou pro statické zajisténi konstrukce navrzeny ocelové ramy,
kterymi budou kontejnery vyztuzeny. Statické posouzeni musi byt provedeno dle konkrétniho typu
kontejneru dodaného na stavbu a zjisténi konkrétnich dimenzi konstrukénich prvki kontejneru! Bude
feSeno pii realizaci dodavatelem kontejnert.

Pro navrh zékladovych konstrukei bylo uvazovano s tabulkovou vypoctovou unosnosti podlozi Rdt =
150 kPa, tato hodnota musi byt ovéfena geologem po odhaleni zdkladové spary. V pfipad¢ zjisténi
rozdilnymi vlastnostmi,...) nutno konzultovat feseni s projektantem! Zakladova spara se musi nachazet
v rostlém terénu, nepiipustné je zejména zakladani v nezkonsolidovanych navazkach nebo v blizkosti
zasypu ptivodnich podzemnich prostor — v tomto pifipadé je nutné upravit vyskovou uroven zékladové
spary.

Zakladova spara musi byt proti klimatickym vliviim chranéna po dobu zivotnosti objektu, a to tim, ze
jeji uroven se bude nachazet v hloubce min. 0,9 m od povrchu upraveného terénu.

Zalozeni domu je navrzeno jako plosné na dvoustupnovych zakladovych pasech a patkach z betonu
tiidy C20/25 XC2. Zakladové pasy jsou navrzeny $itky 660 m m. Prvni stupen zakladt je navrzen mo-
noliticky vysky 250 mm, druhy stupen je navrzen jako monoliticky a vyztuzeny siti KARI u spodniho
lice. Veskeré rohy zakladovych past budou provazany vyztuzi. Zakladova spara musi byt vodorovna,
pfipadné zmény vyskové urovné zakladové spary budou provadény po vyskovych stupnich o max.
velikosti cca 600 mm. Betonaz zakladd bude provadéna bez podkladniho betonu, za pouziti hutnéného
téna rucné nebo 1zici bez zubt (aby nedoslo k nacechrani zeminy v zakladové spate).. Neptipustné je
také zakladani na navazkach, zakladova spara musi byt v rostlém terénu.

Svislé nosné konstrukce jsou tvoieny nosnymi obvodovym sténami kontejnera z trapézového plechu,
které jsou doplnény navrzenymi ocelovymi sloupy a ramy. V pidorysu 1.NP je v podélném sméru
navrzen ocelovy ram pro vyneseni stropni konstrukce po odstranéni téméf celé stény, kterou kontejne-
ry k sobé¢ pfiléhaji. Ram je navrzen z ocelovych sloupt profilu JA 100x100x5, JA 150x100x5 a UPE
100 (lem otvortt) a vodorovného pruvlaku profilu JA 100x100x5 podpirajiciho strop. Kolem okennich
otvorl jsou navrzeny ramy z profilu JA 60x60x4.

Hydroizola¢ni ochranu tvoii PVC pas uloZeny na podkladni hutnéné Sté€rkopiskové vrstvé a betono-
vém zakladu spodni stavby . Pfi ukladani kontejnerti na hydroizolacni souvrstvi je tfeba dbat opatrnos-
ti, aby nedoslo k poskozeni hydroizolacni vrstvy. Kontejnery je tieba mit ulozeny plosné, a to i

z hlediska statického. Dle konkrétniho kontejneru, ktery bude dovezen na stavbu je poteba vyhodnotit
upravu loznych profilii pomoci ptivaieni pasovin pro plosné ulozeni. Stabilizace kontejnert k podkladu
véetné vyse uvedeného musi byt pfedmétem dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude jiz vycha-
zet z konkrétné stavebnikem zajisténych kontejnert a projektant bude schopen posoudit jejich konkrétni
stav. Navrzené hydroizola¢ni souvrstvi zajistuje soucasné ochranu proti pronikani radonu z podlazi,
zde je vSak nutné, aby stavba byla vybavena systémem nucené vymény vzduchu v souladu s pozadavky
CSN 73 0601 (v opatném piipadé je tfeba postupovat dle dale v této technické zpravé uvedeného).
Hydroizolaéni souvrstvi musi byt tedy napojeno na prostupujici prvky vodotésné i plynotésné. Hydroi-
zolace musi byt ukoncena min. ve vySce 300 mm nad budoucim upravenym terénem.

Ocelova konstrukce kontejneril véetné novych i stavajicich prvkt musi byt chranéna proti ko-
rozi, je nezbytné zajistit vhodnou antikorozni ochranu (doporuceni viz dale v technické zprave). Pro
konstrukei je mozné pouzit pouze kontejnerd, jez nemaji své hlavni nosné prvky poskozeny korozi ani

mechanicky.
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Ocelova konstrukce kontejnert — tj. vlastni nosné ramy i vypliiové profilované plechy se pova-
zuji za v konstrukci parotésnici a obecné vzduchotésnici vrstvu. Proto je nezbytné zkontrolovat stav
vlastniho ramu. Dle vysledku je nutno pfijmout opatieni pro zajisténi celistvosti (pfevareni ocelovymi
platy, uzavieni natavenymi asfaltovymi pasy apod.). S ohledem na nutnost vyuzit ocelové konstrukce
kontejneru i jako kotevniho podkladu, ¢imz dojde k poruseni celistvosti (pro eliminaci tohoto vlivu je
vhodné podkladat kotvené prvky v mist¢ kotveni butylkaucukovym té€snénim), je navrzeno z vnitini
strany kontejneru instalovani vrstvy pro omezeni privzdusnosti — vrstva je navrzena z plosnych OSB
desek, tyto desky budou kotveny k ocelové konstrukei kontejneru, spojovany na péro a drazku, vSechny
spoje desek, vcetné mist s kotevnimi prvky budou pfelepeny parotésnymi paskami s adhezi na dre-
vostépkové desky. Vrstva OSB ma vliv na tepelnou i akustickou pohodu a spravnou funkei konstrukce.
Vlastni vnitini konstrukce stén bude tvofena sadrokartonovymi deskami . V prostorech se zvysenou
vlhkosti bude pouzito desek pro vlhka prostiedi. Vnitini souvrstvi sténovych, stropnich i podlahovych
konstrukei zajist'uje mimo jiné akustické pozadavky a ochranu vnitiniho prostredi stavby.. Veskeré
prvky museji byt pfipojovany pruzné, uzivano musi byt pro pruzné oddéleni systémovych pasek. Kon-
strukce museji byt montovany v takovém sledu, aby ve spojich konstrukei nevznikali prabézné mezery
mezi jednotlivé oddélovanymi prostory a akustické mosty.

Na zakladé stavebnikem zajisténych kontejnerti pro vystavbu, je nejprve tieba provést statické posou-
zeni téchto stfe$nich konstrukcei, a dle vysledku skladby upravit. Tento pfistup je nutny s ohledem na
variabilitu kontejnert a s ohledem na skutecnost, Ze objednatel projektové dokumentace neni v tuto
chvili schopen dodat pfesnou specifikaci a stav kontejneru.

Vyplné otvorG musi spliiovat pozadavky tepelné technicky, byt osazeny v souladu s pfislusnou
CSN, piipojovaci spara musi zajistit z vn&jsi strany vodotésnost a z vnitfni strany parotésnost. P¥ipojo-
vaci spara musi byt schopna pfenést tvarové zmény nosné konstrukce (prihyby apod.), konstrukce
kontejneru bude vykazovat prithyby v mezich danymi p¥islusnymi CSN, aviak prithyby po plném zati-
zeni nejsou nulové. Zpusob kotveni vyplni otvorti musi byt tedy tomuto uzpisoben. Nelze tedy provést
pevné osazeni vyplIn¢€ otvoru, je tieba uzit k tomu uréenych kotev.

Vesker¢ instalace zdravotechniky a elektra museji byt vedeny v instalac¢nich pfedsténach nebo
instalacnich prostorech, vybaveny odpovidajici izolaci, uloZzeny ke konstrukci pruzn¢.

Podlahové konstrukce museji byt provadény jako plovouci typ konstrukci. Podlahové kon-
strukce budou soucasné slouzit jako velkoplosné salavé vytapéni, uvazuje se vyuziti topnych rohozi.
Vertikalni komunikaci zaji$tuje jedno vnitini schodisté. Schodisté je tvarove navrzeno jako jednora-
menné kiivocaré. Nosna konstrukce ocelova, schodi§tové stupné dieveéné.

Tato projektova dokumentaci slouZi pouze pro Gcely vydani slou¢eného izemniho a stavebnihoho
povoleni, nenahrazuje projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, a jeji zpracovani timto
predepisuje. Provadéci dokumentace musi stanovit specifické postupy a detailni konstrukéni
FeSeni v dostatecné podrobnosti pro provedeni dila.

¢) mechanickd odolnost a stabilita.

NavrzZené vyrobky, materialy a hlavni konstruk¢ni prvky
- konstrukéni ocel S 235, tfida provedeni EX C2, povrchova uprava dle stavebni ¢asti
- beton C20/25 XC2 — zaklady
- betonéaiska vyztuz B500 B

Vypoctova inosnost - totalni hodnoty
Ry=cer* Ne *sc*de *ic Ty *d*Ng *sqg *dg *ig+y2 *b/2* Ny * s *dy * 1, =

=16%5,1416%1,007*%1,078 +18,5*1,8%4,77*1,17+0 = 275 kPa

Soucinitelé tinosnosti
Ng=tg? (45°+q/2) *e © €0 =1g? (45°+17 /2) *e * ¢ =477
Ne=2+mn= 51416
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Np=15%(Ng— 1) *tg g = 1,5%(4,77 -1 )* tg 17=1,73

Soucinitele tvaru zdkladu
se=1+0,2*b/L=1+0,2*0,34/10 = 1,007
s¢=1+Db/L *sinpg=1+ 0,34/10 *tg 17 = 1,01
s$=1-0,3*b/L=1-0,3*%0,34/10=0,99

Soucinitele hloubky zaloZeni

d.=1+0,1*vVdb=1+0,1*1,80,34=1,078

dg=1+0,1 % (d/b *sin 2* tg g )) =1 + 0,1 * (1,8/0,34 *sin(2*17))= 1,172
dy=1

Normové zatizeni vétrem III. Vétrova oblast — dle EN 1991-1- ZatiZeni
konstrukcei — ZatiZzeni vétrem

Rychlost vétru zékladni v o =27,5 m/s
Souginitel zatizeni yo=1,5 kKN/m’

Kategorie terénu 111

V1 =2Cgir-Cseason-Vbo =1.1.27,5=27,5m/s
Maximalni charakteristicky tlak vétru

9,2 =[1+7.1(2)] . 0,5 . p . v n*(z) = [ 147.0503].0,5.1,25.17,71 > = 887 N/m’

Popis kombinace dle EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukei
2Y6j-Gijtvor-QuiWatZyq.¥q- Qi (6.10a)
1,35G ;. +1,5.0,55,+1,5.0,6 w,
2v6i-8§.Gijtvar - Qui-YoatZyq Ve Qi (6.10b)
1,35.0,85. G j + 1,5 .5, + 1,5. 0,6 w.
1,35.0,85. G j + 1,5.0,5 s, + 1,5 w,

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych p¥i navrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrzeny na zatizeni vlastni tihou, tihou skladeb a uZitnym zatizenim v souladu s CSN
EN 1991 — ZatiZeni konstrukei.

Pro navrh prvkt byly uvazovany tyto hodnoty zatizeni:

Uzitné (kategorie A - stropy) 1,5 kKN/m2

Snih - III. oblast sk =0,70 kN/m2
Vitr - III. oblast vb,0 =25,0 m/s
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Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukei, konstrukénich detaili, technologickych postupt

Ocelové ramy

Konstrukce objektu je navrzena z transportnich ocelovych kontejnerti, které jsou navrzeny jako samo-
nosné s uvazovanim sténového (skotepinového) plsobeni stén. Vzhledem k tomu, Ze do kontejnert
bude provedeno velké mnozstvi zasahti (vyfezani velkych Casti stén, otvory...) musi byt konstrukce
vyztuzena ocelovymi ramy. Tyto ramy zajisti pfenos zatizeni, které jiz nebudou schopny pfenést tipra-
vami narusené stény. Ramy musi byt vzdy provedeny jako prvni pfed provadénim zasahti do stén kon-
tejnerd, popf. musi byt béhem provadéni zajisténo podepteni vodorovnych konstrukei kontejneru az do
doby osazeni ramul.

Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Tato dokumentace slouzi pouze pro slou¢ené tizemni a stavebni fizeni a nenahrazuje dokumentaci pro
provadeéni stavby. Vyzaduje se zpracovani dokumentace pro provedeni stavby a ptipadné dilenské do-
kumentace, toto zajisti dodavatel stavby.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické resSeni,

Odpadni vody budou svedeny do stavajici venkovni kanalizace.

Déstové vody ze stiechy budou svedeny na terén a dale budou vsakovany.

Elektro — bude napojeno na stavajici elektro rozvody.Rozvadé¢ bude proveden jako dvojsazbovy s
hlavnim jisticem B25A/3 a pfipravou pro instalaci 4kvadrantniho elektroméru a piipadného regulacniho
relé pro instalaci FVE.

Voda — je feSeno pomoci stavajici ptipojky.

b) vycet technickych a technologickych zaiizeni.
- Vyhledové vyuziti fotovoltaickych panelti na strese

B.2.8 PoZarné bezpelnostni ieSeni

Je feSeno v samostatné piiloze D.1.3 - Pozarn€ bezpecnostni feSeni. Vjezd na pozemek bude umoznén
pfes vrata o rozmeéru 3,6 x 4,2 m.

B.2.9 Zdsady hospodaieni s energiemi

Pozadované tepelné technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce, mistnosti budovy
a budovy samé, a metody jejich kvantifikace vychazeji z pozadavk( nésledujicich legislativnich
podkladl

1. CSN 1SO 31 — 4 Veli¢iny a jednotky. Cast 4: Teplo.

. €SN 73 0540 — 1 Tepelna ochrana budov - Cast 1: Terminologie.

. €SN 73 0540 — 2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky. 04/07

. €SN 73 0540 — 3 Tepelna ochrana budov - Cést 3: Navrhové hodnoty.

. €SN 73 0540 — 4 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoctové metody.

. €SN 73 0542 Zp(isob stanoveni energetické bilance zasklenych ploch obvodového plésté budov

. €SN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord.

. CSN EN 832 (73 0564) Tepelné chovani budov - Vypodet potfeby energie na vytdpéni - Obytne
budovy

9. €SN EN 1SO 13790 (73 0317) Tepelné chovéni budov - Vypodet potfeby energie na vytapéni

10. €SN EN 1SO 13791 (73 0318) Tepelné chovéni budov - Vypocet vnitinich teplot v mistnosti v letnim

0 N~ WwN

obdobi bez strojniho chlazeni — Zakladni kritéria pro validaéni postupy
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11. €SN EN 1SO 13792 (73 0320) Tepelné chovéni budov - Vypodet vnitinich teplot v mistnosti v letnim
obdobi bez strojniho chlazeni — Zjednodusené metody

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Konstrukce byly posouzeny dle platné legislativy a souvisejicich CSN. Posouzeni bylo mimo jiné pro-
vedeno z hlediska soucinitele prostupu tepla U, rizika kondenzace v konstrukci a na vnitfnim povrchu
konstrukei.

Obvodova sténa;

U=0,2 W/m2K
Stirecha:

U=0,2 W/m2K;
Podlaha:

U=0,2 W/m2K;

Okna a dverie:
U= 1,2 W/m2K; Un20 poz = 1,7 W/m2K Un20 dop = 1,20 W/m2K

Okna a dvete budou zabudovany dle technickych specifikaci a norem.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojii energii.

Vyhledové se uvazuje o vyuziti solarni energie za pouziti fotovoltaickych panelt.

Stavba je navrZena tak, aby byla v souladu s poZadavky CSN 730540. Stavba objektu splfiuje veskeré
pozadavky na nizkou spottfebu tepla p¥i vytapéni dle vyhl.€.78/2013 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pti spotfebé tepla v budovach a kterd je provadécim predpisem zakona
¢.406/2000 Sbh. o hospodareni energii ve znéni novely 103/2015 Sb.

B.2.10 Hpygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Zasady FeSeni parametrii stavby (vétrdni, vytapéni, osvétleni, zasobovdani vodou, odpadii apod.)
a dile zasady ieSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pra§nost apod.).

Vétrani mistnosti bude piirozené okny. V mistnostech bez oken bude navrzenop podtlakové nucené
vétrani za pomoci ventilatord.

Objekt bude vytapén elektrickymi podlahovym topenim topenim ( herna pomoci rekuperaéni jednotky).
V mistnostech WC budou umisténé také elektricky otopny zebfiky.

Vnitini rozvody vody a kanalizace budou provedeny z plastu podle pfislusnych predpist. TV se bude
pfipravovat v elektrickém bijleru s akumula¢nim zasobnikem.

Dé&stové vody ze stiechy budou svedeny na pozemku investora.
Vnitini elektroinstalace - rozvody 230/400 V PEN, provedeny podle platnych norem, revize.

Provadéni stavby ma negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Jde o navazeni materialti, zvySenou
prasnost, zvySenou hladinu hluku, ptipadné i vibraci. Dilezité je vymezeni povolenych maximéalnich
limitd, a to v souladu s nafizenim vlady ¢. 148 /2006 sb. o ochrané zdravi pied negativnimi ucinky
hluku a vibraci.
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B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pied pronikdnim radonu z podloZi,
Na zéakladé méteni byl stanoven na pozemku - stiedni radonovy index.
Ochrana stavby proti pronikani radonu z podloZi je pozadovana.

Navrzené hydroizola¢nim souvrstvim (1x PVC pas s atesty pro pouziti jako izolace proti pronikani
radonu z podlozi) zajist'uje splnéni ochrany proti skodlivym uc¢inktim radonu.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudt nebyl proveden, jedna se o stavbu, ktera neni
podsklepena. Uzemi se nenachazi v tésné blizkosti vlakovych €i tramvajovych trati, trakéniho vedeni,
se stejnosmérné napajenymi obvody a nepfedpoklada se vyznamné rozrusovani korozi jinymi zdroji.

¢) ochrana pied technickou seizmicitou,

Namaéhani technickou seizmicitou (napt. trhacimi pracemi, dopravou, pramyslovou ¢innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

d) ochrana pied hlukem,

V okoli stavby se nenachazeji zdroje nadmérného hluku vyzadujici pfijeti specifickych opatte-
ni. Stejné tak se vyrazné zdroje hluku nebo vibraci nenachazeji v navrhovaném objektu a neni tedy
tieba specifickych prav obvodovych i vnitinich konstrukci proti ptisobeni hluku a vibraci.

Ochrana stavby pted u¢inky bézného vnéjsiho hluku je zajisténa skladbou obvodové konstruk-
ce stény. S ohledem na konstruk¢ni systém stavby — uziti ocelovych kontejnerti (ocelova rdmova kon-
strukce a sté€ny tvorené ocelovymi trapézovymi plechy) je tieba dbat zasad provadéni akusticky délicich
konstrukei v interiéru stavby vcetné jejich vzajemného napojeni i napojeni na obvodové konstrukce.
Vsechny konstrukce museji byt k sob& napojovany pruzné za vyuziti systémovych pruznych pasek.
Instalace zti i elektro musi byt provadény v instalacnich pfedsténach, prostupy se nesméji nachazet
vzajemné proti sobé v délicich konstrukcich apod., nepfipustné je piimé pevné kotveni instalaci zti
k ocelové konstrukci kontejneru.

Z hlediska ochrany proti hluku je pfedepsano zpracovani dokumentace pro provadeéni stavby,

ve které budou podrobné feSeny detaily provedeni navaznosti sténovych a stropnich konstrukei
z hlediska akustiky.

e) protipovodiiovd opatieni,

Stavbou nevznikaji nova protipovodiiova opatfeni, a ani vzhledem k poloze v tizemi nejsou vyzadova-
na.

P ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Stavba je proti piisobeni zemni vlhkosti chranéna pomoci hydroizola¢niho souvrstvi spodni stavby
navrzeného z PVC pasu. Hydroizolace musi byt provedena do urovn¢€ min. 300 mm nad troven upra-
veného terénu v okoli stavby. Okolni terén musi byt upraven tak, aby voda nebyla k budové privadéna.

Oblast neni zasazena hornickou ¢innosti ani téZbou surovin, vyskyt metanu se neptedpoklada.

Pfi provadéni stavby, pfedevsim pii jejim zakladani, je tieba ovefit, zda-li se nevyskytuji
v blizkosti stavby podzemni prostory starych sklepi, jez se mohou v této oblasti vyskytovat. Odstrané-
né stavebni objekty mély podzemni prostor — pii zalozeni stavby je tieba pfijmout a navrhnout pfislus-

na opatfen dle zjisténych skutecnosti.



Syrovice DSP - B. Souhrnna technicka zprava

Stavbu je tieba uzemnit a vybavit bleskosvody v souladu a dle piislusnych CSN.

Nosna ocelova konstrukce (kontejnery véetné doplnénych novych ocelovych prvki) musi byt
chranéna proti korozi. Povrch je tfeba peclive opatfit velmi odolnymi antikoroznimi natéry, doporucuje
se vyuziti napf. natéri na polyuretanové bazi. Dilezita je ochrana v misté provadénych svart, které
narusuji pfipadnou jinak vyhovujici stavajici antikorozni ochranu.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

- stdvajici vodovodni pripojka

Roéni potfeba vody: Qro¢=27x16 = 432 m3/rok

Denni potieba vody: Q =432/255 = 1,69 m3/rok =1690 |/den
Maximalni denni potfeba vody: Qm=1690x1,25 = 2112 |/den

Maximalni hodinova potfeba vody : Qh=Qmx 2112/10 = 211,21/hod=0,059 |I/s

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojka vodovodu - stavajici

Mnoistvi destovych vod:

Q=240x1x0,0194 + 240 x 0,003 x 0,5 =4,66+0,84 = 5,3 I/s

Konstrukce prilehu je navrzena tak, aby mohlo probihat plosné vsakovani bez retence ( navrzena
skladba: humusovita vrstva tl. 0,4 m osazena travou, pis¢ito hlinitd zemina tl. 0,2 m, propustna navazka
tl. ,0m).

Rocni potreba vody: Qro¢=27x16 = 432 m3/rok

Denni potieba vody: Q =432/255 = 1,69 m3/rok =1690 |/den
Maximalni denni potfeba vody: Qm=1690x1,25 = 2112 |/den

Maximalni hodinova potfreba vody : Qh=Qmx 2112/10 = 211,21/hod=0,059 |I/s

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatteni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Stavba je umisténa na pozemcich stavajici Skolky a bude zachovano stdvajici dopravni napojeni.

b) napojenf Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Bude zachovano stavajici dopravni napojeni.

c) doprava v klidu,
Stavbou nevznikaji nové naroky na dopravu v klidu.

d) pési a cyklistické stezky.
Pési a cyklistické stezky se v okoli stavby nevyskytuiji.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Upravy,
Ve smyslu zakona nebudou provadény, terénni Upravou jsou jen ty zemni prace a zmény terénu,
kterymi se podstatné méni vzhled nebo odtokové poméry. Takové prace v ramci stavby nebudou pro-

b) pouZité vegetacni prvky,

vadény.
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Nejsou navrhovany.

c) biotechnicka opatteni.
Biotechnickd, sanacni ani revitalizacni opatreni nebudou provadéna.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Ovzdusi

Z hlediska prispévk( posuzovaného zaméru k imisni zatézi a ve vztahu k roénimu aritmetickému
prdmeéru lze tento prispévek oznacit z hlediska velikosti za ,nulovy” a z hlediska vyznamnosti vlivu stav-
by na okoli za bezvyznamny. V souhrnném pohledu na feSeném Uzemi nedojde k zadné zméné kvality
ovzdusi.

Voda
V predmétné lokalité se nenachazeji vyznamné zdroje podzemni vody, proto na feseném uzemi
nedojde k Zadné vyrazné zmeéné.

Hluk
V dUsledku zamyslené investice nedojde ke zvyseni hladiny hluku v daném Gzemi. Provozem
stavby nedojde k pfekroceni stanovenych limitnich hygienickych hladin hluku pro deni noc.

Odpady

kéd druhu nazev

17 01 01 beton 0,5t

17 01 02 cihla 0,1t

17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 0,1t
20 03 01 smésny komundlni odpad 0,1t

Veskeré nakladani s odpady bude probihat v souladu s platnymi piedpisy:
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 105/2021 Sb., Katalog odpadd, v platném znéni

Pda
Pri stavbé se nepredpoklada vyména pldy. V souvislosti se stavbou nebude kacena vzrostla ze-
lerl a nebude dochazet k erozi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a Zivocich(,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

V souvislosti se stavbou nebude kacena vzrostla zeleri, ani nevzniknou naroky na jeji ochranu. Zi-
voCisstvo rovnéz nebude stavbou ohroZeno. Stavba nema negativni vliv na pfirodu a zapada do krajiny.
Zachovava ekologické funkce a vazby v krajiné. Investice ma nevyrobni charakter.

c) vliv na soustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000,
Uzemi vystavby nenf zafazeno do soustavy Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li
podkladem,
Pro stavbu neni vyzadovano takové fizeni.

e) v pripadé zdmérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Investice nespada do rezimu zédkona ¢. 76/2002 Sb. Jde o nevyrobni investici, stavba tedy neni
zarizeni (staciondrni technicka jednotka), ve které probihaji pridmyslové ¢innosti.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych prav-

Stavba a jeji uzivani nevyzaduje zfizeni novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

nich pfedpisd.
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Stavba se nenachazi v ochranném pdsmu lesa. Na misté stavby se nenachdazi ochranna a bezpecnostni
pasma od verejnych inzenyrskych siti, vyjma jejich pfipojek, viz. B.1.a. Stavba se uskutecni na Uzemi,
které neni chranéno jako verejny zajem dle § 22, odst. 2 zdk. 20/87 Sb. v platném znéni. Stavebné-
historicky prizkum neni pozadovan (viz. vyse).

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni tkol ochrany obyvatelstva.

Objekt nema charakter staveb, které mohou byt vyuzivany pro ochranu obcan(. Vlastni provoz
stavby nemuze zpUsobit zavaznou havarii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Stavenistni voda

Bude odebirdna ze stdvajici pripojky v misté vodomérné sachty.
Elektro—nn

Bude odebirdna z pripojkové skfiné ve vlastnictvi stavebnika.

b) odvodnéni staveniste,

Po dobu vystavby bude stavenisté odvodnéno, zejména bude zajisténo, aby se srazkova voda nedosta-
vala do zakladové spary. Po betondzi zaklad bude okoli bezodkladné utésnéno uhutnénym vykopkem a
nejlépe prekryto dehtovanou lepenkou nebo félii a zeminou, tak aby voda nezatékala k zadkladové spare.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pozemek je v soucasnosti dopravné napojen stavajicim vjezdem z pfilehlé komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Obvod stavenisté bude vyznacen tak, aby tfeti osoby byly informovany, ze nemohou samostatné
vstupovat na stavenisté.

Stavba je navrzena v souladu s Uzemnim planem. Nedochazi ke zhorseni oslunéni okolni zastav-
by. Stavba bude provedena z pozemkd stavebnika. Stavba i stavenisté budou zajistény proti vniknuti
nepovolanych osob. Pfipadné mechanizmy budou pfi vyjezdu ze stavenisté Cistény, stavba bude pravi-
delné uklizena, aby nedochazelo ke zvyseni prasnosti v okoli. Stavba bude po dobu provadéni fadné
osvétlena pfi snizené viditelnosti, v mistech s nebezpedim pddu bude instalovano bezpecnostni zabrad-
li, stavba bude opatfena pfislusnymi vystraznymi bezpecnostnimi tabulkami. V dobé od 21:00 do 7:00

musi byt dodrzovan noc¢ni klid.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Vlastni pfipravu stavebniho pozemku a naslednou vystavbu je nutné organizacné zabezpecit zplsobem,
ktery maximalné omezi moznost naruseni faktord pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech
pracovniho klidu. Je nutné provést zakladni opatfeni k zabezpeceni zachrany pfipadnych archeologic-
kych nalez(. Stavenisté bude usporadano na jednotliva zarizeni stavenisté a pro tyto Ucely bude poze-
mek uréeny k vystavbé ramcové rozdélen na nasledujici ¢asti:

- zafizeni stavenisté pro socialni zazemi

- sklad stavebniho materidlu

- pfipravna, stavebni ¢innost

Vsechny tyto plochy budou zfizeny na pozemku stavebnika.

Jednotlivé stavebné-montazni pracovisté budou venkovni nebo vnitfni prostory, ve kterych se provadéji
stavebni nebo montazni prace. Konkrétni rozmisténi jednotlivych zafizeni stavenisté si zpracuje dodava-
tel stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni stavebnika.

Pfed zahajenim praci dodavatel zpracuje plan pozarniho zabezpeceni stavenisté, harmonogram praci a
provede proskoleni pracovnik(. O stavebnich pracich bude stavbyvedouci vést tydenni zéznam do sta-
vebniho deniku.

Béhem vystavby bude na prehledném misté umistén poutac s Udaji o stavbé a terminy zahajeni a do-

konceni.
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Spojeni je nutné zajistit mobilnim telefonem. V prostoru stavby je zakdzano myti strojd a moto-
rovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou ocisty kol pfed vjezdem na verejnou komunikaci. V prostoru
stavby je zakdzano skladovani a manipulace s latkami nebezpecnymi vodami. Pokud je to z technologic-
kych a provoznich ddvodd nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu s platnymi predpisy tak,
aby nevznikla moznost ohroZeni podzemnich a povrchovych vod. Odpady vzniklé béhem stavby budou
likvidovany predepsanym zptsobem. Za spravnou likvidaci odpad( odpovida jejich plvodce. V pribéhu
stavby a po jejim ukonceni je treba vyloucit ukladani odpadd do pldy a podloZnich zemin a hornin.
Vyjimku tvori pouze vykopova zemina. V rdmci stavebnich praci je vylouceno likvidovat odpady palenim
na stavenisti. Po celou dobu vystavby budou dodrzovany prislusné bezpecnostni predpisy a vyhlasky a
souvisejici technické normy. Pracovnici budou radné vyskoleni a seznameni s technologickymi postupy a
navody k obsluze a dalsimi pokyny a budou je dodrzovat. Také budou pouZivat nezbytné osobni
ochranné prostredky. Pfi realizaci stavby budou respektovéna veskera pfipadnd ochranna pasma stava-
jicich inzenyrskych siti.

Demolice, asanace a kaceni drevin se v projektu nevyskytuji.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Nebude dochazet k trvalému zaboru jinych pozemk(. K do¢asnému zdboru pozemku jiného maji-
tele rovnéz nedojde.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
V souvislosti s umisténim stavby neni nutno budovat bezbariérovou obchozi trasu.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
kéd druhu nazev

Odpady

kéd druhu nazev

17 01 01 beton 0,5t
17 01 02 cihla 0,1t

17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 0,1t

Veskeré nakladani s odpady bude probihat v souladu s platnymi piedpisy:
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
Vyhlaska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 105/2021 Sb., Katalog odpadt, v platném znéni

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Bude vyrovnana. Z pozemku nebude odvazena ornice ani vykopek.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Hlavnim zdrojem znedisténi ovzdusi pfi realizaci budou vlastni stavebni prace, pfesun materiald
a pohyb stavebnich mechanismi. Minimalizaci znecisténi ovzdusi Ize dosdhnout zejména organizacnimi
opatfenimi:
- koordinace stavebnich praci
- koordinace presunt stavebni techniky
- optimalizace dopravnich tras a vytizenosti nakladnich aut
- snizovani prasnosti kropenim
- udrzovani techniky v dobrém technickém stavu a Cistoté.
Vsechna tato opatreni jsou v kompetenci dodavatele stavby.
Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich
strojud, poctu pracovnik(, druhu praci a organizaci prace. Pro realizaci stavebnich praci budou pouzivany
bézné stavebni stroje. Nepredpoklada se uzivani vsech mechanismd soucasné, umisténi zdroja
hluku se bude neustale ménit podle okamzité potreby. Negativni vliv hluku bude pouze docasny, vy-
stavba je ¢asové omezena.

Vzhledem k rozsahu stavby jsou vySe popsané vlivy minimalni.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
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Béhem vystavby nesmi dochazet ke vzdjemnému ohrozovani pfi provadéni praci. VSichni pra-
covnici musi byt prokazatelné pouceni o podminkach bezpecnosti prace a musi pouzivat ochranné po-
macky. Veskera nebezpeénd mista musi byt fadné oznacena a zabezpecena ( viz CSN 1SO 3864 ).

Pfi provadéni praci je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢. 591/06 Sb., zdkon 262/06 Sb., 309/06

Sb. v platném znéni véetné zmeén a provadécich vyhlasek ( napf. nafizeni vlady ¢. 362/05 Sb., 148/06
Sb. ). Podle smérnice 92/57/EHS ze dne 24.6.1992 a na zakladé vyhl. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.,
592/2006 Sb. - budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stav-
by, je zadavatel stavby povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
V projektu se po dobu vystavby nepocita s Upravami pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfen,
Dopravné inzenyrska opatreni se v projektu nevyskytuji.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
acinkm vnéjsiho prosttedi pfi vystavbé apod.,

Stavba nevyzaduje specialni podminky pro provadeéni. Stavba nebude mit zadné objekty, které
potiebuji ohlaseni.
V pripadé, Ze si stavbu bude stavebnik provadét svépomoci, je nutné dopracovat projekt pro stavebni
povoleni do rozsahu projektu pro realizaci v¢. veskerych detailll a upfesnéni konstrukénich skladeb.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavebni povoleni 07/2024
Zahdjeni vystavby : 08/ 2024
Souhlas s uzivanim stavby 12/2025
Doba vystavby:6 mésicl

B.9 Celkové vodohospodarské feseni
Stavba nema vodohospodarské objekty.

Brno, duben 2024 Vypracoval: Ing. Vladimir Lorenz




