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Objekt : SO  301 - Kanalizace dešťová 
   
 
Stavba  :     
 
 

 

CHODNÍK PŘI UL. K LUŽÍM A HRABĚŠICKÁ, VIKÝŘOVICE 
 

1. Úvod 
 

 V projektu je řešeno zřízení chodníku pro pěší u stávající komunikace místo 
odvodňovací příkopy, odvedení dešťových a splaškových vod novou kanalizací.   

 

2. Přehled podkladů 

• Průzkum pochůzkou v řešené lokalitě 

• Vyjádření příslušných správců a vlastníků inženýrských sítí 

• Digitální mapový podklad, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému                    
            BpV 
 
 
3. Geologické poměry 
 

Na předmětnou lokalitu nebyl zpracován samostatný geologický posudek. 

 
 

4. Zhodnocení staveniště 
 
 Jedná se o mírně svažité území, které je ohraničeno stávající komunikací, vedle které 
je umístěna stávající odvodňovací příkopa.  
V řešené ploše vede vedení NN a kabely SLP, STL plynovod, vodovod a stávající dešťová a 
splašková kanalizace. 
          
 
5.  Technické řešení 
 
Návrh 

Pro navržené převedení dešťových vod z otevřeného příkopu, odvodnění stávající 
poloviny komunikace a nového chodníku v ulici Hraběšická byla navržena nová dešťová 
kanalizace z železobetonového potrubí DN 1000.  

Kanalizace „KD1“ začíná napojením na novou dešťovou stoku řešenou v rámci 
projektu nového mostu a přilehlých úprav v místě stávající vpusti a lomu stoky, který je 
v technicky nevyhovujícím stavu. Od místa napojení směřuje stoka několikrát zalomenou 
trasou podél navrženého chodníku až po lapák splavenin kde končí. 

Na stoce jsou osazeny betonové lomové šachty DN 1500, které budou provedeny 
atypicky přímo na stavbě vzhledem k nízké krycí výšce upraveného terénu nad niveletou 
potrubí. 

 
Pro navržené odvodnění stávající poloviny komunikace a nového chodníku v ulici 

K Lužům byla navržena nová dešťová kanalizace z PVC DN 300.  
Kanalizace „KD2“ začíná napojením na novou dešťovou stoku řešenou v rámci 

projektu nového mostu a přilehlých úprav v nové hradidlové komoře, v chráničce DN 500 
směřuje do šachty D5 a zde se lomí do prostoru mimo komunikaci, poté vede rovnoběžně 
s touto komunikací až po šachtu D8 kde končí. 

Betonové šachty D5 až D8 jsou DN 1000. 
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Poloha a niveleta stávající jednotné kanalizace je neověřená a může dojít ke 
kolizi s navrženou kanalizací, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné v předstihu 

prověřit místa budoucího křížení a případně upravit niveletu navrženého potrubí !!! 

 
Lapák splavenin 
 V místě napojení stávajícího otevřeného odvodňovacího příkopu na kanalizaci „KD1“ 
bude proveden železobetonový lapák splavenin včetně zavazujících stěn, zpevnění koryta 
dlažbou do betonu, vtokové mříže k zachycení unášeného znečištění a kalového prostoru 
k zachycení sedimentů. 
 
 
Uložení potrubí 

Železobetonové potrubí bude uloženo na betonových podkladcích do betonového 
sedla 120°. Obsyp potrubí bude proveden 300 mm nad horní hranu potrubí zhutněný na min. 
80% Proctor-Standart. Zásyp bude proveden z vytěženého materiálu a pod zpevněnými 
plochami ze štěrkopísku. Výkop bude se šikmými stěnami min. 1:0,60.  

Plastové potrubí bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm. Obsyp potrubí 
bude proveden 300 mm nad horní hranu potrubí zhutněný na 90% Proctor-Standart. Zásyp 
bude proveden z vytěženého materiálu a pod zpevněnými plochami ze štěrkopísku. 
 
 
Hydrotechnické  výpočty 
stanoví se ze vzorce Q = Ss  x kd x qs,   kde : 

 
Ss …….plocha odvodňovaného okrsku v ha, plocha jednotlivých kanalizačních okrsků   

  byla stanovena ze situace  
kd …….odtokový součinitel dle ČSN 75 6101 volen s ohledem  na charakter a spád              
území  
qs ……. intenzita 15 min. deště při periodicitě  p = 0,5  je 162 l/s/ha 
 
 
„KD1“ 
Průtok dešťových vod se stavbou nezmění. 
 
 
„KD2“ 
Stávající stav: 

 
Druh plochy Plocha 

Ha 
Koeficient 
odtoku 

Intenzita qs 
l/s/ha 

Odtok Q 
l/s 

Komunikace 0,055 0,80 162 7,13 

Zpev. plochy 
dlažba 

0,005 0,60 162 0,49 

Zeleň 0,031 0,10 162 0,50 

CELKEM 8,12 

 
 

Celkový stávající odtok dešťových vod je 8,12 l/s. 
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Návrhový stav: 

 
Druh plochy Plocha 

Ha 
Koeficient 
odtoku 

Intenzita qs 
l/s/ha 

Odtok Q 
l/s 

Komunikace 0,055 0,80 162 7,13 

Zpev. plochy 
dlažba 

0,033 0,60 162 3,21 

Oblázky 0,003 0,10 162 0,05 

CELKEM 10,39 

 
Celkový odtok dešťových vod z navržených ploch bude 10,39 l/s. Rozdíl oproti 
původnímu stavu je velmi malý, cca 2 l/s.  
 
 
Specifikace potrubí 
Označení: Materiál: Profil: Délka: 
„KD1“ Železobeton  DN 1000   72,40 m 

„KD2“ PVC SN 10  DN 300   132,10 m 

Chránička ocel   DN 500  6,00 m 
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====================================================================== 
 

Hydrologické posouzení zatrubněného příkopu 
 
stanovení odtokových poměrů jeho spádové lokality a navržení vhodné dimenze až do řeky 
Desná. 
stanoví se ze vzorce Q = Ss  x kd x qs,   kde : 

 
Ss …….plocha odvodňovaného okrsku v ha, plocha jednotlivých kanalizačních okrsků   

  byla stanovena ze situace  
kd …….odtokový součinitel dle ČSN 75 6101 volen s ohledem  na charakter a spád              
území  
qs ……. intenzita 15 min. deště při periodicitě  p = 0,5  je 162 l/s/ha 
 
 
Popis území 

Dešťové vody odtékající do řešeného zatrubněného příkopu jsou ze zbylé částí území 
mezi plochami přirozeně odtékajícími do Hraběšického potoka a Račího potoka, odváděné 
systémem povrchových příkopů u silnice a podél železničního náspu. 

Rozsah území byl zvolen na základě rozvodí jednotlivých toků a výsledných směrů 
odtoku dle vrstevnic v území. Celková plocha takto určeného povodí je 72,5 ha. Území 
většinou slouží jako pole, část je zatravněna či slouží jako sad, v západní části se nachází 
areál několika firem. 

 

 
 
Stanovení teoretického odtoku ze stávajících ploch dle využití: 
 

Druh plochy Plocha 
Ha 

Koeficient 
odtoku 

Intenzita qs 
l/s/ha 

Odtok Q 
l/s 

Komunikace 1,5058 0,80 162 195,15 

Rodinné domy 1,1819 0,30 162 57,44 

Tovární objekty 6,4544 0,60 162 627,37 

Železniční objekty 1,0998 0,25 162 44,54 

Pole, louky 59,3539 0,10 162 961,53 

Sady 2,9103 0,15 162 70,72 

CELKEM 1956,75 
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Celkový teoretický odtok dešťových vod ze stávajících ploch je 1957 l/s, maximální 
kapacita stávajícího potrubí DN 800 je 1056 l/s a maximální kapacita navrženého potrubí DN 
1000 je 1915 l/s.   
 

Při posouzení zadržování srážkových vod dle ust. § 5 odst. 3 vodního zákona a § 20 
odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vč 
normy TNV 75 9011, podle odstavce 5.2.2.8 se pro výpočet přípustného odtoku srážkových 
vod doporučuje hodnota specifického odtoku 3 l/(s×ha), což by znamenalo výsledný odtok 
217,5 l/s, který by stávající potrubí převedlo zcela bez problému. 

 
 

Technický popis stávajícího stavu území 
V současné době začíná odvodnění území stávajícím vyústním objektem do Desné, 

dále následuje zatrubněná část pod komunikací z betonového potrubí DN 800, která končí 
lomovou šachtou ve velmi špatném technickém stavu zřejmě způsobeném nechráněným 
vtokem dešťových vod z otevřeného příkopu v ulici Hraběšické. 

Vtokový objekt je proveden pouze otevřeným potrubím DN 800 bez ochranné mříže a 
usazovacího prostoru, částečně je vtok blokován usazeninami a zelení (přibližně1/4 
průřezu). 

Od tohoto místa pokračuje otevřený příkop v celé řešené lokalitě, po propustek se 
železnicí směřující na Vikýřovice je kapacitně odpovídající území, ale dále navazují pouze 
bežné silniční příkopy s propustky od DN 800 (odpovídající odtoku z území) až po propustky 
DN 150, které zcela neodpovídají očekávanému průtoku dešťových vod z území a způsobují 
překážky v odtoku dešťových vod. 

 
 
Závěr 

Vzhledem ke zvětšení stávajícího potrubí na DN 1000 bylo možno navrhnout nové 
zatrubnění také DN 1000 a tím dosáhnout zvýšení maximálního možného odtoku vod téměř 
k teoretickému maximálnímu odtoku při enormním dešti a nepříznivých podmínkách na 
okolních polích. Ke zlepšení situace v území přispívá také stavbou navržený vtokový objekt 
se sedimentačním prostorem a mříží k zachycení unášených nečistot a zajištění funkčnosti 
vtokového objektu při přívalových deštích, kdy dochází k unášení velkého množství 
znečištění a v současnosti mohlo docházet k ucpávání vtoku do stávajícího potrubí DN 800. 
====================================================================== 
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6.   Křižování s ostatními sítěmi 
 
Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy minimální 

vzdálenosti dle ČSN 76 6005. Vyznačení sítí, které křižují projektovanou kanalizaci je zřejmé 
ze situace a podélného profilu. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech 
podzemních vedení jejich správcem a zajistí jejich vytyčení na povrchu terénu podle 
ustanovení § 4 Vyhl. č. 10/74 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě před zahájením 
realizace stavby. To protokolárně předá dodavateli stavebních prací. V místech výkopových 
prací se stávající sítě obnaží a zajistí proti poškození. Při křižování kabelů slaboproudu a 
NN, opatřit tyto betonovým korýtkem v celé délce výkopu V místech křížení inženýrských sítí 

nutno provést ručně kopané sondy z důvodu zjištění hloubek stávajících inženýrských sítí. 

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkresech. 
Přesné vytyčení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor. 

 

7. Bezpečnost při práci 
 
Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost práce pro své 

pracovníky i pracovníky jiných firem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, nebo dozor. 

Je bezpodmínečně nutné dodržovat především:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 263/2006 Sb., zákona č. 
585/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky po-
skytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních 
prostředků. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 
163/1998 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.; 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. 

a další předpisy vztahující se k bezpečnosti práce. 
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8.   Péče o životní prostředí 
 
Dokončená stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Po dobu 

výstavby bude částečně negativní dopad na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, což je 
nutno v maximální míře eliminovat prováděním prací jen v obvyklé pracovní době.  
 
 
9.   Závěr 

 
Veškeré práce, provedení a způsob aplikace jednotlivých materiálů a systémů bude 

odpovídat technologickým předpisům a postupům jednotlivých výrobců, platným ČSN a 
dalším příslušným předpisům. Všechny použité materiály a zařízení musí mít certifikát 
požadované kvality a jakosti dané platnými normami a předpisy pro ČR. 

Dokumentace je zpracována dle dostupných, zjištěných a předaných podkladů. 
Provoz a výstavba inženýrských sítí vodohospodářského charakteru nepředstavuje 

riziko požáru.   
 

 
Zlín, březen 2020                                                                 Vypracoval : Ing. Jaroslav Majíček 


