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A1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách na ulici Nádražní č.p. 483 – snížení 
energetické náročnosti. 

b) místo stavby : k.ú. Králíky 672556 parcela p. č. st. 632 
c) předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Město Králíky 
Velké náměstí 5 
561 69 Králíky 
IČ : 279072 

zastoupený       
Vedoucí odboru výstavby a technické správy Bc. Pavel Šverák 

 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
Projektant: Ing. Milan Dvořáček 

 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
 č. autorizace 1201509 ČKAIT 

 Blanická 1803/21 
 787 01 Šumperk 
 IČ: 615 80 988 

E-mail: bdproject@seznam.cz 
Mobil: 773085870 
  
Spolupráce: Martin Brokeš    Ing. Milan Dvořáček, ml. 
 Hrubínova 2064/17   Kosmonautů 535/4  
 787 01 Šumperk   789 01 Zábřeh 
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A2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Stavební objekty: 
SO 101 – Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách - snížení energetické náročnosti 
 
 

A3. Seznam vstupních podkladů 

 
Záměr a požadavek investora 
Katastrální mapa 
Archivní výkresová dokumentace objektu 
Zaměření stávajícího stavu 
Průběžné konzultace s investorem při projektování 
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B1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Pozemek stavby je stavební parcela číslo 632 — zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Králíky, jedná se o zastavěné území. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stávající beze změny. Daná stavba se nachází v prostoru schváleného územního plánu 
a respektuje jeho regulativy pro danou lokalitu. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebylo zažádáno ani vyžadováno. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Záměr nepředpokládá zásah do ochranných pásem vodovodu, vedení NN a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. Při práci v ochranných pásmech se 
bude postupovat dle jednotlivých vyjádření správců sítí. Sítě budou před zahájením prací 
jednotlivými správci vytyčeny. Vynětí ze ZPF se neprovádí.  
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Průzkum stávajícího stavu projektantem. 
Projektant vychází ze stavebně technického průzkumu provedeného na místě 

samotným projektantem stavební části a z projektové dokumentace stávajícího stavu. 
Výsledky všech provedených průzkumů byly použity při zpracování projektové dokumentace. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkové chráněné zóně. 
  
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navrhovaná stavba nezasahuje do záplavové zóny. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Ve vztahu k okolí nebude mít realizace stavby negativní vliv. Při realizaci stavby se 
stavební práce v nočních hodinách nepředpokládají. Vzhledem k charakteru a způsobu 
užívání stavby nedojde ke změnám v úrovni hladiny hluku a ke znečištění ovzduší. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou požadavky. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou požadavky. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě  

Stávající beze změny. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Na okolní zástavbu nebude mít realizace stavby negativní vliv, veškeré stavební práce 
budou prováděny v denních hodinách, nepředpokládá se provádění prací v noci. Se stavbou se 
nepředpokládají související další investice. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Pozemek dotčený umístěním stavby: 
katastrální území parcelní č. Vlastník 

Králíky 672556 St.632 Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky 

 
 Seznam sousedních pozemků: 

katastrální území parcelní č. Vlastník 

Králíky 672556 1082/1 Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky 

 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

- 
 
 

B2. Celkový popis stavby 

B.2. 1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby. 
Základní umělecká škola na ulici Nádražní č.p. 483 v Králíkách je stavebně i 

konstrukčně naprosto samostatným objektem. ZUŠ je ve vlastnictví Města Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Objekt je samostatně stojící, nepravidelného obdélníkového 
půdorysu s orientací štítových stěn na sever a jih. 

Budova pochází z první poloviny 20. století. Má 4 podlaží, z toho jedno podzemní a tři 
nadzemní (včetně podkroví). Slouží jako základní umělecká škola. Nacházejí se zde učebny 
pro hudební, výtvarnou a taneční výuku. V 2. NP jižní části budovy se nachází byt. 
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V budově ZUŠ se nachází jedno podzemní a tři nadzemní podlaží s podkrovím. Objekt 
se skládá ze 3 stavebně propojených budov. Hlavní budova byla postavena okolo roku 1920 a 
má valbovou střechu a v severní části je přístavek, ve kterém se nachází hygienické zázemí a 
na jižní straně je třípodlažní budova s jedním bytem ve 2.NP a učebnami v 1.NP a šatnami v 
1.PP. V severní části hlavní budovy se nachází tříramenné schodiště, v jižní budově se 
nachází dvouramenné schodiště. V budově se nachází učebny, hygienické a technické zázemí, 
šatny, sklady, a jeden byt. Tvarově je budova nepravidelná. Celková půdorysná plocha 
objektu je dle KN 556 m2.  

Obvodové stěny jsou z cihel plných v tl. 300-800 mm. Krovová soustava je u hlavní a 
jižní budovy klasická stojatá stolice. Střecha je valbová s osinkocementovou krytinou. Střecha 
nad severní částí je plochá nepochůzná se střešní krytinou z asfaltového modifikovaného 
pásu. 

Navrhovaná stavba svým charakterem a umístěním využívá stávající veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, na kterou je napojena. V dosahu uvažovaného objektu 
se nachází potřebné inženýrské sítě kanalizace, elektřiny a vodovodu. 

Navrhovaný stav: 
Budova ZUŠ v Králíkách i po navrhovaných stavebních úpravách nezmění svůj 

půdorysný tvar. Provoz budovy bude v plném rozsahu zachován, bez jakéhokoliv zásahu do 
dispozičního řešení. Dojde ke stavebním úpravám na střešních pláštích celé budovy. Bude 
provedena demontáž stávající střešní krytiny (osinkocementové šablony, asfaltové 
modifikované pásy) vč. podbití, nad krokvemi bude instalována nová skladba střechy vč. nové 
střešní krytiny. U ploché střechy nad severním traktem budovy bude provedeno vybourání 
horních vrstev skladby až na nosnou konstrukci. Bude položena nová zateplená skladba 
střešního pláště. Střecha bude nově pochozí a bude tvořit terasu ohraničenou zábradlím. 
Budou osazeny nové klempířské prvky, které budou provedeny z poplastovaného plechu.  
Bude provedeno přeložení a úprava bleskosvodné sítě. Dojde k zateplení obvodového pláště 
VKZS ETICS s použitím izolantu z minerální vlny MW (pod terénem materiálem 
z nenasákavého polystyrenu Perimetr), k výměně oken a dveří za nové profily s izolačním 
trojsklem. U vybraných okenních výplní (učebny, koncertní sály atd.) budou naistalovány 
předokenní žaluzie. V učebnách, koncertních a tanečních sálech bude naistalována 
vzduchotechnika. Na celém objektu dojde k osazení nových klempířských a zámečnických 
konstrukcí (oplechování, parapety, střešní žlaby a svody, ocelové mříže, osazení nového 
zábradlí na pochozí terase. Odvodnění objektu bude provedeno novými svody do stávajících 
lapačů střešních splavenin.    
 
b) účel užívání stavby 

Stavba občanského vybavení – nemění se. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Stavba je navržena tak, že plně respektuje příslušné obecně technické požadavky na 
výstavbu obytných budov, především vyhlášku č. 268/2009 Sb. a vyhlášku 398/2009. 
Dokumentace stavby je zpracována v regulaci obecných požadavků na výstavbu, je dodržena 
vyhláška č. 268/2009 Sb., dále pak dle zákona č.185/2001 Sb. dle ustanovení 79 odstavec 4, 
písm. b) odpadové hospodářství. 
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Stavba bude prováděna dodavatelsky, vysoce odborné součásti stavby pomocí 
subdodávek kvalifikovanými dodavateli. Všechny použité výrobky pro stavbu musí splňovat 
požadavky ustanovení § 47 stavebního zákona a musí být doloženy doklady dle zákona č. 
22/97 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. Dodavatel je při předání dokončené 
subdodávky povinen předat stavebníkovi doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a 
měření, o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, doklady o 
ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další doklady předepsané zvláštními 
předpisy. 

Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., zde především paragrafy 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 18-21, 25, 26, 40. V těchto paragrafech jsou řešeny všeobecné požadavky na 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, světlé výšky místností, osvětlení, větrání, 
vytápění, ochrana proti hluku. Všechny požadavky byly v návrhu respektovány. 
§8 -stavba je dle posouzení požárního technika navržena dle všech závazných požadavků, 
mechanická odolnost a stabilita stavby je zajištěna nosným systémem s dostatečnou rezervou 
únosnosti. Při návrhu bylo zohledněno hledisko účinků poddolování, skutečná únosnost 
základové půdy bude ověřena po odkrytí základové spáry statikem. Ochrana před 
nepříznivými vlivy vnějšího prostředí je zajištěna obálkou budovy s naddimenzovaným 
tepelným odporem, akumulací a neprůzvučností. Veškeré použité konstrukce a materiály mají 
dostatečnou životnost při nutné záchovné údržbě. 
§9 -dodrženy normativní předpisy pro stálá, nahodilá i klimatická zatížení. Podrobný statický 
posudek zajistí dodavatel stavby v realizační dokumentaci po odkrytí základové spáry a 
obnažení stávajících konstrukcí. 
§10 -projektová dokumentace respektuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 
Primárním hlediskem při projektování byla nízká spotřeba energie pro vytápění a provoz 
objektu. Vytápění a TV je zajištěno z CZT. Komunální odpad bude likvidován stávajícím 
způsobem shodným v celém městě. Dle zákona č.185/2001 Sb. dle ustanovení 79 odstavec 4, 
písm. b) Světlá výška pobytových místností vyhovuje minimálním požadavkům, stejně jako 
množství a přístup k hygienickým prostorám. 
§11, 12, 13 -denní osvětlení, oslunění a přirozené větrání zajištěno otevíravými částmi oken a 
vstupních dveří. Vytápění řešeno napojením na systém teplovodních rozvodů s účinnou 
regulací a ekonomickým provozem. Umělé osvětlení řešeno pomocí nástěnných a stropních 
osvětlovacích těles. 
§14 -ochrana proti hluku a vibracím z exteriéru i interiéru řešena hmotným odvodovým 
pláštěm a vnitřními dělícími konstrukcemi s pomocí kvalitních výplní stavebních otvorů. 
Vzduchová neprůzvučnost tohoto řešení s rezervou vyhoví normativním požadavkům. 
§18-21 založení stavby navrženo v souladu s požadavky na zakládání v dané oblasti a dle typu 
stavby. Obvodové, dělící konstrukce a stropy splňují minimální požadované i doporučené 
normativní parametry na tepelnou ochranu, akustiku a statiku. Povrchy navrženy dle účelu 
místností a konstrukcí. 
§25 -střecha nad stavbou zajistí spolehlivě ochranu před nepříznivými vlivy venkovního 
prostředí. 
§26 -výplně stavebních otvorů jsou s parametry překračující minimální požadované hodnoty, 
jsou vhodné pro nízkoenergetické stavby a vykazují dostatečnou životnost. Jejich velikost a 
umístění je poplatná charakteru místností. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

viz. B.1 d) 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neuvažuje se. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Stávající, zcela beze změny využití či změn dispozic jednotlivých podlaží objektu. 
Zastavěná plocha: 556 m2 

  
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Stávající beze změny. Požadavky pro změnu dokončené budovy jsou splněny. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

01-12/2023   – projektová příprava 
04/2024 – 12/2025  – realizace stavby 
Stavby objektů budou probíhat dle požadavku od stavebníka a dle harmonogramu 

výstavby a termínů plnění v součinnosti a téměř současně. Plochy dotčené výstavbou budou 
po dokončení výstavby uvedeny do původního stavu. 
 
j) orientační náklady stavby 

dle položkového rozpočtu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus — územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Stávající, beze změny. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 

Celkové architektonicko-urbanistické řešení vychází ze stávajícího stavu objektu a 
požadavků investora, který je v souladu s územním plánem města. Objekt je čtyřpodlažní 
s podsklepením a podkrovím, nepravidelného obdélníkového tvaru, zastřešení je valbovou a 
plochou střechou. Umístění stavby na parcele je stávající viz situace C-01. Barevné řešení 
fasády, oken a dveří, střešní krytiny, ocelových vnějších prvků a okapového systému bude 
součástí realizační dokumentace. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stávající – nemění se. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stávající – nemění se. 

Projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti objetu. Navrhované 
stavební úpravy nejsou zaměřeny na úpravy spojené rozšíření možnosti užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stávající – nemění se. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
 viz. D1.1 Technická zpráva  
 
b) konstrukční a materiálové řešení,  

viz. D1.1 Technická zpráva 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

viz. D1.2 Statické posouzení 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Stávající – nemění se. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

 - Viz. D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Stávající – nemění se. 
 
B.2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Při dodržení všech předepsaných hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů 
nevzniknou po dokončení a při užívání stavby žádné možné zdroje ohrožení zdraví a 
bezpečnosti pro osoby jak stavbu užívající, tak i osoby v blízkosti stavby. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
 Stávající beze změny.   
ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
 Stávající beze změny.   
ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Nemění se, je zachováno stávající. 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV 
 Po dokončení stavby bude okolí soklu objektu upraveno do původního stavu. 
VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Navrhovanými stavebními úpravami nedochází ke změně účelu této budovy. 
Jeho následným užíváním nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb. Při 
realizaci se stavební práce v nočních hodinách nepředpokládají. V průběhu výstavby 
budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo 
nadměrným prášením.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
b) ochrana před bludnými proudy,  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
d) ochrana před hlukem,  
e) protipovodňová opatření 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Speciální ochrana stavby před škodlivými vlivy není řešena. 
 
 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající beze změny.   
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stávající beze změny.   
 
 

B4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

 Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávající 
zpevněnou plochou přístupného z přilehlé komunikace. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stávající beze změny.   
 
c) doprava v klidu 

Stávající beze změny.   
   

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající beze změny.   
 
 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  
b) použité vegetační prvky,  
c) biotechnická opatření. 

 
Stávající beze změny.   

 
 

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba svým charakterem způsobuje při svém provozu hluk, jenž je z hygienického hlediska 
zanedbatelný. 
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6.1 Odpady 
Při užívání a provozu stavby se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí  
v dané lokalitě.  
6.1.1 Tuhé odpady 
Odpad vzniklý provozem objektu bude tříděn (sklo, papíry a papírové obaly, plasty, kov a 
odpad charakteru komunálního odpadu). Jeho odvoz a likvidaci zajistí oprávněná organizace 
na základě smlouvy. 
6.1.2. Odpady vzniklé při výstavbě  
Tyto odpady budou skladovány, v nádobách a kontejnerech dle druhu odpadu a dle potřeby 
budou odváženy k likvidaci oprávněnou organizací.  
STAVEBNÍ DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 02 02 Sklo          O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo jimi znečištěné N 
 
6.1.3 Odpady vzniklé při výstavbě 
01.01.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., 27.01.2021 nabývá 
účinnosti nová vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů), od 07.08.2021 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že 
vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím 
použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina 
bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno vždy doložit příslušné rozbory podle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., a to dle podmínek uvedených v § 6 téže vyhlášky. 
Rozbory včetně původu zeminy budou uloženy u stavebníka k případné kontrole.  
Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění odpadů bude prováděno 
dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění příp. nebezpečných odpadů  
bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 
Odpady vzniklé při výstavbě 
Kód Název druhu odpadu   Kategorie  Kód podle druhu  

dodatku I a II  
Basilejské úmluvy 

STAVENÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
 
17 01 01 Beton          O 
17 01 02 Cihla          O 
17 01 03 Keramika         O 
17 02 01 Dřevo          O 
17 02 03 Plast          O 
17 04 05 Železo (ocel)         O 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky      N 
17 08 02 Stavební materiály, na bázi sádry neuvedené pod Č. 17 08 01  O 
 
ODPADY Z POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11   O 
08 01 20         Jiné vodná suspenze obsahující barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 19 O 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
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Na posuzované budově v Králíkách existuje předpoklad výskytu obecně, a zvláště 
chráněných druhů živočichů. V tomto období ovšem není vhodná doba tuto skutečnost zjistit 
nebo ověřit. Proto bude průzkum budovy proveden v době reprodukce těchto živočichů a 
následně bude vypracován finální „Posudek budovy z hlediska výskytu obecně, a zvláště 
chráněných druhů živočichů“ a jeho výsledky budou dodrženy a zapracovány při realizaci 
díla.   
   
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Neuvažuje se.   
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Neuvažuje se.   
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neuvažuje se. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Neuvažuje se. 
 
 

B7. Ochrana obyvatelstva 

Řešení ochrany Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. Stávající beze změny. 
 
  

B8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškeré potřebné energie pro stavbu budou zajištěny ze stávajících inženýrských sítí 
v bytovém domě. Napojení el. energie bude ze stávajících elektrorozvaděčů objektu pro vnější 
rozvody. K nim bude napojen stavební elektrorozvaděč opatřený podružným elektroměrem s 
platnou revizní zprávou. Voda pro stavební účely (pro přípravu míchaných směsí) a pro 
mobilní hygienické zařízení bude odebírána z vnitřního rozvodu vody. Do prostoru staveniště 
bude umístěno mobilní chemické WC. Pro telefonické spojení bude využita mobilní síť. 
 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště vychází ze stávajících poměrů řešeného prostoru a nevyžaduje si 
dalších změn. 

  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy a podmínky pro provádění stavby: 
Dopravní trasy vychází se situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky 

je zajištěna po veřejných komunikacích do vzdálenosti cca 5 m od realizovaného objektu. 
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Odvoz suti bude zajištěn na určenou skládku. Dodavatel doloží doklad o možnosti skladování 
na této skládce. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště je nutno nechat ohraničené oplocením proti vniknutí neoprávněných osob a 
prostor uzavřít uzavíratelnou branou. Dočasné ohraničení staveniště bude provedeno pouze po 
dobu výstavby. 

  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby stavba neměla negativní vliv na životní 
prostředí, zejména v oblasti prašnosti, hlučnosti a likvidace odpadů. Dodavatel stavby je 
povinen udržovat pořádek na staveništi a zajistit, aby nedocházelo k případnému znečištění 
vozovek. Vozidla vyjíždějící ze staveniště je nutné řádně očistit, je nutné provádět čištění 
vozovek od bláta a jiných nečistot. Demolice ani kácení dřevin se nepředpokládají. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Kapacita a podmínky využití objektu pro účely zařízení staveniště 
Dosavadní objekty a zařízení investora 
Při výstavbě je nutno materiál dovážet a odvážet postupně v kontejnerech. Sociální 

zařízení staveniště, tj. šatnu, WC, umývárnu a kancelář pro vedoucího stavby lze zřídit po 
dohodě se zadavatelem v objektu revitalizace, jehož majitelem a provozovatelem je zadavatel. 
Podle potřeby je vhodné na staveništi umístit plechové sklady pro skládku části materiálu, 
nebo organizovat dodávky podle probíhajících prací a potřeb stavby. 

Mimoglobální objekty 
Z důvodů výchozích podmínek pro realizaci stavby není nutné budovat objekty 

v rámci MGZS. Vodovodní a elektro přípojky jsou v objektu revitalizace, příjezd po stávající 
zpevněné komunikaci tamtéž, skladovací plochy jsou v rámci staveniště. 

Společné zařízení staveniště 
 Společné zařízení staveniště bude dodavatelem stavby poskytnuto v přiměřeném 
rozsahu i případným subdodavatelům. 

Sdružené zařízení staveniště 
Veškeré zařízení staveniště, vybudované v rámci této stavby, bude sloužit pouze 

k účelu realizace uvažovaného objektu, proto se neuvažuje se sdruženými zařízeními 
staveniště. 
       Lešení 

Lešení bude řádně zaplachtováno, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti. 
V souladu s uvažovanou technologií, podle ceníku 800/3 lešení ČSN 738101 a 

předpisů BOAZ se provede potřebný druh lešení dle následujícího rozpisu: 
Lešení lehké 
Plošinový výtah  
Ochranné lešení proti pádu předmětů z výšky 
   Likvidace ZS 

Veškeré zařízení staveniště bude likvidováno do 30 dnů po dokončení stavby. 
Zadavatel převezme staveniště do zpětného užívání po dokončení stavby, přičemž veškerá 
případná poškození budou do termínu převzetí odstraněna dodavatelem, v případě, že ten tato 
poškození způsobil výstavbou. Součástí předání staveniště je řádné oznámení o užívání stavby 
nebo kolaudační řízení za účasti správního orgánu, který vydal stavební povolení, zadavatele, 
dodavatele stavby, dozoru stavby a projektanta. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  

Při vlastní výstavbě dojde ke vzniku běžných stavebních odpadů, a to s ohledem na 
malý rozsah výstavby k minimálnímu množství. S odpady, které vzniknou během stavby, 
bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpady vzniklé při výstavbě budou 
likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi stavebním dodavatelem a oprávněnou 
organizací, která provozuje skládku odpadů. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Pouze pomocné práce. Deponie zeminy budou pouze dočasné, zemina odebraná bude 
použita po dokončení výstavby k venkovním a sadovým úpravám. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při jakékoliv dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke 
znečišťování ani poškození veřejné komunikace. Staveniště bude oploceno tak, aby se 
zamezilo vstupu nepovolané „třetí“ osoby. 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti, 
jelikož se jedná o objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů 
(17 01 01 – beton, 17 02 01 – dřevo, 17 02 01 – sklo apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové 
a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03 – dřevěné obaly apod.) 
Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy odpadů. 
Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o odpadech 
zodpovědný dodavatel stavby. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky 
bezpečnosti práce, zvláště pak vyhlášky č. 324/1990 Sb. a nařízení vlády 363/2005 Sb. 

Koordinátor BP stavby bude plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 
309/2006 Sb., §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a další úkoly dohodnuté s investorem 
zaměřené na prevenci rizik v zajištění bezpečnosti osob, bezpečnosti technických zařízení, 
ochrany životního prostředí a požární ochrany. 
 
Koordinátor BOZP je povinností: 

1. budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 
2. při práci ve výšce nad 10 m 
3. při montáži těžkých konstrukčně stavebních dílců 
4. při práci s chemickými látkami vysoce toxického charakteru 
5. při práci se zdroji ionizujících zařízení 
6. při práci nad vodou či při práci v její těsné blízkosti 
7. při práci v ochranném pásmu energetického vedení 
8. při studnařských pracích 
9. při potápěčských pracích 
10. při výkopových pracích o hloubce větší než 5 m 
11. při práci se zvýšeným tlakem vzduchu 
12. při práci s výbušninami 
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Nebo v případě, bude-li překročeno: 
1. 30 pracovních dnů stavebních prací, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 

bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den 

2. při realizaci stavby více jak 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 
 

Pokud budou po vyhodnocení VŘ a výběru zhotovitele dodrženy výše uvedené 
skutečnosti, projektant nepředpokládá podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Nedojde-li však ke shodě předpokládaných 
skutečností, bude objednatelem přizván projektant k jejich posouzení a řešení. 

 
Staveniště je i v rámci areálu nutno ohradit až do výšky 1,6 m. 
Každé pracoviště musí být dostatečně osvětleno denním nebo umělým světlem, 

velikost musí vyhovět požadavkům příslušných technických norem. 
Organizace skladů a skládek má odpovídat předpokládaným postupům práce tak, aby 

jejich kapacita, rozmístění a vybavení umožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné 
manipulace. Plochy skládek musí být odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny. 

Pytlový materiál jako stavební chemie – cement, sádra a jiné se může rovnat nejvýše 
1,5 m nad úroveň podlahy. 

Bourání konstrukcí je nutné provádět shora dolů tak, aby nedošlo k narušení stability 
zachovávaných konstrukcí. 

Nutno dodržet zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních pracích. 
Stavbyvedoucí se musí postarat nejpozději den před zahájením výkopových prací o 

vyznačení podpovrchových zařízení a vedení. 
Postup se určuje tak, aby v průběhu všech prací, zvláště pak bouracích, zůstala 

zachována stabilita objektu jako celku, jeho jednotlivých nosných konstrukcí. 
Využívání stavebního výtahu se řídí zvláštními předpisy BOZ. 
Při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy. 
 
Požární ochrana 
Za zajišťování PO odpovídá vedoucí stavební organizace prostřednictvím požárního 

technika. Každý zaměstnanec musí znát a dodržovat předpisy PO. Staveniště je nutno vybavit 
potřebným množstvím RHP, odpovídajícím skladovanému materiálu. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S přístupem osob s omezenou schopností pohybu na stavbu není uvažováno. Řešení 
komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově 
postižených není s ohledem na charakter a polohu stavby více řešeno. 

 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravní trasy vychází se situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky 
je zajištěna po veřejných komunikacích do vzdálenosti cca 3 m od realizovaného objektu. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Staveniště bude řádně vyznačeno a budou vytýčeny přechody pro chodce. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

01-12/2023   – projektová příprava 
04/2024–12/2025  – realizace stavby  
Lhůta není stanovena jako limitní, protože výnos FMTIR č. 16 ze dne 23. 10. 1981 

pozbyl platnosti. K upřesnění termínů dojde při vydání stavebního povolení a zadání stavby 
dodavateli. 

 
 

B9. Celkové vodohospodářské řešení 

Stávající – beze změny. Navrhované stavební úpravy nejsou zaměřeny na 
vodohospodářství. 
 
 
V Šumperku 01/2024      Ing. Milan D v o ř á č e k 

 
 
 
Martin Brokeš 


