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1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Stávající stavebně technický stav 
 

Základní umělecká škola na ulici Nádražní č.p. 483 v Králíkách je stavebně i 
konstrukčně naprosto samostatným objektem. ZUŠ je ve vlastnictví Města Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Objekt je samostatně stojící, nepravidelného obdélníkového 
půdorysu s orientací štítových stěn na sever a jih. 

Budova pochází z první poloviny 20. století. Má 4 podlaží, z toho jedno podzemní a tři 
nadzemní (včetně podkroví). Slouží jako základní umělecká škola. Nacházejí se zde učebny 
pro hudební, výtvarnou a taneční výuku. V 2. NP jižní části budovy se nachází byt. 

V budově ZUŠ se nachází jedno podzemní a tři nadzemní podlaží s podkrovím. Objekt 
se skládá ze 3 stavebně propojených budov. Hlavní budova byla postavena okolo roku 1920 a 
má valbovou střechu a v severní části je přístavek, ve kterém se nachází hygienické zázemí a 
na jižní straně je třípodlažní budova s jedním bytem ve 2.NP a učebnami v 1.NP a šatnami v 
1.PP. V severní části hlavní budovy se nachází tříramenné schodiště, v jižní budově se 
nachází dvouramenné schodiště. V budově se nachází učebny, hygienické a technické zázemí, 
šatny, sklady, a jeden byt. Tvarově je budova nepravidelná. Celková půdorysná plocha 
objektu je dle KN 556 m2.  

Obvodové stěny jsou z cihel plných v tl. 300-800 mm. Krovová soustava je u hlavní a 
jižní budovy klasická stojatá stolice. Střecha je valbová s osinkocementovou krytinou. Střecha 
nad severní částí je plochá nepochůzná se střešní krytinou z asfaltového modifikovaného 
pásu. 

Navrhovaná stavba svým charakterem a umístěním využívá stávající veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, na kterou je napojena. V dosahu uvažovaného objektu se nachází 
potřebné inženýrské sítě kanalizace, elektřiny a vodovodu. 

Navrhovaná opatření: 
Budova ZUŠ v Králíkách i po navrhovaných stavebních úpravách nezmění svůj 

půdorysný tvar. Provoz budovy bude v plném rozsahu zachován, bez jakéhokoliv zásahu do 
dispozičního řešení. Dojde ke stavebním úpravám na střešních pláštích celé budovy. Bude 
provedena demontáž stávající střešní krytiny (osinkocementové šablony, asfaltové 
modifikované pásy) vč. podbití, nad krokvemi bude instalována nová skladba střechy vč. nové 
střešní krytiny. U ploché střechy nad severním traktem budovy bude provedeno vybourání 
horních vrstev skladby až na nosnou konstrukci. Bude položena nová zateplená skladba 
střešního pláště. Střecha bude nově pochozí a bude tvořit terasu ohraničenou zábradlím. 
Budou osazeny nové klempířské prvky, které budou provedeny z poplastovaného plechu.  
Bude provedeno přeložení a úprava bleskosvodné sítě. Dojde k zateplení obvodového pláště 
VKZS ETICS s použitím izolantu z minerální vlny MW (pod terénem materiálem 
z nenasákavého polystyrenu Perimetr), k výměně oken a dveří za nové profily s izolačním 
trojsklem. U vybraných okenních výplní (učebny, koncertní sály atd.) budou naistalovány 
předokenní žaluzie. V učebnách, koncertních a tanečních sálech bude naistalována 
vzduchotechnika. Na celém objektu dojde k osazení nových klempířských a zámečnických 
konstrukcí (oplechování, parapety, střešní žlaby a svody, ocelové mříže, osazení nového 
zábradlí na pochozí terase. Odvodnění objektu bude provedeno novými svody do stávajících 
lapačů střešních splavenin.    

 
 

2. Bezbariérové řešení přístupu a užívání objektu 

Stavební úprava (rekonstrukce) neřeší vnitřní dispozice, ty zůstanou zachovány v 
původním stavu. 
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3. Technické a konstrukční řešení  

3.1 Bourací práce 

Bourací práce se během realizace budou provádět podle výkresů projektové 
dokumentace. 

Provedou se dle vyznačení v jednotlivých výkresech projektové dokumentace. Při 
provádění bouracích prací je nutné dbát na bezpečnost, a to hlavně při provádění bouracích 
prací ve výšce, nebo bourání otvorů v nosných konstrukcích a při odstraňování nosných 
konstrukcí. 

Dojde k odstranění stávající střešní krytiny (osinkocementové šablony, asfaltové 
modifikované pásy) vč. podbití na střeše objetu. Dojde k demontáži veškerých klempířských 
prvků (oplechování, okapy, svody, stříšky, větrací mřížky atd.) Dojde k demontáži střešních 
oken a výlezů. 

Bude vybourána horní vrstva střešního pláště ploché střechy severního traktu na 
nosnou konstrukci. 

Vybraná nevyužívaná komínová tělesa budou vybourána pod střešní plášť a zaslepena. 
Dojde k otlučení nesoudržné zvětralé omítky. Budou vybourány prostupy pro VZT. 

Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na skládku odpadů.  
V každém okamžiku stavebních prací musí být řešena prostorová tuhost a stabilita konstrukce. 
Toto musí zajisti dodavatelská firma v souladu s BOZP. 
  

3.2 Zemní práce 

Okapní chodníček okolo objektu bude rozebrán. Okolo celého domu bude odebrána 
zemina do hloubky cca 1860 mm a šířky 600 mm. Uložení pásku FeZn 30/4 bleskosvodu do 
betonového lože - viz. D.1.4 DPS Bleskosvod. Po odkrytí bude provedeno očištění svislé 
konstrukce a bude provedeno zateplení svislé konstrukce viz.3.6 a natažena Nopová folie.  
Nopová folie bude ukončena do zakončovací lišty nad terénem. Podkladní zemina bude 
zhutněna vibračním pěchem ve sklonu min 5 % směrem od domu. Na zhutněnou zemní pláň 
bude položena geotextilie a bude vytvořeno štěrkové lože tloušťky 100 mm, podél izolace je 
nutno dát pozor na její ochranu. Betonová dlažba vel. 50 cm bude kladena do štěrkopískového 
lože tloušťky 100 mm ve sklonu min. 5 % směrem od objektu. Stávající nepoškozená dlažba 
bude očištěna a znovu umístěna v okapovém chodníku. Chybějící a poškozená dlažba bude 
nahrazena novými kusy. 

 

3.3 Střecha 

Střecha SCH1 
Stávající střecha nad středním a jižním traktem objektu je valbová střešní konstrukce s 

vikýři. Dojde k demontáži stávající střešní krytiny z osinkocementových šablon, lepenky, 
podbití, klempířských prvků a střešních výlezů. 

 
SCH1 Nový stav: 

Krytina – Bude provedena dle skladby SCH1, ocelová šablona – odstín dle dispozic od 
objednatele. 
Nutno dodržet plošnou hmotnost krytiny max 5KG/m2! v klasifikaci lehká krytina. 
Skladba "SCH1" -  
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Na krokve bude položeno dřevěné bednění. Celé bednění bude opatřeno nátěrem proti 
škůdcům. Na takto připravený podklad bude aplikována spolehlivá parozábrana bránící 
průniku vlhkosti do skladby a zároveň zabraňující tepelným ztrátám infiltrací. Na 
hydroizolační vrstvu bude položena tepelná izolace – tepelně-izolační desky se skládají 
z tepelně-izolačního jádra a z povrchové úpravy provedené na obou stranách desky. Jádro 
desky je na bázi polyisokyanurátové pěny se součinitelem tepelné vodivosti max. do ƛ= 
0,022 W/mK v tl. 140 mm. Povrchovou úpravu tvoří vrstvená fólie z papíru a hliníku. Desky 
se používají jako nadkrokevní tepelná izolace šikmých střech. Na tepelnou izolaci bude 
položena doplňková hydroizolační vrstva chránící před vlhkostí, která se za určitých okolností 
může vyskytnout pod krytinou. Na dodatečnou hydroizolační vrstvu budou přikotveny 
kontralatě velikosti min 60/40 mm. Trvanlivé upevnění celé skladby zajišťují vruty 
s nadstandardní protikorozní úpravou. Na takto připravenou a ukotvenou skladbu budou 
připevněny latě o velikosti min 60/40 mm. Finální střešní vrstvu bude tvořit ocelová střešní 
krytina v barevném odstínu dle výběru objednatele. 
  Střešní okna – okenní dílec slouží ke kvalitnímu osazení střešního okna do skladby. 
Výrobek splňuje několik funkcí najednou. Zajišťuje tepelnou izolaci ostění střešního okna, 
umožňuje provést vzduchotěsné napojení střešního pláště na rám střešního okna, a navíc 
vytváří pevný podklad pro montáž pohledové vrstvy ostění. Dílce jsou dodávány na 
objednávku vždy dle podmínek konkrétní stavby. 
Střešní krytina bude provedena včetně potřebného počtu odvětrávacích prvků v hřebeni 
střechy dle požadavků normy a dodavatele krytiny, dále proti sněhovými zábranami po 
obvodu střechy a nad vstupní částí. 
Systém odvětrání střešního pláště bude přesně určen v realizační dílenské dokumentaci ve 
spolupráci s výrobcem krytiny. Nutno dodržet montážní návod vybrané střešní krytiny 
výrobce!!!  
Bude provedena kompletní výměna všech klempířských prvků střechy vč. okapového 
systému. Nová střešní krytina vč. klempířských prvků okapového systému bude dodána 
jedním výrobcem v systémovém řešení.  

Krov – stávající, nemění se. Poškozené nosné části krovu budou odstraněny a 
nahrazeny novými profily.  
 
Veškeré tesařské konstrukce budou ošetřeny prostředky proti biotetickému napadení.  

Střecha SCH2 
Nad přístavbou s hygienickým zařízením na severu budovy střecha  

plochá s nízkým spádem.  
Původní skladba střechy dle energetického auditu:  
střecha plochá, tl. 415 mm  
vnitřní omítka .................................................................... cca 15 mm  
železobeton ........................................................................ cca 200 mm  
škvára uhelná ..................................................................... cca 70 mm  
beton hutný ........................................................................ cca 70 mm  
krytina z živičných pásů (případně plechová krytina)  
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SCH2 Nový stav: 
Střecha bude rozebrána až na konstrukci stropu a na ni se provede nové zateplení. Před 
realizací budou provedeny sondy do nosné stropní konstrukce a zjištěn a vyhodnocen její 
skutečný stav. Nedojde-li ke shodě předpokládaných a navržených skutečností, bude přizván 
projektant a statik k jejich dořešení. Zateplení střešní konstrukce bude provedeno izolačním 
materiálem ze střešního polystyrenu EPS tl. 240mm se součinitelem tepelné vodivosti 
lambda=0,037 W/mK. Následně bude nad novou konstrukcí vytvořen spád a položena nová 
hydroizolační vrstva. Stávající střešní plášť bude zateplen, dodatečným zateplením bude 
střešní konstrukce dosahovat součinitele prostupu tepla na doporučené hodnoty dle ČSN 73 
0540-2. Při provádění dodatečného zateplení střechy je potřeba použít vždy komplexní 
konstantní systém plochých střech včetně všech detailů. Výrobky provést dle skutečných 
rozměrů zaměřených na stavbě!   

 
Skladba je určena pro rodinné a bytové domy a administrativní budovy výšky do 25 m. Tento 
typ skladby je určen pro neveřejné pochůzné střechy. Jedná se o jednoplášťovou skladbu 
stabilizovanou lepením. Hydroizolační vrstva je z asfaltového samolepicího podkladního pásu 
a natavitelného vrchního asfaltového pásu. Nad hydroizolací je umístěna pochozí vrstva 
dlažby na podložkách. Tepelněizolační a spádová vrstva je navržena z EPS. Parotěsnící vrstva 
je z asfaltového pásu. Návrh stabilizace všech vrstev střechy musí být proveden tak, aby 
střešní konstrukce odolala účinkům sání větru dle ČSN EN 1991-1-4. Na účinky sání větru je 
nutno navrhnout opatření i pro vrstvu dlažby na podložkách. Je doporučeno používat skladbu 
na střechách s vyšší atikou. Pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti 
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podkladu nutné provedení výtažných zkoušek dle CEN/TS 17659. Použité asfaltové pásy 
vyhovují ČSN 73 0605-1 a nesou značku Garance kvality Svazu výrobců asfaltových pásů. 
Požární bezpečnost 
Požární odolnost je závislá především na druhu nosné konstrukce. Hodnoty požární odolnosti 
pro tuto skladbu umístěnou na uvedených nosných konstrukcích byly určeny podle ČSN EN 
1992-1-2 (Eurokód 2) nebo zkouškami zajišťovanými výrobci stropních systémů. Pro jinou 
nosnou konstrukci je nutné posoudit požární odolnost individuálně. 
Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelnětechnické parametry použitých tepelněizolačních materiálů byly stanoveny na základě 
ČSN 73 0540-3. Tloušťka tepelné izolace byla vyčíslena při návrhové teplotě venkovního 
vzduchu –17 °C. U detailů vždy doporučujeme ověřit jejich funkci podrobným 2D (3D) 
tepelnětechnickým posouzením. 
Sklon střechy 
Doporučený minimální sklon povrchu střech pro zajištění dostatečného odtoku vody je 1,7 ° 
(3 %). Maximální sklon střešního pláště pro zajištění stability vrstev lepením je 5 ° (8,7 %). 
Doporučený sklon nášlapné vrstvy pochůzných ploch je 0,6–1,1 ° (1–2 %) dle ČSN 74 4505. 
Technologie provádění 
Povrch podkladu musí být soudržný, vyzrálý, suchý, čistý, bez volných částic, hran a 
výstupků. Parotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva se natavuje bodově na podklad 
opatřený přípravným nátěrem. Tepelná izolace se klade ve více vrstvách se vzájemným 
převázáním spár, minimální doporučená tloušťka spádových klínů je 30 mm. Vrstvy se lepí 
polyuretanovým lepidlem mezi sebou i k podkladu. Každá deska tepelné izolace musí být 
stabilizována vůči pohybu. Podkladní asfaltový pás se na povrch tepelné izolace lepí. Je třeba 
dodržet pokyny výrobce lepidla a výrobce samolepicích asfaltových pásů o klimatických 
podmínkách při realizaci. Vrchní asfaltový pás musí být k podkladnímu pásu celoplošně 
nataven. Hydroizolace je plně spojena s EPS až po natavení vrchního asfaltového pásu. 
Povrch terasy v blízkosti odrazivých ploch (např. balkónových dveří nebo světlíků) může být 
namáhán teplem od odraženého slunečního záření. U tepelněizolační vrstvy z EPS může dojít 
při překročení teploty 80 °C k trvalému poškození, proto je nutné hydroizolační vrstvu zakrýt 
co nejdříve pochůznou vrstvou. Dlažba musí být zajištěna po obvodu terasy proti posunu – 
vodorovným silám. Plastové podložky nosného roštu se podkládají přířezy z asfaltového pásu. 
Rovinnost povrchů 
Výsledná rovinnost povrchu povlakové hydroizolace musí být taková, aby byl při 
předpokládaném sklonu střechy a maximálním průhybu konstrukce zajištěn plynulý odtok 
vody. K tomu je nutné upravovat rovinnost některých dílčích vrstev (obvykle tepelné izolace). 
Není-li prováděna úprava rovinnosti v dílčích vrstvách, doporučuje se u minimálního sklonu 
povrchu střechy zajistit rovinnost podkladu pod skladbou max. ±5 mm na 2 m lati. 
Alternativní řešení 
Spád lze vytvořit nosnou konstrukcí nebo potěrem. Ve výšce větší než 25 m nad terénem je 
nutné skladbu mechanicky přikotvit dle kotevního plánu přes samolepicí pás. Pochůznou 
vrstvu lze variantně vytvořit z dřevěných nebo dřevoplastových prken na dřevěném nebo 
kovovém podkladním roštu. 
 
Klempířské výrobky  
Stávající oplechování demontovat a již nepoužívat. Nové výrobky i práci provádět dle ČSN  
73 3610. Nové oplechování bude provedeno ze systémového poplastovaného plechu  
hydroizolační krytiny. Jedná se o ocel. plech, který má na jedné straně nanesenu vrstvu  
materiálu, ze kterého je vyrobena příslušná fólie.    
Klempířské výrobky provést dle skutečných rozměrů zaměřených na stavbě po provedení  
zateplení atik a obvodových stěn.  



Zakázka číslo: 23_01_30               B&D Project 
 

 
D.1.1 Technická zpráva – DPS   Strana 7 (celkem 17)  

Střecha SCH3 
Nad přístavbou s hygienickým zařízením na severu budovy střecha  

plochá s nízkým spádem.  
Původní skladba střechy dle energetického auditu:  
střecha plochá, tl. 415 mm  
vnitřní omítka .................................................................... cca 15 mm  
železobeton ........................................................................ cca 200 mm  
škvára uhelná ..................................................................... cca 70 mm  
beton hutný ........................................................................ cca 70 mm  
krytina z živičných pásů (případně plechová krytina)  
 

SCH3 Nový stav: 
Po vyspravení a opravě stávajícího původního hydroizolačního podkladu bude střecha 

dodatečně zateplena samozhášivými polystyrenovými deskami systémem vnějšího 
překrývaného zateplení se součinitelem tepelné vodivosti maximálně do ƛ=0,037 W/mK 
v celkové síle 240 mm (2 x 120 mm).  Na dodatečnou tepelnou izolaci bude natavena a 
zakotvena také nová kvalitní hydroizolační vrstva asfaltového izolačního pásu. Na střeše 
budou instalovány nové větrací komínky – hlavice. Součástí sanace je i výměna klempířských 
prvků. 
 

3.4 Výplně otvorů 

Stávající plastová okna a plastové vchodové dveře budou vyměněny.  
Nová okna jsou navržena z plastového profilu zasklené trojsklem. Připojovací spára 

oken musí být provedena tak, aby zajišťovala utěsnění připojovací spáry ze strany interiéru – 
parotěsná páska a difúzi vodní páry ze strany exteriéru pomocí difúzně otevřené pásky. Pokud 
by připojovací spára byla provedena pouze tepelně izolační PUR pěnou, nelze bez těchto 
opatření zaručit její deklarované vlastnosti především vlhkost a tím i tepelnou vodivost. 
Součástí dodávky oken je i vnitřní plastový parapet.  
Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 (2007- Tepelná ochrana 
budov).  
Okna budou kvalitní plastové profily s prosklením termoizolačním trojsklem a maximálním 
celkovým koeficientem prostupu tepla okna  UW = 0,90 Wm-²K-1 
Střešní okna budou kvalitní profily s prosklením termoizolačním trojsklem a maximálním 
celkovým koeficientem prostupu tepla okna  UW = 1,40 Wm-²K-1 
Dveře budou kvalitní plastové profily s maximálním celkovým koeficientem prostupu tepla 
dveří UD = 1,50 Wm-²K-1 

Před výrobou všech nových výplní provést zaměření stavebních otvorů přímo na 
stavbě. Před výrobou výrobků PSV provést konzultaci s objednatelem (projektantem) a 
odsouhlasit vzhled, tvar a barevné řešení výrobků. 

U vybraných okenních výplní (učebny, koncertní sály atd.) budou naistalovány 
předokenní žaluzie. Venkovní žaluzie budou umístěny v nadpraží oken. Jsou navrženy jako 
podomítkové s vodícími lištami umístěnými v zateplovacím systému fasády.  Podomítkové 
boxy jsou navrženy tak aby jejich maximální hloubka byla 160 mm s tím, že je nutné počítat 
se zateplením překladové strany boxu – zateplení překladu není součást žaluzie. Zateplení 
bude provedeno izolačním materiálem z fenolické desky se součinitelem tepelné vodivosti 
ƛ=0,021 W/mK, v tl. 40 mm. Lamela žaluzie musí být navržena tak aby pro její bezpečný 
chod nebylo potřeba více jak 12 cm stavební hloubky. Ovládání žaluzií je navrženo lokálně 
spínači – spínače řeší elektro. 

U střešních oken budou instalovány předokenní rolety na solární pohon. Venkovní 
roleta zlepšuje tepelněizolační vlastnosti střešního okna v zimě i v létě. Umožňuje úplné 
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zatemnění místnosti, za nepříznivých povětrnostních podmínek chrání střešní okno před 
poškozením a tlumí hluk z deště. 

 
3.5 Svislé konstrukce, VKZS ETICS 

Bude provedeno komplexní zateplení svislých konstrukcí obvodového pláště: 
Obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS – vnějším 

kontaktním zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním 
systémem, který je certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou dle výsledku výběrového 
řízení (VŘ) a stanovení zhotovitele stavby, a který rovněž dodá úpravy detailů k VKZS 
(ETICS) – výkresy Detailů realizační PD s Technologickým předpisem a Směrnicí pro 
zateplení budov.  

Dodavatelská firma musí prokázat odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci 
dle VŘ tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně 
postupováno podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí 
certifikátu včetně dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících 
konstrukcí a dodržení zásad modulové koordinace. 

VKZS ETICS: 
Bude provedeno komplexní zateplení obvodového pláště budovy a to cca od 500 mm 

nad terénem kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z minerální vlny MW 
se součinitelem tepelné vodivosti max. do ƛ=0,035 W/mK v  tl. 160 mm. lepeného do 
tmelu na očištěnou vnější vrstvu stávajícího obvodového pláště. Zateplení bude provedeno u 
svislého obvodového pláště soklu budovy a pod terénem do hloubky cca 1860 mm 
izolačním materiálem polystyren Perimetr se součinitelem tepelné vodivosti  ƛ=0,035 W/mK, 
v tl. 160 mm lepeného do tmelu na očištěnou vnější vrstvu stávajícího obvodového pláště. 

 
Konečná povrchová úprava bude tvořena vnější tenkovrstvou silikonovou omítkou zrno 2 mm 
s výztužnými karbonovými vlákny a s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy. 
Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 max. 0,05 kg/(m2 * h0,5) a difúzí vodních par 
V1. 
Na soklové části a v přízemní části budovy bude použitý vysoce odolný systém proti 
mechanickému poškození 60J. 
 
Barevné řešení konečné varianty jak textury, tak i barevného odstínu bude vybráno 
objednatelem před realizací díla na základě skutečných vzorků konkrétního výrobce. 
 
SO1, Skladba hlavní plochy fasády KZS:  

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající 
omítky tlakovou vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech 
nečistot, dokonalá příprava pevného a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• zpevňující penetrace 
• lepící tmel na izolační desky z MW (maltová směs, minerální cementová malta, 

obohacená organickou pryskyřicí) 
• tepelně izolační systémové desky z MW v tl. 160 mm (lepení izolačních desek po 

obvodu a uprostřed min. 2 – 3 tři terčíky, desky jsou lepeny na vazbu s přesahem 
vazby 200 mm, případné spáry mezi izolačními deskami do 10 mm budou vyplněny 
systémovou tepelně izolační polyuretanovou pěnou s nízkou expanzí, tepelná 
vodivost 0,040 W/m2K, třída hořlavosti B1, spáry nad 10 mm doplnit izolantem. 
Rovinatost kontrolovat latí min 2,00m, nerovnosti strhnout brusným hladítkem. Při 
lepení by měla být teplota nad +50C, všech výplní otvorů budou osazeny APU lišty) 
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• armovací stěrková hmota vyztužená uhlíkovými vlákny, s paropropustností pro vodní 
páry μ > 22, armovaná skleněnou síťovinou s gramáží min. 165 g/m2 

• penetrace 
• strukturovaná silikonová probarvená omítka s výztužnými uhlíkovými vlákny 

zrnitosti 2 mm. Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 max. 0,05 kg/(m2 * 
h0,5) a difúzí vodních par V1. Omítka bude odolná proti vzniku řas a plísním formou 
fotokatalýzy 

 

SO2, Skladba odolné plochy fasády KZS: 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající 
omítky tlakovou vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech 
nečistot, dokonalá příprava pevného a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• lepící tmel na izolační desky z MW (maltová směs, minerální cementová malta, 
obohacená organickou pryskyřicí) 

• tepelně izolační systémové desky MW v tl. 160 mm (lepení izolačních desek po 
obvodu a uprostřed min. 2 – 3 tři terčíky, desky jsou lepeny na vazbu s přesahem 
vazby 200 mm, případné spáry mezi izolačními deskami do 10 mm budou vyplněny 
systémovou tepelně izolační polyuretanovou pěnou s nízkou expanzí, tepelná 
vodivost 0,040 W/m2K, třída hořlavosti B1, spáry nad 10 mm doplnit izolantem. 
Rovinatost kontrolovat latí min 2,00m, nerovnosti strhnout brusným hladítkem. Při 
lepení by měla být teplota nad +50C, všech výplní otvorů budou osazeny APU lišty) 

• armovací disperzní dvousložkový tmel s výztužnými uhlíkovými vlákny, se 
zvýšenou odolností proti mechanickému poškození min. 60J a odolný proti 
odstřikující vodě s faktorem difuzního odporu min. μ > 80 

• strukturovaná silikonová probarvená omítka s výztužnými uhlíkovými vlákny 
zrnitosti 2 mm. Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 max. 0,05 kg/(m2 * 
h0,5) a difúzí vodních par V1. Omítka bude odolná proti vzniku řas a plísním formou 
fotokatalýzy 

 
SO3, Skladba soklové části ETICS nad terénem: 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající 
omítky tlakovou vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech 
nečistot, dokonalá příprava pevného a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• lepící disperzní tmel na soklové izolační desky s minimální kapilární nasákavostí < 
0,06 kg/m2* h0,5 podle ČSN 1062, faktor difuzního odporu μ > 600. Tímto tmelem 
bude lepena i první řada izolačních desek nad úrovní terénu, kde lepící tmel bude 
nanesen po obvodu izolační desky a dva terče uprostřed desky 

• soklová deska tl. 160 mm (desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností, 
strukturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky) 

• armovací disperzní dvousložkový tmel s výztužnými uhlíkovými vlákny, se 
zvýšenou odolností proti mechanickému poškození min. 60J a s faktorem difuzního 
odporu μ > 80 

• strukturovaná silikonová probarvená omítka s výztužnými uhlíkovými vlákny 
zrnitosti 2 mm. Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 max. 0,05 kg/(m2 * 
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h0,5) a difúzí vodních par V1. Omítka bude odolná proti vzniku řas a plísním formou 
fotokatalýzy 
 

SO3, Skladba soklové části ETICS pod terénem: 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající 
omítky tlakovou vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech 
nečistot, dokonalá příprava pevného a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• lepící disperzní tmel na soklové izolační desky s minimální kapilární nasákavostí < 
0,06 kg/m2* h0,5 podle ČSN 1062, faktor difuzního odporu μ > 600. Tímto tmelem 
bude lepena i první řada izolačních desek nad úrovní terénu, kde lepící tmel bude 
nanesen po obvodu izolační desky a dva terče uprostřed desky 

• soklová deska tl. 160 mm (desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností, 
strukturovaný povrch usnadňuje nanášení omítky) 

• 3 x Hydroizolační nátěr 
• Ochranná vrstva např. nopová folie 

 
Nezateplené části objektu  

Povrch bude očištěn, sanován a přetmelen tmelem s vloženou sklenou tkaninou. 
Konečná povrchová úprava bude tvořena vnější tenkovrstvou silikonovou omítkou zrno 2 mm 
s výztužnými karbonovými vlákny a s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy. 
Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 - 0,05 kg/(m2 * h0,5) a difúzí vodních par V1. 
 
Nezateplované plochy fasády:  
 

• čistý bez prachu a mastnoty, pevný soudržný a rovný podklad (omytí stávající 
omítky tlakovou vodou pro vytvoření bezprašného podkladu zbaveného všech 
nečistot, dokonalá příprava pevného a rovného podkladu vysprávkovou maltou) 

• zpevňující penetrace 
• armovací stěrkový tmel vyztužený uhlíkovými vlákny, s paropropustností pro vodní 

páry μ > 22, nanesený ve vrstvě cca  3 – 4 mm, armovaný skleněnou síťovinou s 
gramáží min. 165 g/m2 

• penetrace 
• strukturovaná silikonová probarvená omítka s výztužnými uhlíkovými vlákny 

zrnitosti 2 mm. Omítka bude vynikat nízkou nasákavostí W3 max. 0,05 kg/(m2 * 
h0,5) a difúzí vodních par V1. Omítka bude odolná proti vzniku řas a plísním formou 
fotokatalýzy 

 
Barevné řešení: 
Povinností zhotovitele bude za vzorkovat na stavbě min. 3 vzorky pro každý barevný odstín! 
Barevný odstín musí splňovat požadavky na hraniční koeficienty tepelné odrazivosti 
HBW/STR. Finální odstíny budou vybrány na základě předložených skutečných vzorků, 
budou posouzeny koeficienty tepelné odrazivosti HBW/STR a určeny limity. Výběr bude 
odsouhlasen zápisem do stavebního deníku. 
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VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM A NA JEHO 
PROVÁDĚNÍ: 
(na konci jsou uvedeny skladby kontaktního zateplovacího systému) 
Při výběru, přípravě a provádění ETICS je nutné postupovat v souladu s: 
- ETAG 004  - směrnice pro evropská technická schválení „venkovních kombinovaných 
tepelně izolačních systémů s omítkovou vrstvou“ 
- ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS“  
- ČSN 73 2902 "Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem"  
- ETAG 014 - Řídící pokyn pro evropské technické schválení "plastové kotvy pro kotvení 
vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou " 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb 
- ČSN 73 0540  - Tepelná ochrana budov 
 
PŘÍPRAVA OBJEKTU PŘED ZATEPLENÍM  
 Lešení musí být namontováno tak, aby bylo možné v celé skladbě ETICS zpracovat. 
Kotvy lešení se montují v mírném sklonu ode zdi, aby nemohla případná srážková vlhkost 
proniknout do hmoždinky. Hmoždinky se montují do roviny tepelně izolačního systému. Po 
ukončení prací a odstranění kotvy se hmoždinka uzavře vodotěsně zátkou, nalepenou PU 
lepidlem. Tato zátka musí mít povrch ve tvaru strukturované omítky. Během zpracováni a 
zrání jednotlivých vrstev musí být teplota vzduchu, podkladu i materiálu alespoň 5 °C, aby 
byly zajištěny vhodné podmínky pro vzájemné spojení a vyzrání vrstev. Rovněž není 
přípustné pracovat na prudkém slunci, za silného větru, vysoké vlhkosti vzduchu a za deště. V 
případě potřeby je vhodné zakrýt lešení sítěmi nebo plachtami, nebo přijmout jiné vhodné 
opatření. 
 Jsou dokončeny veškeré instalace v podkladu, a jsou pečlivě uzavřeny jejich případné 
prostupy. Uložení instalací do tepelně izolačního systému není povoleno. Výjimkou mohou 
být pouze nezbytná vedení, např. pro vnější osvětlení. Všechny spáry a otvory v podkladu 
jsou pečlivě uzavřeny. Všechny části, kde nebude montován tepelně izolační systém (okna, 
oplechování, dřevěné díly, keramické obklady, etc.), budou chráněny vhodným zakrytím. 
Podklad nesmí mít žádné viditelné stopy vlhkosti. Všechny vodorovné plochy (atiky, koruny 
zdi, římsy, etc.) jsou opatřeny vhodným zakrytím, aby bylo zabráněno jakémukoliv průniku 
vlhkosti pod tepelně izolační systém během montáže i během používaní. Pro všechny 
prostupy, napojení a detaily je stanovené jasné řešení. Prostupy jsou naplánovaný tak, že 
veškerá napojení budou dlouhodobě a trvale chráněna. Byly ověřeny vlastnosti podkladu a v 
případě potřeby byla učiněna nutná opatření. U starých staveb byla odstraněna případná 
vzlínající vlhkost a zasoleni zdiva, a zdivo je dostatečně vyschlé. 
 
PODKLAD 
 Před započetím prací na jednotlivých stěnách bude po postavení lešení zaměřena 
rovinatost ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s rovinatostí 
podkladu – 20 mm/m při užití lepící hmoty a hmoždinek. Plochy s větší nerovností budou 
vyrovnávány změnou tloušťky izolantu.  

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých 
nesoudržných nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte ustanovení 
montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Staré, problematické nátěry nebo omítky musí 
být beze zbytku odstraněny. Pro orientační ověření vhodnosti podkladu nalepte lepidlem na 
podklad čtverec výztužné tkaniny alespoň 30 x 30 cm. Při pokusu o vytržení tkaniny z lepidla 
(nejdříve po 3 dnech) se nesmí od podkladu oddělit tkanina i s lepidlem, ale musí se tkanina 
vytrhnout z vrstvy lepidla. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit vhodným 
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penetračním prostředkem. Stávající povrchy budou proto očištěny tlakovou vodou s přísadou 
vhodných čisticích prostředků, hrubé nečistoty mechanicky odstranit a případné biotické 
napadení odstranit chemickými prostředky. V místech kde se u betonových konstrukcí 
vyskytuje obnažená ocelová výztuž, bude po očištění nejprve použita ochrana výztuže, poté 
bude místo s odlupujícím se betonem opatřeno kontaktním můstkem a následně kombinací 
reprofilačních malt. Tyto poruchy se vyskytují zejména v čelech lodžiových panelů a u 
přesahů průvlaků v soklové oblasti. 

  
ZALOŽENÍ SYSTÉMU 
 Přiléhá-li zateplení k terénu či vodorovné konstrukci (terase, lodžii, balkónu apod.), 
pak min. do 300 mm nad terénem nebo vodorovnou konstrukcí je nutno řešit zateplení se 
zvýšenou odolností proti proniknutí vody. Pro tuto oblast se použije deska Perimetr. Pro 
lepení na soklové části na bitumenové izolace i další nosné podklady použít dvousložkový 
disperzní lepící tmel. Desky nad úrovní terénu se lepí běžným způsobem na rámeček a body.  

V případě založení nad terénem ustupujícího soklu se na spodní ukončení systému 
použije soklová lišta, není-li z hlediska požárních předpisů předepsáno jiné řešení. Lišta se 
upevňuje vhodnými zatloukacími nebo šroubovacími hmoždinkami v odstupu cca 25 cm. 
Volba hmoždinek je závislá na druhu a kvalitě podkladu. Nerovnosti v podkladu se vyrovnají 
vymezovacími podložkami. Jednotlivé díly soklových lišt se spojí spojkami soklových lišt. 
Aby se zabránilo trhlinám systému u soklové lišty, použije se profil soklové lišty s 
integrovaným pasem tkaniny okapnice s tkaninou.  Při lepení první vrstvy desek do soklové 
lišty utěsnit spáru, která případně vznikla nerovností podkladu a podkládáním lišty. 
 
LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
 U desek EPS a minerální vata (MW) se lepidlo se nanáší metodou „rámeček a body“. 
Nanese se pás cca 5 cm po obvodu desky a 3 body velikosti dlaně do plochy desky. Izolační 
deska se za současného lehkého posunu do strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno 
dobré přilnutí lepidla. Množství lepidla musí být dostatečné, aby po vyrovnání tolerance 
podkladu a usazení desky bylo přilepeno alespoň 40 % plochy desky. Lepení izolačních desek 
se musí provádět vždy ve vazbě se svisle přesazenými styčnými spárami. Přířezy desek je 
nutno příslušně přizpůsobit. Případné vzniklé štěrbiny nad 2 mm se čistě vyplní klínovými 
přířezy izolační hmoty nebo použít výplňovou pěnu s tepelnou vodivostí 0,040 W/m2K a 
třídou hořlavosti B1, v celé hloubce spáry.  
 Veškerá napojení mezi tepelně izolačními kombinovanými systémy a navazujícími 
částmi stavby nebo průchody v systému (bleskosvody, okapové svody, elektrické rozvaděče, 
apod.) se musí vhodnými profily nebo komprimovanými PU páskami ošetřit tak, aby byly 
dlouhodobě odolné proti větru a nárazovému dešti. Při přímém napojení na střechu (zateplená 
střecha) je třeba desky montovat tak, aby vznikly minimální netěsnosti. K utěsnění poslouží 
těsnící páska do spár. Při provětrávaném napojení střechy se doporučuje použití 
odvětrávacího profilu, aby do provětrávaného prostoru nevnikal hmyz a drobni savci.  
 Styk izolantu v ostění a rámu výplní otvorů se ošetří Okenní připojovací lištou. V 
závislosti na umístění rámu okna nebo dveří v izolantu a rozměru výplně otvorů je nutno volit 
správný typ lišty. Od typů okenní připojovací lišty bez zvlášť definovaných parametrů pohybu 
po lišty s pohybem ve dvou směrech (2D) nebo třech směrech (3D). 
 
UPEVNĚNÍ HMOŽDINKAMI 
 Na základě výsledků výtažných zkoušek bude vypracován kotevní plán desek izolantu.  
Vrtání otvorů pro kotvy až po dostatečném vytvrzení lepidla. Průměr vrtáku musí odpovídat 
průměr dříku hmoždinky. Vrtačku s příklepem nebo vrtací kladivo lze použit pouze u betonu 
a zdiva z plných cihel. Vyvrtaný otvor je alespoň o 10 mm delší, než bude osazení 
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hmoždinky. Veškeré kotvy budou zapuštěny do izolantu pomocí nástroje a opatřeny zátkou 
z MW. Je vyžadována zápustná montáž, proto se musí použít certifikované šroubovací 
hmoždinky.  Výběr hmoždinky bude respektovat konkrétní kategorii podkladu, kterou 
stanovuje ETAG 014. 
 
PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY  
 Před nanesením základní vrstvy budou osazeny systémové profily. Na vnější rohy se 
osadí Lišta rohová PVC s tkaninou. Dilatační spáry podkladní konstrukce je třeba dodržet i 
v tepelně izolačním systému montáží Dilatačního profilu.  Na místa přechodu fasády do 
vodorovných ploch, např. okenní nadpraží, do podhledů u arkýřů nebo průjezdů, se 
doporučuje použití. Nadokenní profil pod omítku se skrytou hranou. Na rozích fasádních 
otvorů (např. oken) se osadí Okenní lišty. Pruhy tkaniny se předem upevní i na vnitřních 
rozích okenních ostění nebo překladů a na proříznutých místech tkaninových pásů (např. 
ukotvení lešení, různá upevnění, průniky v systému) Diagonální výztuž. 
 Na tepelně izolační desky je nutno co nejdříve po upevnění nanést základní vrstvu. Při 
zhotovování základní vrstvy slouží základní vrstva i k vyrovnání drobných nerovnosti. Tmel 
základní vrstvy se nanáší na izolační desky vždy v šířce pásu tkaniny a výztužová tkanina se 
do ní zatlačí s přesahy 10 cm. Tkanina uložená v 1/2 až 2/3 tl. vrstvy.    

Na mechanicky více zatěžovaných plochách bude výrazně zvýšena odolnost systému 
proti poškození. Viz technický předpis pro tyto systémy. 
 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 Na řádně vyschlou a vytvrzenou základní vrstvu bude nanesena penetrace pod 
omítky natónovaná v přibližném odstínu vrchní omítky.  Pro soklovou část se použije omítka 
z mramorových granulátů. Na ostatní plochy se vybraná omítka nanáší celoplošně, poté se 
stáhne na tloušťku vlastní zrnitosti a vytvoří se struktura nerezovým nebo plastovým 
hladítkem.  
 
ÚDRŽBA SYSTÉMU 
 Pro správnou funkci a dlouhou životnost systému je třeba pravidelná kontrola a 
údržba.  
 
Specifikace kontaktního certifikovaného systému ETICS 

- musí splňovat certifikaci ETA dle ETAG004 
- musí být doložen technologickým předpisem montáže pro ETICS   
- šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min 
- druh použitých kotvících hmoždinek musí být doložen výsledkem výtahové zkoušky  
- nasákavost základní vrstvy a povrchové omítky < 0,15kg/m2/ 24hod    
- odolnost proti krupobití kategorie min. HW3 
- odolnost proti mechanickému poškození i rázu minimálně 20J v ploše a 60J na soklu 
- těsnící zátka po kotvě lešení s povrchovou úpravou ve tvaru strukturované omítky 

 
Nutno dále dodržet Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 
 
Upozornění: 
Na posuzované budově ZUŠ Králíky, Nádražní č.p. 483 v Králíkách existuje předpoklad 
výskytu obecně, a zvláště chráněných druhů živočichů. V podzimním a zimním období ovšem 
není vhodná doba tuto skutečnost zjistit nebo ověřit. Proto bude průzkum budovy proveden v 
době reprodukce těchto živočichů, tedy v květnu/červnu 2024, a následně bude vypracován 
finální „Posudek budovy z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných druhů živočichů“. 
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Na základě výše uvedeného je předpoklad nutnosti instalace hnízdišť (budek) pro netopýry, 
rorýse či vlaštovky. Přesný počet, typ a umístění na objektu bude upřesněno před realizací 
VKZS ETICS na základě výše uvedeného posudku! 
 

3.6 Vodorovné konstrukce  

Zateplení stropní konstrukce nejvyššího podlaží (STR 1): 
Stávající stropní konstrukce je navržena k zateplení tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 320 mm s minimálním součinitelem tepelné vodivostí ƛ=0,039 W/mK. Na tepelnou izolaci 
z MW bude položena difuzní fólie. Nad částí stropní konstrukce (STR1) bude vytvořena 
dřevěná lávka s pochozím záklopem k zabezpečení přístupu ke střešním oknům. 

Skladby vodorovných konstrukcí viz. výkres D-06 Řez A-A, B-B.  
 

3.7 Parapety vnitřní a venkovní  

Vnitřní parapety budou plastové nebo dřevěné dle výběru objednatele. 
Venkovní parapety jsou navrženy z poplastovaného plechu v barevném odstínu dle výběru 

investora. Pod parapety bude proveden kónický přířez z EPS 100S z důvodu eliminace 
svislého promrzání konstrukce. Parapety budou s přesahem min. 30 mm přes zateplovací 
systém.  
 

3.8 Klempířské prvky  

Zateplení vnějších stěn budovy si vyžádá odstranění stávajících svislých bleskosvodů, 
vnějších parapetů, demontáž ochranných mříží ventilátorů a větracích mřížek. Bude 
provedena demontáž oplechování stříšek hlavních vchodů, stříšek a říms.   

Bude provedena montáž nového oplechování tak, aby byl dodržen normový přesah 
přes nový zateplovací systém. Nové stříšky vstupů, stříšky a římsy a veškeré lemující prvky 
střešního pláště z poplastovaného plechu. 

Nové vnější parapety budou provedeny z poplastovaného plechu u všech oken. 
Parapety budou s přesahem min. 30 mm přes zateplovací systém. 

 
3.9 Zámečnické konstrukce  

Bleskosvod: 
Stávající bleskosvodová konstrukce bude z důvodu přiblížení k nově zateplovaným 

obvodovým konstrukcím demontována. Bleskosvod je nutno odsadit prodlouženými 
konzolami tak, aby byl od povrchu o cca 100 mm. Poté bude opětovně nainstalován na nově 
provedenou fasádu. Viz. PDS D.1.4 Bleskosvod. 

Zábradlí:   Bude instalováno nové zábradlí terasy. Bude osazeno novým ocelovým 
ZK1 systém dělený (na díly s průhledítkem, výplně mléčné a čiré  sklo conex 3.3.1 mm). 
Barva: stříbrný ELOX 
Zábradlí bude vyneseno ze stávající podesty. Kotvení bude na AL svařence pod EPS. 

 
Specifikace:  
- hliníkový systém (spojovací materiál musí být nerezový) 
- drenážní otvory musí být kryty krytkou 
- povrchová úprava práškové lakování, popř. eloxování 
- výplň musí být sklo conex 3.3.1 
- jednotný systém (zábradlí i zasklení) 
- zábradlí musí umožňovat dodatečnou demontáž (šroubované spoje) 
- výplně musí být uchyceny v profilech pomocí silikonu 
- z čelní pohledové strany musí mít profil zábradlí max. 30 mm 
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- výroba na rozměr stavebního otvoru 
- certifikáty a statické posudky 
 

Doplňky: 
1. sněhové zachytače (zábrany) nad vchody (min. 2ks) 
2. sněhové zachytače (zábrany) po obvodu střechy 
3. větrací ventilační hlavice (komínky) pro odvětrání toalet a koupelen (10ks) 
4. větrací ventilační hlavice (komínky) pro odvětrání střešního pláště (min 10ks) 

 
3.10 Vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika  

Po provedení energeticky úsporných opatření bude provedeno vyregulování otopné 
soustavy. 

Vzhledem k použití kontaktního zateplovacího systému bude nutné uvažovat 
s prodloužením kabeláže zvonkového tabla a svítidel u vchodů. 

Vzhledem k použití kontaktního zateplovacího systému deskami z minerální vlny a 
vyměněným výplním otvorů v obvodovém plášti za těsné plastové, je nutno brát zřetel na 
zvýšenou nutnost větrání v učebnách, koncertních a tanečních místnostech atd., aby byla 
zajištěna dostatečná výměna vzduchu a tím minimalizována možnost tvorby plísní z důvodů 
vysoké vnitřní vlhkosti. Budou instalovány nové agregáty vzduchotechniky viz. DPS D.1.4c. 
Vzduchotechnika. 

 
 

4. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Navrhované úpravy obálky budovy – zateplení:   
a) u svislého obvodového pláště            160 mm 
izolačním materiálem z minerální vlny se součinitelem tepelné vodivosti ƛ=0,035 W/mK 
b) u svislého obvodového pláště soklu        160 mm 
izolačním materiálem extrudovaný polystyren se součinitelem tepelné vodivosti ƛ=0,035 W/mK 
c) u střechy SCH 1                             140 mm 
izolačním materiálem střešní PIR se součinitelem tepelné vodivosti ƛ=0,022 W/mK 
   u střechy SCH 2, SCH 3                         240 mm 
izolačním materiálem střešní polystyren se součinitelem tepelné vodivosti ƛ=0,037 W/mK 
d) u stropu STR1 
izolačním materiálem z minerální vlny MW tl. 320 mm se součinitelem tepelné vodivosti 
lambda = 0,039 W/mK. 
e) Okna budou kvalitní plastové profily s maximálním celkovým koeficientem prostupu tepla 
celé výplně UW = 0,90 W/m².K. 
Střešní okna budou kvalitní profily s maximálním celkovým koeficientem prostupu tepla celé 
výplně UW = 1,40 W/m².K.     
Dveře budou kvalitní plastové profily s maximálním celkovým koeficientem prostupu tepla 
celé výplně UD = 1,50 W/m².K. 
    U vybraných okenních výplní (učebny, koncertní sály atd.) budou naistalovány předokenní 
žaluzie, u střešních oken rolety. 
f) V učebnách, koncertních a tanečních sálech bude naistalována vzduchotechnika.  
    

Požadavky pro změnu dokončené budovy jsou splněny. 
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5. Dodržování obecných požadavků na výstavbu 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 
vyhl. č. 268/2009 Sb. , vyhl. č. 501/2006 Sb. a normy příslušné ČSN. Při navrhovaných 
stavebních úpravách budou dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu. 

 
 

6. Specifikace možných rizik 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy (rekonstrukci), existuje riziko, že stav 
některých konstrukci bude jiný, než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, 
které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa 
skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich 
obnažení, bude řešení v projektové dokumentaci upraveno. 

V detailech, kde se setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové 
dokumentace s řešenými konstrukcemi, nemusí byt vždy zajištěno splnění tepelně 
technických norem. 

V případě, že v průběhu užívání objektu bude patrný počínající výskyt biologického 
napadení povrchu omítky (řasy apod.), je třeba na povrch omítky aplikovat speciální 
systémový nátěr. Vhodný typ a technologický postup aplikace určí výrobce použitého 
kontaktního zateplovacího systému. 

 
UPOZORNĚNÍ:  
• DSPS – dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel stavby, včetně 

dílenské dokumentace. Před zahájením stavby bude provedena dokumentace zajišťovaná 
zhotovitelem stavby a prováděcí dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

• Zpracovatel projektové dokumentace neposkytuje žádné náhrady škody za případně 
vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než pro jaké je dokumentace určena 

• Veškeré prostupy je nutno projednat s jednotlivými profesemi 
• Veškeré detaily jsou nedílnou součástí dodavatelské dokumentace 
Pro stavbu mohou být navrženy jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 

splňují § 156, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

 
V případě jakýchkoliv dodatečných zatížení střešní, podlahové a nosné konstrukce je nutné 
celou konstrukci přeposoudit. 
1. Projektant v průběhu doby zpracování projektové dokumentace stupně DPS neměl dle 
zadání a požadavku od investora přístup k provedení SOND všech požadovaných kritických 
zón a skladeb konstrukcí, a to i z důvodu plně provozované budovy ZUŠ. 
2. Při zpracování PD stupně DPS nemohly být zadány nebo známy výsledky z vypracování 
žádných odborných průzkumů, jako je například provedení a vyhodnocení Sond, s 
vyhodnocením a zapracováním jejich závěrů do PD stupně DPS.  

V případě zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných poruch či nově vzniklých nebo 
objevených skutečností budou stavební práce okamžitě zastaveny, konstrukce budou staticky 
zajištěny podepřením a následně bude přivolán statik, který navrhne řešení. 
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7. Závěr 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 
dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je 
nutno předem projednat s projektantem. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací, neboť se jedná o provádění stavby v blízkosti provozovaných školských a 
obytných objektů. 

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě 
nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby. 

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných 
technických norem a bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů a 
technických norem při provádění je odpovědná prováděcí firma. Veškeré odborné činnosti 
budou provedeny podle ČSN oprávněnými osobami, které vystaví protokoly o zkouškách 
revizní zprávy zejména na technická zařízení a inženýrské sítě. 

 
 

V Šumperku 01/2024     
 
Ing. Milan D v o ř á č e k 
 
 
 
Martin B r o k e š 


