

**VYSVĚTLENÍ č. 1**  
**k poptávkovému řízení na dlouhodobý investiční úvěr pro město Jičín**

**Název:** město Jičín  
**Sídlo:** Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
**IČ:** 00271632  
**Zastoupen:** JUDr. Janem Malým, starostou města

V Jičíně dne 15. 12. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 13. 12. 2021 žádost o vysvětlení a upřesnění podmínek předmětného poptávkového řízení. V této souvislosti Vám sděluje k dotazům následující a uvádí doklady:

1. Účetní výkazy k 30.9.2021 (rozvaha, výsledovka, FIN v xml. formátu) včetně výkazu o plnění rozpočtu k datu 30.09.2021

**viz. příloha č. 1a) rozvaha 09-2021**

**viz. příloha č. 1b) VZZ 09-2021**

**viz. příloha č. 1c) fin 2021**

2. Rozpočtový výhled Města na rok 2021 + pokud je k dispozici tak i střednědobý výhled

**viz. příloha č. 2 a) schválený střednědobý výhled rozpočtu měst Jičín na rok 2022 – 2024**

**viz. příloha č. 2 b) střednědobý výhled rozpočtu 2020\_2022**

3. Informace o významných investičních akcích realizovaných dosud k 30.9.2021 + realizovaných do konce roku 2021 včetně uvedení zdrojů financování (dotace, úvěr, vlastní zdroje)

**viz. příloha č. 3 tabulka investice 2021\_k\_30\_10**

4. Předpokládané další významné investice na rok 2022 - kromě akce Kasárna Jičín

**viz. příloha č. 4 návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejnění 30\_11**

5. Přehled úvěrů, půjček a závazků k 30.09.2021

**V souvislosti s poptávkovým řízením na poskytnutí úvěru /infrastruktura kasárna/ sdělujeme, že město Jičín nemá k 30.9.2021 žádný přijatý úvěr nebo půjčku.**

6. Komentář k dopadu epidemie COVID-19 do ekonomiky města.

**Dopad epidemie COVID – 19 do ekonomiky města byl zejména v roce 2020, kdy město muselo reagovat na výpadek v plnění daňových příjmů a příjmů příspěvkových organizací typu kulturní a sportovní zařízení.**

**Plnění rozpočtu za období 1-11/2021 nebylo COVIDem ovlivněno, a naopak město očekává kladné saldo příjmů a výdajů.**

7. Proběhly v roce 2021 nějaké kontroly dotací? Pokud ano s jakým výsledkem?

**Ve dnech 2. a 9. 9. 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola těchto projektů:**

**1) „Jičínské oslavy k výročí vzniku samostatného československého státu“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18KPGU1-0103 ze dne 20.07.2018**

**2) „Vybavení hasičské zbrojnice SDH Jičín“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18RGI02-0386 ze dne 20.12.2018**

- 3) „Udržení akceschopnosti JPO Jičín 2018“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18RRD12-0011 ze dne 06.06.2018  
4) „Cyklostezka Jičín – Nábřeží kpt. Jaroše“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18RRDU2-0001 ze dne 19.10.2018  
5) „Dopravní automobil pro SDH Jičín“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 19RRD11-0013 ze dne 25.10.2019.

**Výsledek kontroly byl u všech projektů bez zjištění.**

Informace nezbytné pro nové financování (Kasárna Jičín – výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství):

1. Celkové náklady projektu (s DPH a bez DPH)?  
Vztahuje se na akci DPH? Požadujete financování včetně DPH nebo BEZ?

**viz. příloha č. 1.1 protokol o otevírání nabídek anonym.  
na akci se vztahuje DPH (21 %)  
zadavatel požaduje financování vč. DPH**

2. Jedná se o projekt S dotací či BEZ dotace? pokud ano:  
Jaký je předpokládaný objem dotace?  
Požadujete financování na předfinancování dotace nebo BEZ?  
Jaké jsou termíny inkasa dotace?  
Do kdy musí být předloženo finální vyúčtování?  
Prosím o předložení o žádosti o dotaci, případně Rozhodnutí, pokud je už k dispozici.

**Jedná se o projekt v současné době bez dotace. Nicméně zadavatel nevylučuje fakt, že vyskytne-li se v průběhu předmětné stavební akce vhodný dotační program, bude o něj zažádáno.**

3. Jak budou financovány další případné kapitálové výdaje?

**Z rozpočtu města Jičína.**

4. Dodavatel (dodavatelé) stavby - probíhá VŘ – předpokládaný termín vyhlášení vítěze tendru na dodavatele? (Podmínkou čerpání úvěru bude předložení SoD s pevnou cenou díla)

**1.čtvrtletí r. 2022**

5. Pokud je dodavatel vysoutěžen, prosím o poskytnutí SOD.

**Probíhá fáze posouzení nabídek.**

6. Jaké jsou předpokládané termíny fakturace dodavatele - doba splatnosti faktur?

**Splatnost faktur 30 dní.**

7. Má již město platné stavební povolení na výstavbu?

**Ano.**

8. Jaký je předpokládaný harmonogram výstavby?

**Do 35 měsíců od předání staveniště (harmonogram výstavby bude součástí uzavření smlouvy o dílo).**

9. Očekávaný/plánovaný termín kolaudace stavby? (Doložení kolaudačního rozhodnutí bude v podmínkách úvěru)

**Kolaudace budou probíhat dle ukončených jednotlivých částí akce (stavebních objektů).**

10. Prosím o jasné zadání požadavku na parametry úvěru, pokud máme předložit závaznou nabídku, jsou tyto informace nezbytné, prosím.

**\*Závazná nabídka má být platná do kdy? tj. termín garance nabídnuté ceny?**

**Platnost do 30.3.2022.**

**\*Předpokládaný termín podpisu úvěrové smlouvy, nejpozději do?**

**Do 30.3.2022.**

**\*Termín ukončení čerpání: 06/2025? nebo jiný/jaký přesně?**

**06/2025.**

**\*Splácení: od roku 06/2025 do 03/2037** (splatnost úvěru 16let, samotné období splácení 12let) **nebo do 03/2035** (splatnost úvěru 14let, samotné období splácení úvěru 10let) **nebo jiný/jaký přesně?**

**od 1.4.2025 čtvrtletně  
trvání úvěru do 1.4.2037.**

Do doby trvání úvěru se započítává i období čerpání, nikoliv jen doba splácení.

**\*Frekvence splátek :** vazbě na 3M Pribor=Q splátky a  
ve vazbě na 6M Pribor= pololetní splátky nebo trváte skutečně na Q splátkách u 6M Priboru?

**Ano, čtvrtletně.**

Přílohy: č. 1a) rozvaha 09-2021

č. 1b) VZZ 09-2021

č. 1c) fin 2021

č. 2 a) schválený střednědobý výhled rozpočtu měst Jičín na rok 2022 – 2024

č. 2 b) střednědobý výhled rozpočtu 2020\_2022

č. 3 tabulka investice 2021\_k\_30\_10

č. 4 návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejnění 30\_11

č. 1.1 protokol o otevírání nabídek anonym.



JUDr. Jan Malý, starosta města

